LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
ADRES INWESTYCJI  : ul. Sztumska; m. Bydgoszcz; powiat Miasto Bydgoszcz; wojewddztwo kujawsko-pomorskie
INWESTOR :  Stowarzyszenie zwykte pn. "SZTUMSKA 2.0"

ADRES INWESTORA  : ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

SPORZADZIt. KALKULACJE : kukasz Spica (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA 1 2024-10-21

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2024-10-21

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] Sztumska - BS.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja deszczowa - materiaty i montaz
1/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U lita dn200 mm SN12 m
d.1/0101-03 42,0
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
2|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy typowy betonowy DN500 z rusztem zeliwny D400 szt.
d.1/0524-02 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-18 | Studnia DN1200 zabudowana na istn. kanale deszczowym dn315PVC wg wy- |stud.
d.1/0513-03 tycznych MWiK
1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 9-20 Studzienka rewizyjna z tworzywa dn600PP szt.
d.1/0307-01 1+1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne towarzyszace
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0202-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé do 5 km
- roboty ziemne liniowe (kanaty): 34,0
- roboty ziemne pod obiekty (studnie+wpusty): 8,0
42,0 m3 42,000
RAZEM 42,000
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m szalunka-|m2
d.2/0324-02 mi systemowymi typu BOX wraz z rozbiérkg - Analogia
108,0
108,0 m?2 108,000
RAZEM 108,000
7|KNR-W 2-18 | Podsypka i obsypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (zakup+utoze- |m3
d.2|0511-02 nie)
19,0
19,0 m3 19,000
RAZEM 19,000
8/KNR 2-28 Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym (zakup+utozenie) m3
d.2/0501-09 15,0
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
9/KNNR-W 4  |Podbudowa pod wpusty z betonu C12/15 - analogia m3
d.2|1411-06 1,0
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.2/0804-02 42,0
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
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