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Wymagania ogolne

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
"Budowa boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wirach ™

2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej.

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszace 1 tymczasowe. W zakres robdt podstawowych obcigzajacych wykonawce
wchodza, w szczegodlno$ci, nastepujace rodzaje robot towarzyszacych i tymezasowych:
- Ogrodzenie i1 zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkéw
zabezpieczajacych i kladek,
- Wykonanie tymczasowych przylaczy mediow do placu budowy z zatozeniem
opomiarowania,
- Wpykonanie tymczasowych dojazdéw do wydzielonych czgsci placéw budowy,
- Zapewnienie obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,
- Zapewnienie obslugi kominiarskiej wraz z protokolem ostatecznego odbioru
przewodow kominowych,
- Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawcow mediow nad realizacja wszystkich
siecl 1 przylaczy.

5. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matlej architektury:
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,
- obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki,
Smietniki,
- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci



technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod $mietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowe¢ wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

- whasciwym  organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie
o samorzadzie zawodowym architektow i inzynierow budownictwa.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawow3a
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych,

- czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreSlajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,



- Wspo6lnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamédwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajacego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowsa.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody uzytkownikow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
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norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
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uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7. Materialy
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania
SST w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek z16z miejscowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja Zrddet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym
Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostanga przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatéw




Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialdow do wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

9. Transport
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Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$§¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdéw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres§lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
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jak najszybciej.Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania.
Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ostatecznego odbioru koncowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg 1
podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych obioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbior robot zanikajaeych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
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nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Przepisy zwiazane

Ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
2164 ze zm.).

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 ze zm.).

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
191 ze zm.).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125
ze.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
672 ze zm.).

Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zm.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129).

Inne instrukcije:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45112700-2

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy sa $rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnej realizacji poszczegdlnych proceséw
budowlanych. Zalicza si¢ do nich:

- drogi na terenie budowy,

- place sktadowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamknigete,
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- urzadzenia produkcyjne (np. wytwodrnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),

- urzadzenia 1 instalacje ogodlne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodg, energie
elektryczna, energi¢ cieplna, spr¢zone powietrze itp.,

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,

- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.

Zagospodarowanie placu budowy moze zmieniaé¢ si¢ w poszczegdlnych fazach realizacji
budowy i w takim przypadku powinno przygotowac si¢ plany zagospodarowania placu dla
kazdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z wznoszeniem okreslonego obiektu budowlanego lub
zespotu obiektow. Wielkos¢ placu budowy trzeba kazdorazowo ustali¢ indywidualnie z
uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Przy nieograniczonych mozliwo$ciach
terenowych wielko$¢ placu budowy mozna przedstawi¢ jako sume:

P = pz+pa+ps+pp+pd

gdzie:

pz — powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespotu obiektow,

pa — powierzchnia zabudowy obiektéw administracyjnych, socjalnych i
higieniczno-sanitarnych,

ps — powierzchnia magazynow i placow sktadowych materialtow 1 elementow
konstrukcyjnych,

pp — powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytworni pomocniczych (powierzchnia
zajeta przez maszyny budowlane),

pd - powierzchnia drog wewnetrznych, placow manewrowych i przejsc.

Proporcje pomigdzy poszczegdlnymi powierzchniami wystepujagcymi we wzorze sg rozne i
uzaleznione od charakteru budowy i warunkow lokalnych.

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy
Podstawa do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu
realizacji robot.
Z harmonogramow tych wynikaja:
- kolejnos¢ wykonania poszczegolnych procesoéw budowlanych,
- czas wykonania tych procesow oraz wielkos¢ produkeji dzienne;.
Na tej podstawie ustala sig:
- terminy przygotowania poszczeg6olnych elementow zagospodarowania placu budowy,
- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna, parg, sprezone powietrze i wodg, co jest
podstawg projektowania tymczasowych instalacji budowy.
Na podstawie harmonograméw zapotrzebowania na materialy ustala si¢ niezbegdne
powierzchnie sktadowisk 1 magazyndéw. Harmonogramy zatrudnienia sg podstawag do
okreslenia wielko$ci tymczasowych budynkéw administracyjnych 1 socjalnych, a
harmonogramy pracy maszyn okreslaja dla przyjetych rodzajéw maszyn ich liczbe,
terminy, czas pracy na budowie oraz niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i place
postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowaé
wlasciwg kolejno$§¢ rozmieszczania jego elementow. Zalecana tu kolejno$¢ jest
nastepujaca:
1. Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi
publicznej.
2. Place skladowe materialéw i1 elementow konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z
urzgdzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi.
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3. Urzadzenie do wytwarzania poifabrykatow (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzadzenia wytwarzajace prefabrykaty (betonowe, zelbetowe lub metalowe), urzadzenia
ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materialowe).

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu
budowy dla robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze
socjalno-bytowe).

5. Urzadzenia i instalacje ogdlne budowy zapewniajgce zaopatrzenie w wodg, energie
elektryczng, sprezone powietrze, pare¢, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Kolejnos¢ realizacji elementow zagospodarowania placu budowy jest nastepujaca:

1. wyznaczanie w terenie granic dzialki (terenu budowy),

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone
robwnoczesnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb
pracownikoéw. Budowe tras komunikacyjnych nalezy rozpocza¢ od drogi dojazdowej, a
etapowanie budowy drog wewngetrznych powinno by¢ zsynchronizowane ze wznoszeniem
wymienionych  wyzej obiektow. Wykonanie  poszczegdlnych  obiektow
produkcyjno-ustugowych jest uwarunkowane terminami rozpoczgcia poszczegdlnych
robot budowlanych.

Zwykle kolejno$¢ wykonania obiektow zaplecza produkcyjnego jest nastepujaca:

1. magazyny,

2. warsztaty,

3. bazy transportowe,

4. obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

3. Elementy zagospodarowania placu budowy
3.1. Drogi na placu budowy
Projektujac uktad dréog na placu budowy nalezy uwzglednié: istniejacg sie¢ drog
publicznych, drogi dojazdowe taczace budowe z siecig drog publicznych, drogi
wewngtrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie drog na placu budowy polega na
ustaleniu nastepujacych elementow:
- schematu przeptywu tadunkow,
- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewnetrznych drogach
budowy,
- odpowiednich frontow wyladunkowych,
- odpowiednich podtozy i nawierzchni drog,
- wlasciwych sposobow zaladunku 1 roztadunku.
Uktad drog wewngtrznych na placu budowy powinien zapewniaé, aby:
- §rodki transportowe mogly dojechac blisko miejsca przeznaczenia,
- drogi dowozu znajdowaty si¢ w zasiegu urzadzen podno$nych,
- w przypadku drogi przebiegajacej wzdluz budowanego obiektu pozostat miedzy obiektem
a drogg teren do sktadowania materialéw i wyrobow budowlanych oraz do wykonywania
robot pomocniczych,
- zachowana byla bezpieczna odleglo$¢ drogi od zlokalizowanych na terenie budowy
maszyn, rusztowan, budynkéw pomocniczych i wykopow.
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Dla zapewnienia mozliwosci wykonania manewru skretu na koncu kazdej gatezi drogi
nalezy wykona¢ koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukcji srodka
transportowego 1 jego tadownosci. Wielko$¢ te mozna przyjmowaé¢ wg ponizszego
zestawienia:

Rodzaj i tadownos$¢ $rodka transportu Srednica D [m]
Samochdd 3 do 4 t 14 -15
Samochod 6 do 7 t 15-17
Samochaod 8 t 18-21
Samochody wywrotki 16 - 21
Samochody trojosiowe bez przyczep D>=15
Samochody z przyczepami D>=20-24

Szeroko$¢ drogi w obrgbie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m.

Szeroko$¢ drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ 3,0 + 4,0 m, a szerokos$¢ drog
dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drog przy placach wytadunkowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 3,5 m. Spadek podtuzny drogi nie powinien by¢ wigkszy niz 6%.
Spadki podtuzne ze wzgledu na odprowadzenie wod opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki
poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promien tukow wewnetrznych drog na
placu budowy nie moze by¢ mniejszy niz 20,0 m. Na tuku jezdnia powinna by¢ poszerzona
po stronie wewnetrznej. Przy malej intensywnosci ruchu i stosowaniu lekkich srodkéw
transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktoére moga by¢:

- naturalne, czyli wydzielone pasma, ktére moga by¢ profilowane i ubite walcami o
obcigzeniu 30 + 60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywnos$ci nieprzekraczajace; 5000
kN/dobe,

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacje
gruntu (dodanie materiatow wigzacych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie
uziarnienia gruntu i mechaniczne zaggszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowe;j
ulepszonej moze wynosi¢ ok. 8000 kN/dobe.

2. Drogi zwirowe tymczasowe, wykonywane na podiozu piaskowym, gdy trasa drogi
przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie przepuszczalnym
(odmiang takiej nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zwiru lub gruzu). Nasilenie
ruchu, jakie moze przenies¢ taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000 kN/dobg.

3. Drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Dla pojazdéw o no$nosci powyzej 6 t
nalezy wykonywa¢ drogi z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych. Drogi takie mozna
uktada¢ bezposrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach
srednio przepuszczalnych. Grunty mato przepuszczalne wymagaja podtoza z thucznia lub
gruboziarnistego zwiru. NajczesSciej sa stosowane ptyty zelbetowe prostokatne o
wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Mozna je uktada¢ poprzecznie w stosunku do
osi drogi. Otrzymuje si¢ wtedy pelng powierzchni¢ lub wzdhuz osi drogi, tworzac tylko
pasma pod kota pojazdéw. Przy tym drugim sposobie uktadania na zakretach trzeba jednak
pokrywac ptytami catg powierzchni¢ jezdni.

3.1. Sktadowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materiatow sg okreslone w normach lub dokumentach
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dopuszczajacych material do powszechnego stosowania. Place sktadowe powinny by¢
wyroéwnane i odwodnione. Nawierzchnie placow sktadowych wykonuje si¢ z tych samych
materialdw co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty moga mie¢ konstrukcje
drewniang lub metalowag wielokrotnego uzycia. Przechowuje si¢ pod nimi materialy
wrazliwe na opady.

W magazynach zamknietych przechowuje si¢ materiaty budowlane wrazliwe na czynniki
atmosferyczne oraz narzedzia, czeSci maszyn, artykuty elektroniczne, sanitarne, armatury
itp.

Magazyny powinny by¢ wyposazone w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wozki rgczne
do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknig¢te zaleca si¢ sytuowaé¢ w
poblizu budynku kierownictwa budowy, ulatwia to bowiem kontrol¢ gospodarki
materiatowej. Sktadowiska materialow masowych i cigzkich nalezy sytuowa¢ wzdhuz drog
i jak najblizej wznoszonych budowli. Materialty do wytwarzania pétfabrykatow, jak np.
kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, nalezy sktadowac przy miejscach
wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojen, deskowan itp. Konstrukcja
tymczasowych budynkéw magazynowych musi charakteryzowac si¢ tatwosciag montazu,
demontazu i transportu. Istnieja wytwornie produkujgce prefabrykowane budynkKi
zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane s3 zwykle w konstrukcji
stalowej, z tym ze wystepuja tu gléwnie dwa typy: budynki montowane z ptaskich
elementow prefabrykowanych oraz budynki sktadane z elementdw przestrzennych, tzw.
konteneréw. Okresleniec odpowiedniego ksztaltu skladowiska polega na ustaleniu
minimalnej potrzebnej dlugosci frontu wyladunkowo-roztadunkowego oraz zapewnieniu
optymalnej gtebokosci sktadowiska. Dlugos¢ frontu zatadunkowo-wyladunkowego jest to
wielko$¢ dtugosci sktadowiska niezbedna do roztadowania lub zatadowania jednoczes$nie
przybywajacych srodkoéw transportowych.

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne

Budynki administracyjne wznosi si¢ zazwyczaj w poblizu gtdwnego wejscia na budowg.
Obejmuja one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robot 1 administracyjnych
pracownikow budowy. Budynki socjalne i1 higieniczno-sanitarne mieszczg zazwyczaj
szatnie, umywalnie, ustepy, kuchnie, jadalnie, §wietlicg 1 punkty opatrunkowe. Wielko$¢
budynkow zalezy od liczby zatrudnionych na budowie.

Powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajéw budynkéw oblicza si¢ na podstawie opracowanych
w tym celu wskaznikow. Ogolnie przyjmuje si¢, ze wzrost liczby zatrudnionych wplywa na
zmniejszenie wskaznikéw niezbednej powierzchni przypadajacej na jednego pracownika
fizycznego lub umystowego, ale nie mogg one by¢ sprzeczne z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami. Dlatego, projektujac obiekty administracyjne i socjalne przy
wykorzystaniu tablic 1 wskaznikow zamieszczonych w podrgcznikach i poradnikach, trzeba
zawsze sprawdzi¢, czy otrzymane powierzchnie spelniaja wymagania aktualnie
obowiazujacych przepisow. Powierzchnia przeznaczona na komunikacje¢ w budynkach
administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcje
7% powierzchni ogolnej. Pod wzgledem konstrukcyjnym budynki administracyjne 1
socjalne powinny by¢ z reguty typowe, rozbieralno-przestawne lub przewozne. Moga to
by¢ obiekty: - rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementow ptaskich,

- przewozne w calo$ci na wlasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na
zestawach jezdnych,

- typu kontenerowego sktadane z elementéw przestrzennych przewozonych na specjalnych
podwoziach,

18



- potstate, ktore ze wzgledow ekonomicznych powinny by¢ stosowane jak najrzadzie;j.
Konstrukcja takich elementow jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych.
Powinna by¢ lekka, fatwa w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu.

Na budowie, ktorej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do
gotowania napojow, suszarni¢ odziezy, umywalni¢ i ustepy.

Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw szatni¢ na odziez czystg i
brudng, jadalnie¢, suszarni¢ odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenie do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustepy. Powierzchnia uzytkowa szatni
odziezy czystej powinna wynosi¢ 0,65 m? a odziezy brudnej - 0,5 m? na jednego
pracownika. Szatnia odziezy czystej i1 szatnia odziezy brudnej powinny znajdowac si¢ w
odrgbnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni nalezy wyposazy¢ w wentylowane
szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadajacej wielkosci zatrudnienia. Odlegtosé
szatni od stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 500 m. Powierzchnia jadalni nie moze
wynosi¢ mniej niz 0,70 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie
jadalni powinno by¢ wyposazone w stoly i taborety. Odleglos¢ jadalni od stanowiska pracy
nie powinna przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sgsiaduje z umywalnig, nalezy obok
jadalni wydzieli¢ punkt mycia ragk (I zawor na 20 osdb). W suszarni odziezy powinno
przypada¢ co najmniej 0,40 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia
powinna znajdowac si¢ obok szatni. Bezposrednie polaczenie z szatniami powinny mie¢ tez
umywalnie, w ktorych na kazdych 7 pracownikow najliczniejszej zmiany powinno
przypada¢ jedno stanowisko do mycia. Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do co
najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie wigcej niz pieciu
kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabing higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m?
1 wyposazone] w bidet 1 umywalke z ciepla 1 zimng wodg. Jedna kabina powinna przypadac
najwyzej na 200 kobiet.

Ustep powinien posiadaé¢ co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie
stosuje si¢ kabiny ustgpowe dostarczane, oprdézniane 1 dezynfekowane przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkiej
odleglosci od miejsca pracy i chroni srodowisko. Budowa powinna rowniez posiada¢ punkt
opatrunkowy. Na budowach zatrudniajagcych do 150 pracownikéw punkt opatrunkowy
nalezy umieszcza¢ w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy
obstugiwany przez jednego z pracownikéw umystowych, przeszkolonego na kursie
pomocy w nagtych wypadkach. Na duzych budowach punkt opatrunkowy sytuuje sie w
budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi zatrudnienie pracownika ze
srednim wyksztatceniem medycznym.

3.3. Urzadzenia 0golne na placu budowy

Do urzadzen ogdlnych na placu budowy zalicza si¢ elementy techniczne stuzace do
zaopatrzenia budowy w wode, energie elektryczng, ciepto, sprgzone powietrze itp. Siec
wodociggowa na placu budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub
obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje si¢ na matych budowach lub w przypadku
wydhuzonego placu budowy. Wada takich sieci jest przerwanie doptywu wody w miejscach
jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia.

Jednak uktad ten jest stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje si¢ na budowach
wiekszych. Posiadajg one duzg pewnos¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jednej
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strony moze by¢ ona zasilana z drugiej strony. Moga rowniez wystgpowac sieci mieszane,
to znaczy zbudowane z elementéw obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociggowe
uktada si¢ w gruncie na glebokosci 1,0 - 1,4 m, najczesciej wzdhuz drog placu budowy w
odlegtosci ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego placu
budowy sie¢ wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w hydranty. Odleglo$¢ pomigdzy
hydrantami nie powinna przekracza¢ 80 m, a odlegtos¢ hydrantow od wznoszonych
obiektow lub budynkoéw tymczasowych nie moze by¢ mniejsza niz 10 m i nie wigksza niz
25m.

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energi¢ elektryczng

Budowa moze by¢ zaopatrywana w energie elektryczng z:

- sieci miejskiej, z ktorej pobiera si¢ energi¢ o napig¢ciu uzytkowym. Pobor jest tu mozliwy,
jezeli stacja transformatorowa, na terenie ktorej znajduje si¢ budowa, ma rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napigcia, z ktorej pobierana energia jest transformowana
przez zainstalowany na budowie transformator. Jesli budowa pobiera energi¢ elektryczng z
transformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do
punktéw zapotrzebowania mocy. Przyjmuje si¢, ze najkorzystniejszy promien obstugi
transformatorow obnizajacych napigcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny
dopuszczalny wynosi 700 m. Sie¢ elektryczna placu budowy sktada si¢ z linii glownych i
linii bocznych rozprowadzajacych oraz linii odgateznych sitowych i o$wietleniowych.
Duze budowy powinny mie¢ oddzielne obwody dla sity i $wiatta. Ich przewody powinny
by¢ zawieszone na wspdlnych podporach, a kable uktadane we wspdlnych wykopach. Linie
napowietrzne mozna stosowa¢ tylko w tych czesciach budowy, na ktorych nie beda
pracowa¢ maszyny z wysiggnikami. Na pozostalym terenie energi¢ elektryczng
rozprowadza si¢ kablami. Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie np. czerwonymi
choraggiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostaly uszkodzone. Nieizolowane
przewody elektryczne musza by¢ prowadzone na wysokosci wigkszej niz 5 m nad
poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami
pracy robotnikow. Sieci elektryczne na placu budowy powinny by¢ projektowane i
wykonywane pod nadzorem uprawnionych inzynierow elektrykow. Pozostalymi
elementami zagospodarowania placu budowy sa: ogrodzenia, urzadzenia produkcyjne,
systemy tacznosci. Ogrodzenia placéw budéw wykonuje si¢ z inwentaryzowanych
elementéw. Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z katownikow z
wypehlieniem; blachg trapezowa, siatka metalowg lub rzadziej materiatami
drewnopochodnymi. Takie plyty ogrodzeniowe mocuje si¢ do stupkdw stalowych, ktorych
rozstaw dostosowany jest do wymiardéw plyt i waha si¢ w granicach 2,0 do 3,0 m. Shupki sa
wkopywane w ziemi¢ lub mocowane do specjalnych blokéw betonowych ustawionych
bezposrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie stosuje sie¢ zwykle w duzych
miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub
chodniku).

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z
arkuszy blach trapezowych mocowanych bezposrednio do metalowych stupkdéw. Rozstaw
stupkow w takim przypadku jest uzalezniony od dtugosci stosowanych blach. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wysoko$¢ ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 150 cm.
Zwykle wynosi ona 180 cm.
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Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidér robot zwigzanych z
wykonaniem robot ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- WARSTWA 1 — holocenskie osady antropogeniczne wyksztalcone jako nasypy
piaszczyste z domieszka gruzu, ktére charakteryzuja si¢ stanem S$redniozaggszczonym.
Wedlug badan terenowych warto$¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,44;

- WARSTWA 1I — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski
$rednie, ktore charakteryzujg si¢ stanem $redniozageszczonym. Wedtug badan terenowych
warto$¢ §redniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,61;

- WARSTWA III — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztalcone jako gliny piaszczyste,
ktore charakteryzuja si¢ stanem twardoplastycznym. Warto$¢ $redniego stopnia
plastycznosci wynosi IL = 0,20. Symbol dla gruntéw spoistych: B — grunty spoiste
morenowe, nieskonsolidowane.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
roOwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- Sprzgtu zageszczajacego.
Transport

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robot

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glgbokosci 4,0
m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy oraz
plejstocenskie piaski 1 gliny. Na badanym obszarze od powierzchni terenu do gltgbokosci
0,6 - 0,8 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie holocenskich nasypéw antropogenicznych
wyksztalconych gtéwnie jako nasypy piaszczyste z lokalnymi domieszkami gruzu. Nasypy
charakteryzuja si¢ stanem $redniozageszczonym. Nalezy zalozy¢ mozliwo$¢ wystapienia
na dziatce wigkszych migzszo$ci nasypéw a nawet fragmentdéw starych fundamentow w
zwigzku z funkcjonowaniem w przesztosci zabudowy. Ponizej, do glgbokosci 1,7-3,5 m
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p.p.t. stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich osadow wodnolodowcowych
wyksztatconych jako piaski srednie, ktore charakteryzuja si¢ stanem $redniozageszczonym.
Pod osadami piaszczystymi stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich osadow
lodowcowych wyksztalconych jako jedna lub dwie warstwy gliny piaszczystej. Warstwy
przedzielone sg piaskiem Srednim. Glina charakteryzuje si¢ stanem twardoplastycznym. Do
glebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu glin. W podlozu badanego terenu
stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na glebokosci
2,35-2,8 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanow wody gruntowej. W okresach
wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody gruntowej
moze znajdowac si¢ ok. 1,0 — 1,5 m ptyce;.

W zwigzku z konieczno$cia zapewnienia odpowiedniego posadowienia elementow
zagospodarowania terenu w tym drog wewnetrznych, parkingéw, murow oporowych
projektuje si¢ nasyp budowlany. Pracy przy nasypie polegaja na wybraniu z wykopu
nieno$nego gruntu i wypetnieniu go réznoziarnistym piaskiem, zaggszczanym warstwami
do ID>0,6. Przed uktadaniem piasku, geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty stabe zostaty
catkowicie wybrane. Piasek uktada si¢ warstwami - ich grubos$¢ zalezy od wydajnosci o
grubosci do 30 cm. Po zakonczeniu prac, nalezy skontrolowac poprawnos$¢ ich wykonania.
Ze wzgledu na wysoki poziom woéd gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ wod stosujac np. iglofiltry.

Parametry techniczne:

Stopien zageszczenia wymienionego gruntu 1d>0,6
Grubos$¢ warstw zageszczanych max. 30cm

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Obmiar robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbiordw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien,

-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu
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I\VV. Zagospodarowanie dzialki - kod CPV: 45111291-4

Wstep

Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz elementy komunikacji i
infrastruktury w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy

Wyposazenie boiska

Nawierzchnie bezpieczne

Wyposazenie placu zabaw

Obrzeza betonowe

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowe;j, koparki),

Transport
Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

Wykonanie robot
Zestawienie projektowanych powierzchi
- Boisko wielofunkcyjne — 24x44m, powierzchnia 1056m? + cze$é poza pitko chwytem
455,75m?,
- Bieznia — 3,66x175m, powierzchnia 650m? + piaskownica do skoku w dal 7,0x9,0m.
- Plac zabaw — 16x20m, powierzchnia 320m?

Boisko wielofunkcyjne — projektuje si¢ budowg boiska wielofunkcyjnego sktadajacego si¢
z pelnowymiarowego boiska do pitki koszykowej. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach
20x40m (wymiar do pitkochwytu: 22x40m) bedzie przeznaczone do gry w pitke nozng na
catej dlugosci oraz pitke siatkowa i1 koszykéwke na kazdej potowie. Boisko nalezy
wyposazy¢ w bramki, stupki z tulejami oraz maskownicami do pitki siatkowej, tablice do
koszykowki na stupkach stalowych. Boisko projektuje si¢ wygrodzi¢ za pomoca
pitkochwytu o wys. 4,5m.

Charakterystyka nawierzchni (minimalne wymagania):

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 13mm na
podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego 1 granulatu potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Nawierzchnia powinna spetnia¢ nastgpujace minimalne wymagania:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,63-0,65MPa

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 61-63%

- Poslizg (wg EN 13036-4) dla nawierzchni suchej: 57-59

- Poslizg (wg EN 13036-4) dla nawierzchni mokrej: 65-67
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- Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C — 1,7-1,9mm

- Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C — 38-40%

Grubos¢ catkowita nawierzchni — 13mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.
Charakterystyka podbudowy:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa rozsaczajaca z piasku lub pospotki - 10cm

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcja
31,5-63,0mm - 20cm

- gorna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcja
4-31,5mm - 10cm

- warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mm gr. 3 cm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchni¢ wtasciwa ok. gr. 3,5cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 oporem lub
odwodnieniem liniowym (na dtuzszych bokach) wykonanym

z prefabrykatow betonowych (koryta ptaskiego typu ,,D”’). Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy daszkowy o wartosci 1,0 %.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z
dokumentacja techniczng, sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi
poziomych z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkow gruntowych lub niezgodnosci wymiarowych z projektem budowlanym,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzyma¢ prowadzenie robot, w przypadku, gdy ich wykonanie moze wplynac¢
niekorzystnie na stan techniczny i jakos¢ robot. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegbdlnych elementow. W przypadku poglebienia wykopu ponizej przewidzianego
poziomu posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
dalszych decyzji zwigzanych z wykonaniem warstwy uzupelniajacej. Dopuszczalne
odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza: - +/- 5 cm —dla wymiarow wykopow w
planie; - +/- 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu; - +/- 10% - dla nachylenia skarp
wykopow. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz [s=0,95. Warstwy podbudowy boiska, placu zabaw i biezni wykona¢ $cisle
wg wytycznych producenta nawierzchni. Obrys biezni i placu zabaw nalezy wykonczy¢
obrzezami betonowymi z warstwa poliuretanowa.

Wyposazenie boiska:

Boisko nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet:

- 2 bramki do pitki recznej 3x2m z siatkg — wyrdb gotowy certyfikowany mocowany do
podtoza na state zgodnie z wytycznymi producenta.

- 2 stojaki z koszami do koszykowki, kosz z tablicg ruchoma, pelnowymiarowg z obrecza
wzmocniong i siatkg fancuchowa,

- 1 komplet do siatkowki — stupki z tulejami i maskownicami + siatka.

- Pitkochwyt — projektuje si¢ o wysokos$ci 4,5m o dlugosci 136,2m wykonany ze stupkdéw
wykonanych z ksztaltownikéw zamknietych 80x80x8mm malowanych proszkowo w
kolorze zielonym z zaslepka PCV. Shupki projektuje si¢ w rozstawie maks. 4,0m
posadowione na stopach fundamentowych 50x50x100cm z betonu C20/25 W8. Pomiedzy
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stupkami projektuje si¢ linki wzmacniajgce o $rednicy min. @5Smm w min. 3 rze¢dach.
Narozne stupki wzmocni¢ za pomoca zastrzalow. Wszystkie stupki wyposazy¢ w
napinacze. Pomiedzy stupkami nalezy zamontowac siatk¢ polipropylenowa wykonang ze
sznurka polipropylenowego o srednicy Smm, wzmocnionego o oczku 10x10cm. W pitko
chwycie nalezy wykona¢ min. 2 bramy o wymiarach 2,0x2,0m. Zamykane na klucz.

Bieznia ze skocznig do skoku w dal - na terenie dziatki dookota boiska projektuje si¢
biezni¢ trzytorowg o dlugosci 150m, stanowiaca jednoczesnie rozbiezni¢ do skoku w dal.
Tory zaprojektowano o szeroko$ci kazdego toru 122cm, linie oddzielajace poszczegdlne
tory o szerokosci Scm oznaczone na biato. Nawierzchni¢ oraz podbudowe biezni nalezy
wykona¢ jak w przypadku boiska wielofunkcyjnego. Rozbieg zostal zakonczony
piaskownicg o wymiarach 7,00x9,00m wypetnionej piaskiem.

Plac zabaw - na terenie dziatki zaprojektowano plac zabaw sktadajacy si¢

z elementéw zabawowych zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Caly plac zabaw nalezy ogrodzi¢ za pomoca systemowego ogrodzenia panelowego
dedykowanego na place zabaw w kolorze zielonym RAL6002, o wysokosci 1,0m

1 szerokos$ci 2,5m montowane na stupkach systemowych z profilu zamknigtego 60x40mm.
Cokot prefabrykowany typu SB1 lub monolityczny wylewany z betonu C20/25 na
wysoko$¢ 20cm. Panele ogrodzeniowe z pretow Smm zgrzewanych punktowo, oczka
50x200mm. Profil usztywniajacy 100x50mm. Zaprojektowano

1 furtke wejsciowa systemowa, w takiej samej technologii jak ogrodzenie wyposazong w
klamki i1 komplet zamkéw 1 kluczy. Caly teren placu zabaw nalezy wykonczy¢
nawierzchnig z ptyt gumowanych w kolorze RAL 2011. Plyty powinny charakteryzowac
si¢ nastgpujacymi parametrami: wymiary: 500x500mm, grubo$¢ 90mm, system laczenia —
za pomocg kotkow, wytrzymato§¢ chemiczna — odporne na stabe kwasy i tugi warunkowo
odporne na oleje, stabilno$¢ termiczna dlugotrwata od -400C do +800C, bezpieczna
wysokos$¢ upadku (HIC) wg EN 1177 — 3,1m, waga 1 ptyty — 9kg - np. Tilplayground lub
inng o podobnych lub lepszych parametrach, przeznaczong na place zabaw dla dzieci.
Wysoce elastyczna mieszanka granulatu SBR lub SBR i EPDM gwarantujaca beztroska i
bezpieczng zabawg. Plyty, oprocz wysokiej estetyki wykonania, charakteryzuje duza
skuteczno$§¢ przy tagodzeniu skutkéw niespodziewanych upadkow, z wysokosci
dochodzacej nawet do 3m. Plyty nalezy uktada¢ na podbudowie zasadniczej z tlucznia
kamiennego o grubosci 15cm.

Plac zabaw projektuje si¢ wyposazy¢ w:

- Karuzela dla dzieci na wozkach inwalidzkich

- Zestaw zabawowy 3+ Suzi

- Hustawka wahadtowa Gniazdo

- Kostka gimnastyczna Birka

- Hustawka wagowa Danik

- Potrojny drazek gimnastyczny

- Kosz na $mieci — 4 szt.

- Tablica informacyjna

- Lawka z oparciem Kaja — 5 szt.

- Domek edukacyjny Taps

Strefy bezpieczenstwa pokazano na rysunku placu zabaw. Dopuszcza si¢ Stosowanie
wyposazenia alternatywnego pod warunkiem zachowania wymiarow placu zabaw bez
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zmian przy zachowaniu stref bezpieczenstwa dla dobranych urzadzen.
Przygotowanie terenu
Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastgpnie wyrdwnany.

Prace zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykona¢ jesienig lub wczesng wiosna.
Chwasty nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin. Z uwagi na nieurodzajng glebg, sadzenie drzew 1 krzewow
winno si¢ odbywac z catkowitg zaprawa dotow ziemig urodzajng.
Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola w czasie wykonywania placu zabaw i boiska polega¢ bedzie na:

- weryfikacji przygotowania terenu

- pomiarze objetosci wykonanego nasypu lub wykonanej niwelacji

- prawidtowosci zageszczenia poszczegdlnych warstw podbudow

- prawidtowos$ci wykonania nawierzchni

- prawidlowosci i zgodnosci z wytycznymi zamawiajacego W zakreSie wyposazenia

- sprawdzeniu funkcjonowania wszystkich urzadzen i wyposazenia

Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbior koncowy polega na sprawdzeniu aktualno$ci i zgodnosci z dokumentacja
techniczng, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia.
Normy

Podstawg opracowania stanowia:

- Warunki techniczne wykonania i obioru robdt budowlano-montazowych ,,Budownictwo
0golne”:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych ,, Instalacje
sanitarne i przemystowe” ,

- Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robot, zastosowanych
materiatéw 1 technologii wykonawstwa;

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszcezeniu do
obrotu 1 powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych;

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z p6zniejszymi zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.
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