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I. Wymagania ogólne 
1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

"Budowa boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wirach " 

2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót branży budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej. 

3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

 W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych projektem 

budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty 

towarzyszące i tymczasowe. W zakres robót podstawowych obciążających wykonawcę 

wchodzą, w szczególności, następujące rodzaje robót towarzyszących i tymczasowych: 

-  Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszków 

zabezpieczających i kładek, 

-  Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów do placu budowy z założeniem 

opomiarowania, 

-  Wykonanie tymczasowych dojazdów do wydzielonych części placów budowy, 

-  Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

-  Zapewnienie obsługi kominiarskiej wraz z protokołem ostatecznego odbioru 

przewodów kominowych, 

-  Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawców mediów nad realizacją wszystkich 

sieci i przyłączy. 

 

5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury: 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki,  

śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
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technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place pod śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego, 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do 
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przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych,  

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
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- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 

- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

  

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
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norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod powierzchnią ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
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używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

7. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

 

9. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

10. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

11. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
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jak najszybciej.Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

12. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

ostatecznego odbioru końcowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych obiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
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badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy.  

2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

13. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

-  protokoły odbiorów częściowych, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

-  dzienniki budowy, 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

-  dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
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nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

14. Przepisy związane 

Ustawy: 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.). 

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

2164 ze zm.). 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570 ze zm.). 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

191 ze zm.). 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 

ze. zm.). 

-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

672 ze zm.).  

Rozporządzenia: 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

ze zm.). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1129). 

Inne instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

II. Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45112700-2 
 

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy 

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy są środki wyposażenia 

technologicznego budowy, niezbędne do sprawnej realizacji poszczególnych procesów 

budowlanych. Zalicza się do nich: 

- drogi na terenie budowy, 

- place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 
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- urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 

- urządzenia i instalacje ogólne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię 

elektryczną, energię cieplną, sprężone powietrze itp., 

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 

- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji 

budowy i w takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla 

każdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania 

czynności bezpośrednio związanych z wznoszeniem określonego obiektu budowlanego lub 

zespołu obiektów. Wielkość placu budowy trzeba każdorazowo ustalić indywidualnie z 

uwzględnieniem warunków miejscowych. Przy nieograniczonych możliwościach 

terenowych wielkość placu budowy można przedstawić jako sumę: 

P = pz+pa+ps+pp+pd 

gdzie: 

pz – powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów, 

pa – powierzchnia zabudowy obiektów administracyjnych, socjalnych i 

higieniczno-sanitarnych, 

ps – powierzchnia magazynów i placów składowych materiałów i elementów 

konstrukcyjnych, 

pp – powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwórni pomocniczych (powierzchnia 

zajęta przez maszyny budowlane), 

pd - powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przejść. 

Proporcje pomiędzy poszczególnymi powierzchniami występującymi we wzorze są różne i 

uzależnione od charakteru budowy i warunków lokalnych. 

 

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu 

realizacji robót. 

Z harmonogramów tych wynikają: 

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

- czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Na tej podstawie ustala się: 

- terminy przygotowania poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy, 

- zapotrzebowanie na energię elektryczną, parę, sprężone powietrze i wodę, co jest 

podstawą projektowania tymczasowych instalacji budowy. 

Na podstawie harmonogramów zapotrzebowania na materiały ustala się niezbędne 

powierzchnie składowisk i magazynów. Harmonogramy zatrudnienia są podstawą do 

określenia wielkości tymczasowych budynków administracyjnych i socjalnych, a 

harmonogramy pracy maszyn określają dla przyjętych rodzajów maszyn ich liczbę, 

terminy, czas pracy na budowie oraz niezbędne drogi dojazdowe, manewrowe i place 

postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować 

właściwą kolejność rozmieszczania jego elementów. Zalecana tu kolejność jest 

następująca: 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi 

publicznej. 

2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z 

urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi. 
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3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), 

urządzenia wytwarzające prefabrykaty (betonowe, żelbetowe lub metalowe), urządzenia 

usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe). 

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu 

budowy dla robotników i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze 

socjalno-bytowe). 

5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię 

elektryczną, sprężone powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp. 

 

Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy jest następująca: 

1. wyznaczanie w terenie granic działki (terenu budowy), 

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna, 

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone 

równocześnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb 

pracowników. Budowę tras komunikacyjnych należy rozpocząć od drogi dojazdowej, a 

etapowanie budowy dróg wewnętrznych powinno być zsynchronizowane ze wznoszeniem 

wymienionych wyżej obiektów. Wykonanie poszczególnych obiektów 

produkcyjno-usługowych jest uwarunkowane terminami rozpoczęcia poszczególnych 

robót budowlanych. 

Zwykle kolejność wykonania obiektów zaplecza produkcyjnego jest następująca: 

1. magazyny, 

2. warsztaty, 

3. bazy transportowe, 

4. obiekty socjalno-bytowe. 

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego 

doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp. 

 

3. Elementy zagospodarowania placu budowy 

3.1. Drogi na placu budowy 

Projektując układ dróg na placu budowy należy uwzględnić: istniejącą sieć dróg 

publicznych, drogi dojazdowe łączące budowę z siecią dróg publicznych, drogi 

wewnętrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie dróg na placu budowy polega na 

ustaleniu następujących elementów: 

- schematu przepływu ładunków, 

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnętrznego po wewnętrznych drogach 

budowy, 

- odpowiednich frontów wyładunkowych, 

- odpowiednich podłoży i nawierzchni dróg, 

- właściwych sposobów załadunku i rozładunku. 

Układ dróg wewnętrznych na placu budowy powinien zapewniać, aby: 

- środki transportowe mogły dojechać blisko miejsca przeznaczenia, 

- drogi dowozu znajdowały się w zasięgu urządzeń podnośnych,  

- w przypadku drogi przebiegającej wzdłuż budowanego obiektu pozostał między obiektem 

a drogą teren do składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz do wykonywania 

robót pomocniczych, 

- zachowana była bezpieczna odległość drogi od zlokalizowanych na terenie budowy 

maszyn, rusztowań, budynków pomocniczych i wykopów. 
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Dla zapewnienia możliwości wykonania manewru skrętu na końcu każdej gałęzi drogi 

należy wykonać koło skrętu. Średnica koła skrętu D uzależniona jest od konstrukcji środka 

transportowego i jego ładowności. Wielkość tę można przyjmować wg poniższego 

zestawienia: 

 

Rodzaj i ładowność środka transportu Średnica D [m] 

Samochód 3 do 4 t 

Samochód 6 do 7 t 

Samochód 8 t 

Samochody wywrotki 

Samochody trójosiowe bez przyczep 

Samochody z przyczepami 

14 -15 

15 - 17 

18 - 21 

16 - 21 

D >= 15 

D >= 20 - 24 

 

Szerokość drogi w obrębie koła skrętu nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. 

 

Szerokość drogi jednokierunkowej powinna wynosić 3,0 + 4,0 m, a szerokość dróg 

dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie dróg przy placach wyładunkowych nie 

powinno być mniejsze niż 3,5 m. Spadek podłużny drogi nie powinien być większy niż 6%. 

Spadki podłużne ze względu na odprowadzenie wód opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki 

poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promień łuków wewnętrznych dróg na 

placu budowy nie może być mniejszy niż 20,0 m. Na łuku jezdnia powinna być poszerzona 

po stronie wewnętrznej. Przy małej intensywności ruchu i stosowaniu lekkich środków 

transportowych można na placu budowy stosować:  

1. Drogi gruntowe, które mogą być: 

- naturalne, czyli wydzielone pasma, które mogą być profilowane i ubite walcami o 

obciążeniu 30 + 60 kN; oraz służyć dla ruchu o intensywności nieprzekraczającej 5000 

kN/dobę, 

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczną stabilizację 

gruntu (dodanie materiałów wiążących: cementu, wapna, smoły, asfaltu), polepszenie 

uziarnienia gruntu i mechaniczne zagęszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej 

ulepszonej może wynosić ok. 8000 kN/dobę. 

2. Drogi żwirowe tymczasowe, wykonywane na podłożu piaskowym, gdy trasa drogi 

przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezpośrednio na gruncie przepuszczalnym 

(odmianą takiej nawierzchni są też drogi wykonywane ze żwiru lub gruzu). Nasilenie 

ruchu, jakie może przenieść taka droga, nie powinno przekraczać 1000 kN/dobę. 

3. Drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dla pojazdów o nośności powyżej 6 t 

należy wykonywać drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Drogi takie można 

układać bezpośrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach 

średnio przepuszczalnych. Grunty mało przepuszczalne wymagają podłoża z tłucznia lub 

gruboziarnistego żwiru. Najczęściej są stosowane płyty żelbetowe prostokątne o 

wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Można je układać poprzecznie w stosunku do 

osi drogi. Otrzymuje się wtedy pełną powierzchnię lub wzdłuż osi drogi, tworząc tylko 

pasma pod koła pojazdów. Przy tym drugim sposobie układania na zakrętach trzeba jednak 

pokrywać płytami całą powierzchnię jezdni. 

3.1. Składowiska i magazyny 

Sposoby przewożenia i składowania materiałów są określone w normach lub dokumentach 
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dopuszczających materiał do powszechnego stosowania. Place składowe powinny być 

wyrównane i odwodnione. Nawierzchnie placów składowych wykonuje się z tych samych 

materiałów co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogą mieć konstrukcję 

drewnianą lub metalową wielokrotnego użycia. Przechowuje się pod nimi materiały 

wrażliwe na opady. 

W magazynach zamkniętych przechowuje się materiały budowlane wrażliwe na czynniki 

atmosferyczne oraz narzędzia, części maszyn, artykuły elektroniczne, sanitarne, armatury 

itp. 

Magazyny powinny być wyposażone w przegrody, stojaki, półki oraz lekkie wózki ręczne 

do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknięte zaleca się sytuować w 

pobliżu budynku kierownictwa budowy, ułatwia to bowiem kontrolę gospodarki 

materiałowej. Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować wzdłuż dróg 

i jak najbliżej wznoszonych budowli. Materiały do wytwarzania półfabrykatów, jak np. 

kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, należy składować przy miejscach 

wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojeń, deskowań itp. Konstrukcja 

tymczasowych budynków magazynowych musi charakteryzować się łatwością montażu, 

demontażu i transportu. Istnieją wytwórnie produkujące prefabrykowane budynki 

zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane są zwykle w konstrukcji 

stalowej, z tym że występują tu głównie dwa typy: budynki montowane z płaskich 

elementów prefabrykowanych oraz budynki składane z elementów przestrzennych, tzw. 

kontenerów. Określenie odpowiedniego kształtu składowiska polega na ustaleniu 

minimalnej potrzebnej długości frontu wyładunkowo-rozładunkowego oraz zapewnieniu 

optymalnej głębokości składowiska. Długość frontu załadunkowo-wyładunkowego jest to 

wielkość długości składowiska niezbędna do rozładowania lub załadowania jednocześnie 

przybywających środków transportowych.  

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne  

Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wejścia na budowę. 

Obejmują one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robót i administracyjnych 

pracowników budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczą zazwyczaj 

szatnie, umywalnie, ustępy, kuchnie, jadalnie, świetlicę i punkty opatrunkowe. Wielkość 

budynków zależy od liczby zatrudnionych na budowie. 

Powierzchnię poszczególnych rodzajów budynków oblicza się na podstawie opracowanych 

w tym celu wskaźników. Ogólnie przyjmuje się, że wzrost liczby zatrudnionych wpływa na 

zmniejszenie wskaźników niezbędnej powierzchni przypadającej na jednego pracownika 

fizycznego lub umysłowego, ale nie mogą one być sprzeczne z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami. Dlatego, projektując obiekty administracyjne i socjalne przy 

wykorzystaniu tablic i wskaźników zamieszczonych w podręcznikach i poradnikach, trzeba 

zawsze sprawdzić, czy otrzymane powierzchnie spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących przepisów. Powierzchnia przeznaczona na komunikację w budynkach 

administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcję 

7% powierzchni ogólnej. Pod względem konstrukcyjnym budynki administracyjne i 

socjalne powinny być z reguły typowe, rozbieralno-przestawne lub przewoźne. Mogą to 

być obiekty: - rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementów płaskich, 

- przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na 

zestawach jezdnych, 

- typu kontenerowego składane z elementów przestrzennych przewożonych na specjalnych 

podwoziach, 
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- półstałe, które ze względów ekonomicznych powinny być stosowane jak najrzadziej. 

Konstrukcja takich elementów jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. 

Powinna być lekka, łatwa w montażu i demontażu oraz dogodna do transportu. 

Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do 

gotowania napojów, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy. 

Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i 

brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenie do gotowania 

napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustępy. Powierzchnia użytkowa szatni 

odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m
2
, a odzieży brudnej - 0,5 m

2
 na jednego 

pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny znajdować się w 

odrębnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni należy wyposażyć w wentylowane 

szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia. Odległość 

szatni od stanowiska pracy nie powinna przekraczać 500 m. Powierzchnia jadalni nie może 

wynosić mniej niż 0,70 m
2
 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie 

jadalni powinno być wyposażone w stoły i taborety. Odległość jadalni od stanowiska pracy 

nie powinna przekraczać 200 m. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy obok 

jadalni wydzielić punkt mycia rąk (l zawór na 20 osób). W suszarni odzieży powinno 

przypadać co najmniej 0,40 m
2
 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia 

powinna znajdować się obok szatni. Bezpośrednie połączenie z szatniami powinny mieć też 

umywalnie, w których na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno 

przypadać jedno stanowisko do mycia. Ciepła woda powinna być doprowadzona do co 

najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż pięciu 

kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m
2
 

i wyposażonej w bidet i umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna kabina powinna przypadać 

najwyżej na 200 kobiet. 

Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie 

stosuje się kabiny ustępowe dostarczane, opróżniane i dezynfekowane przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa usługowe. Umożliwia to umieszczanie ich w niewielkiej 

odległości od miejsca pracy i chroni środowisko. Budowa powinna również posiadać punkt 

opatrunkowy. Na budowach zatrudniających do 150 pracowników punkt opatrunkowy 

należy umieszczać w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy 

obsługiwany przez jednego z pracowników umysłowych, przeszkolonego na kursie 

pomocy w nagłych wypadkach. Na dużych budowach punkt opatrunkowy sytuuje się w 

budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obsługi zatrudnienie pracownika ze 

średnim wykształceniem medycznym. 

 

 

3.3. Urządzenia ogólne na placu budowy 

Do urządzeń ogólnych na placu budowy zalicza się elementy techniczne służące do 

zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze itp. Sieć 

wodociągowa na placu budowy może być zaprojektowana jako jednokierunkowa lub 

obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje się na małych budowach lub w przypadku 

wydłużonego placu budowy. Wadą takich sieci jest przerwanie dopływu wody w miejscach 

jej poboru położonych za powstaniem uszkodzenia. 

Jednak układ ten jest stosunkowo najtańszy. Sieci obiegowe stosuje się na budowach 

większych. Posiadają one dużą pewność działania, gdyż w przypadku awarii sieci z jednej 
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strony może być ona zasilana z drugiej strony. Mogą również występować sieci mieszane, 

to znaczy zbudowane z elementów obu opisanych rozwiązań. Przewody wodociągowe 

układa się w gruncie na głębokości 1,0 - 1,4 m, najczęściej wzdłuż dróg placu budowy w 

odległości ok. 1,0 m do ich krawędzi. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego placu 

budowy sieć wodociągowa musi być zaopatrzona w hydranty. Odległość pomiędzy 

hydrantami nie powinna przekraczać 80 m, a odległość hydrantów od wznoszonych 

obiektów lub budynków tymczasowych nie może być mniejsza niż 10 m i nie większa niż 

25 m. 

 

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną 

Budowa może być zaopatrywana w energie elektryczną z: 

- sieci miejskiej, z której pobiera się energię o napięciu użytkowym. Pobór jest tu możliwy, 

jeżeli stacja transformatorowa, na terenie której znajduje się budowa, ma rezerwę mocy, 

- sieci energetycznej wysokiego napięcia, z której pobierana energia jest transformowana 

przez zainstalowany na budowie transformator. Jeśli budowa pobiera energię elektryczną z 

transformatora, to powinien on być usytuowany możliwie centralnie w stosunku do 

punktów zapotrzebowania mocy. Przyjmuje się, że najkorzystniejszy promień obsługi 

transformatorów obniżających napięcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny 

dopuszczalny wynosi 700 m. Sieć elektryczna placu budowy składa się z linii głównych i 

linii bocznych rozprowadzających oraz linii odgałęźnych siłowych i oświetleniowych. 

Duże budowy powinny mieć oddzielne obwody dla siły i światła. Ich przewody powinny 

być zawieszone na wspólnych podporach, a kable układane we wspólnych wykopach. Linie 

napowietrzne można stosować tylko w tych częściach budowy, na których nie będą 

pracować maszyny z wysięgnikami. Na pozostałym terenie energię elektryczną 

rozprowadza się kablami. Trasy kabli powinny być zaznaczone w terenie np. czerwonymi 

chorągiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostały uszkodzone. Nieizolowane 

przewody elektryczne muszą być prowadzone na wysokości większej niż 5 m nad 

poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami 

pracy robotników. Sieci elektryczne na placu budowy powinny być projektowane i 

wykonywane pod nadzorem uprawnionych inżynierów elektryków. Pozostałymi 

elementami zagospodarowania placu budowy są: ogrodzenia, urządzenia produkcyjne, 

systemy łączności. Ogrodzenia placów budów wykonuje się z inwentaryzowanych 

elementów. Dominują obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z kątowników z 

wypełnieniem; blachą trapezową, siatką metalową lub rzadziej materiałami 

drewnopochodnymi. Takie płyty ogrodzeniowe mocuje się do słupków stalowych, których 

rozstaw dostosowany jest do wymiarów płyt i waha się w granicach 2,0 do 3,0 m. Słupki są 

wkopywane w ziemię lub mocowane do specjalnych bloków betonowych ustawionych 

bezpośrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwiązanie stosuje się zwykle w dużych 

miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub 

chodniku). 

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z 

arkuszy blach trapezowych mocowanych bezpośrednio do metalowych słupków. Rozstaw 

słupków w takim przypadku jest uzależniony od długości stosowanych blach. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 150 cm. 

Zwykle wynosi ona 180 cm. 
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III. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8 
 

 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 Materiały 

· WARSTWA I – holoceńskie osady antropogeniczne wykształcone jako nasypy 

piaszczyste z domieszką gruzu, które charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. 

Według badań terenowych wartość średniego stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,44; 

· WARSTWA II – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe wykształcone jako piaski 

średnie, które charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. Według badań terenowych 

wartość średniego stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,61; 

· WARSTWA III – plejstoceńskie osady lodowcowe wykształcone jako gliny piaszczyste, 

które charakteryzują się stanem twardoplastycznym. Wartość średniego stopnia 

plastyczności wynosi IL = 0,20. Symbol dla gruntów spoistych: B – grunty spoiste 

morenowe, nieskonsolidowane. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

- sprzętu zagęszczającego. 

Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonanie robót 

Szczegółowa budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do głębokości 4,0 

m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzędowego – holoceńskie nasypy oraz 

plejstoceńskie piaski i gliny. Na badanym obszarze od powierzchni terenu do głębokości 

0,6 - 0,8 m p.p.t. stwierdzono występowanie holoceńskich nasypów antropogenicznych 

wykształconych głównie jako nasypy piaszczyste z lokalnymi domieszkami gruzu. Nasypy 

charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. Należy założyć możliwość wystąpienia 

na działce większych miąższości nasypów a nawet fragmentów starych fundamentów w 

związku z funkcjonowaniem w przeszłości zabudowy. Poniżej, do głębokości 1,7-3,5 m 
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p.p.t. stwierdzono występowanie plejstoceńskich osadów wodnolodowcowych 

wykształconych jako piaski średnie, które charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. 

Pod osadami piaszczystymi stwierdzono występowanie plejstoceńskich osadów 

lodowcowych wykształconych jako jedna lub dwie warstwy gliny piaszczystej. Warstwy 

przedzielone są piaskiem średnim. Glina charakteryzuje się stanem twardoplastycznym. Do 

głębokości 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono spągu glin. W podłożu badanego terenu 

stwierdzono występowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na głębokości 

2,35-2,8 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanów wody gruntowej. W okresach 

wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadło wody gruntowej 

może znajdować się ok. 1,0 – 1,5 m płycej. 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego posadowienia elementów 

zagospodarowania terenu w tym dróg wewnętrznych, parkingów, murów oporowych 

projektuje się nasyp budowlany. Pracy przy nasypie polegają na wybraniu z wykopu 

nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym warstwami 

do ID>0,6. Przed układaniem piasku, geotechnik musi sprawdzić, czy grunty słabe zostały 

całkowicie wybrane. Piasek układa się warstwami - ich grubość zależy od wydajności o 

grubości do 30 cm. Po zakończeniu prac, należy skontrolować poprawność ich wykonania. 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć przed 

przedostaniem się wód stosując np. igłofiltry. 

Parametry techniczne: 

Stopień zagęszczenia wymienionego gruntu Id>0,6 

Grubość warstw zagęszczanych max. 30cm 

 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 

Obmiar robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

 

Normy 

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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IV. Zagospodarowanie działki - kod CPV: 45111291-4 
Wstęp 

Przedmiot SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie działki oraz elementy komunikacji i 

infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Wyposażenie boiska 

Nawierzchnie bezpieczne 

Wyposażenie placu zabaw 

Obrzeża betonowe 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

 

Transport 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.   

 

Wykonanie robót 

Zestawienie projektowanych powierzchi 

- Boisko wielofunkcyjne – 24x44m, powierzchnia 1056m
2
 + część poza piłko chwytem 

455,75m
2
. 

- Bieżnia – 3,66x175m, powierzchnia 650m
2
 + piaskownica do skoku w dal 7,0x9,0m. 

- Plac zabaw – 16x20m, powierzchnia 320m
2
 

 

Boisko wielofunkcyjne – projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się 

z pełnowymiarowego boiska do piłki koszykowej. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 

20x40m (wymiar do piłkochwytu: 22x40m) będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną na 

całej długości oraz piłkę siatkową i koszykówkę na każdej połowie. Boisko należy 

wyposażyć w bramki, słupki z tulejami oraz maskownicami do piłki siatkowej, tablice do 

koszykówki na słupkach stalowych. Boisko projektuje się wygrodzić za pomocą 

piłkochwytu o wys. 4,5m. 

Charakterystyka nawierzchni (minimalne wymagania): 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo – gumowa o grubości warstwy 13mm na 

podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu połączonego lepiszczem 

poliuretanowym. Nawierzchnia powinna spełniać następujące minimalne wymagania: 

- wytrzymałość na rozciąganie: 0,63-0,65MPa 

- Wydłużenie względne przy zerwaniu: 61-63% 

- Poślizg (wg EN 13036-4) dla nawierzchni suchej: 57-59 

- Poślizg (wg EN 13036-4) dla nawierzchni mokrej: 65-67 
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- Odkształcenie pionowe w temp. 23°C – 1,7-1,9mm 

- Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C – 38-40% 

Grubość całkowita nawierzchni – 13mm 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej. 

Charakterystyka podbudowy: 

- koryto (grunt rodzimy) 

- warstwa rozsączająca z piasku lub pospółki - 10cm 

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcja 

31,5-63,0mm - 20cm 

- górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcja 

4-31,5mm - 10cm 

- warstwa wyrównawcza kamienna 0-4 mm gr. 3 cm 

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą ok. gr. 3,5cm 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 oporem lub 

odwodnieniem liniowym (na dłuższych bokach) wykonanym  

z prefabrykatów betonowych (koryta płaskiego typu „D”). Na powierzchni boiska należy 

wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy daszkowy o wartości 1,0 %. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z 

dokumentacją techniczną, sprawdzić zgodność rzędnych terenu i wyznaczonych osi 

poziomych z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych 

warunków gruntowych lub niezgodności wymiarowych z projektem budowlanym, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku, gdy ich wykonanie może wpłynąć 

niekorzystnie na stan techniczny i jakość robót. Wykopy powinny być wykonywane bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

poszczególnych elementów. W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego 

poziomu posadowienia, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 

dalszych decyzji związanych z wykonaniem warstwy uzupełniającej. Dopuszczalne 

odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: - +/- 5 cm –dla wymiarów wykopów w 

planie; - +/- 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; - +/- 10% - dla nachylenia skarp 

wykopów. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż Is=0,95. Warstwy podbudowy boiska, placu zabaw i bieżni wykonać ściśle 

wg wytycznych producenta nawierzchni. Obrys bieżni i placu zabaw należy wykończyć 

obrzeżami betonowymi z warstwą poliuretanową.  

Wyposażenie boiska: 

Boisko należy wyposażyć w następujący sprzęt: 

- 2 bramki do piłki ręcznej 3x2m z siatką – wyrób gotowy certyfikowany mocowany do 

podłoża na stałe zgodnie z wytycznymi producenta. 

- 2 stojaki z koszami do koszykówki, kosz z tablicą ruchomą, pełnowymiarową z obręczą 

wzmocnioną i siatką łańcuchową, 

- 1 komplet do siatkówki – słupki z tulejami i maskownicami + siatka. 

- Piłkochwyt – projektuje się o wysokości 4,5m o długości 136,2m wykonany ze słupków 

wykonanych z kształtowników zamkniętych 80x80x8mm malowanych proszkowo w 

kolorze zielonym z zaślepką PCV. Słupki projektuje się w rozstawie maks. 4,0m 

posadowione na stopach fundamentowych 50x50x100cm z betonu C20/25 W8. Pomiędzy 
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słupkami projektuje się linki wzmacniające o średnicy min. Ø5mm w min. 3 rzędach. 

Narożne słupki wzmocnić za pomocą zastrzałów. Wszystkie słupki wyposażyć w 

napinacze. Pomiędzy słupkami należy zamontować siatkę polipropylenową  wykonaną ze 

sznurka polipropylenowego o średnicy 5mm, wzmocnionego o oczku 10x10cm. W piłko 

chwycie należy wykonać min. 2 bramy o wymiarach 2,0x2,0m. Zamykane na klucz. 

 

Bieżnia ze skocznią do skoku w dal - na terenie działki dookoła boiska projektuje się 

bieżnię trzytorową o długości 150m, stanowiącą jednocześnie rozbieżnię do skoku w dal. 

Tory zaprojektowano o szerokości każdego toru 122cm, linie oddzielające poszczególne 

tory o szerokości 5cm oznaczone na biało. Nawierzchnię oraz podbudowę bieżni należy 

wykonać jak w przypadku boiska wielofunkcyjnego. Rozbieg został zakończony 

piaskownicą o wymiarach 7,00x9,00m wypełnionej piaskiem. 

 

Plac zabaw - na terenie działki zaprojektowano plac zabaw składający się  

z elementów zabawowych zgodnie z załączonym rysunkiem. 

Cały plac zabaw należy ogrodzić za pomocą systemowego ogrodzenia panelowego 

dedykowanego na place zabaw w kolorze zielonym RAL6002, o wysokości 1,0m  

i szerokości 2,5m montowane na słupkach systemowych z profilu zamkniętego 60x40mm. 

Cokół prefabrykowany typu SB1 lub monolityczny wylewany z betonu C20/25 na 

wysokość 20cm. Panele ogrodzeniowe z prętów 5mm zgrzewanych punktowo, oczka 

50x200mm. Profil usztywniający 100x50mm. Zaprojektowano  

1 furtkę wejściową systemową, w takiej samej technologii jak ogrodzenie wyposażoną w 

klamki i komplet zamków i kluczy. Cały teren placu zabaw należy wykończyć 

nawierzchnią z płyt gumowanych w kolorze RAL 2011. Płyty powinny charakteryzować 

się następującymi parametrami: wymiary: 500x500mm, grubość 90mm, system łączenia – 

za pomocą kołków, wytrzymałość chemiczna – odporne na słabe kwasy i ługi warunkowo 

odporne na oleje, stabilność termiczna długotrwała od -40oC do +80oC, bezpieczna 

wysokość upadku (HIC) wg EN 1177 – 3,1m, waga 1 płyty – 9kg - np. Tilplayground lub 

inną o podobnych lub lepszych parametrach, przeznaczoną na place zabaw dla dzieci. 

Wysoce elastyczna mieszanka granulatu SBR lub SBR i EPDM gwarantująca beztroską i 

bezpieczną zabawę. Płyty, oprócz wysokiej estetyki wykonania, charakteryzuje duża 

skuteczność przy łagodzeniu skutków niespodziewanych upadków, z wysokości 

dochodzącej nawet do 3m. Płyty należy układać na podbudowie zasadniczej z tłucznia 

kamiennego o grubości 15cm. 

Plac zabaw projektuje się wyposażyć w: 

- Karuzela dla dzieci na wózkach inwalidzkich  

- Zestaw zabawowy 3+ Suzi 

- Huśtawka wahadłowa Gniazdo 

- Kostka gimnastyczna Birka 

- Huśtawka wagowa Danik 

- Potrójny drążek gimnastyczny 

- Kosz na śmieci – 4 szt. 

- Tablica informacyjna 

- Ławka z oparciem Kaja – 5 szt. 

- Domek edukacyjny Taps 

Strefy bezpieczeństwa pokazano na rysunku placu zabaw. Dopuszcza się stosowanie 

wyposażenia alternatywnego pod warunkiem zachowania wymiarów placu zabaw bez 
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zmian przy zachowaniu stref bezpieczeństwa dla dobranych urządzeń. 

Przygotowanie terenu  

Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. 

Prace związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. 

Chwasty należy zniszczyć przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin. Z uwagi na nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów 

winno się odbywać z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola w czasie wykonywania placu zabaw i boiska polegać będzie na: 

- weryfikacji przygotowania terenu 

- pomiarze objętości wykonanego nasypu lub wykonanej niwelacji 

- prawidłowości zagęszczenia poszczególnych warstw podbudów 

- prawidłowości wykonania nawierzchni 

- prawidłowości i zgodności z wytycznymi zamawiającego w zakresie wyposażenia 

- sprawdzeniu funkcjonowania wszystkich urządzeń i wyposażenia 

 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją 

techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Normy 

Podstawę opracowania stanowią:  

- Warunki techniczne wykonania i obioru robót budowlano-montażowych „Budownictwo 

ogólne”:  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych „ Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” ,  

- Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych 

materiałów i technologii wykonawstwa;  

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych;  

- Ustawa „ Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zm.;  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie 

ogólnych przepisów BHP;  

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska;  

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach;  

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji. 

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


