

Luzino, dnia 11.10.2021r.

ZMIANA nr 2 do SWZ
dotyczy: Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku
Urzędu Gminy w Luzinie

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1) Zmianie ulega błędnie dołączona SWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 5 i 6, w jak niżej:

Przed zmianą:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. Budowy chodnika w ciągu ulicy ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.
2. Formularz oferty dot. Budowy chodnika w ciągu ulicy ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dot. Budowy chodnika w ciągu ulicy ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. Budowy chodnika w ciągu ulicy ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.
5. Klauzula informacyjna z art.13 RODO dot. Budowy chodnika w ciągu ulicy ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.
6. Obowiązki koordynatora dot. Budowy chodnika w ciągu ulicy ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.

Po zmianie:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
2. Formularz oferty dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
5. Klauzula informacyjna z art.13 RODO dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
6. Obowiązki koordynatora dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.

2) Zmianie ulega przedmiar robót:

Przed zmianą:

Przedmiar robót - brak pozycji związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.

Po zmianie:

Przedmiar robót – z uwzględnieniem pozycji związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.

3) W konsekwencji zmiany, o której mowa w pkt 1 i 2, zmianie ulegają terminy, jak niżej:

1. Termin składania i otwarcia ofert

Przed zmianą:

Termin składania ofert upływa 22.10.2021r. g. 11.00

Termin otwarcia ofert upływa 22.10.2021r. g. 11.15

Po zmianie:

Termin składania ofert upływa 26.10.2021r. g. 11.00

Termin otwarcia ofert upływa 26.10.2021r. g. 11.15


2. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.11.2021r.

Po zmianie:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.11.2021r.


.....
Kierownik zamawiającego

Załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
2. Formularz oferty dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
5. Klauzula informacyjna z art.13 RODO dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
6. Obowiązki koordynatora dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.
7. Przedmiar robót – z uwzględnieniem pozycji związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.

Udostępniono:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings