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A - Ogélna specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie ogélnobudowlanym podczas prowadzenia prac przygotowawczych i budowlano-
remontowych zwigzanych z przebudowg drég gminnych w Zgbkach

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
a - Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow dla
pieszych, zjazdéw do posesji oraz urzadzen odwadniajgcych powierzchnie
utwardzone oraz korpus drogowy.
b — W procesie inwestycyjnym uczestniczg
- Zamawiajgcy: Gmina Zgbki
- Instytucja finansujgca inwestycje: Gmina Zgbki
- Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatu Wotomiriskiego -
Wydziat Budownictwa
- Zarzgdzajacy realizacjg umowy: Gmina Zgbki
- Wykonawca (wpisaé po rozstrzygnigciu przetargu) :
- Przyszly uzytkownik: Gmina Zabki
¢ — Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robot zostata opracowana na
podstawie:

Projektu budowlanego

przedmiaru robot

przegladu warunkéw terenowych

uzgodnien z Zamawiajgcym i przysztym Uzytkownikiem

d — Charakterystyka przedsigwziecia:

Przeznaczenie obiektow i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe
Projektowane drogi bedzg przeznaczone do uzytku publicznego. Uzytkownikami beda

mieszkancy miasta Zgbki oraz stuzby zaopatrzeniowe i komunailne.

Nawierzchnie jezdni bedg wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie
z kruszywa famanego zageszczanego mechanicznie. Bocznymi ograniczeniami jezdni sg
krawezniki drogowe posadowione na fawach z oporem. Chodniki dla pieszych beda
wykonane z kostek betonowych na podbudowie z kruszywa tamanego zaggszczonego
mechanicznie. Zjazdy beda wykonane z zastosowaniem kostek betonowych na podbudowie
z kruszywa tamanego o parametrach podbudowy jezdni.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych i korpusu drogowego bedzie zrealizowane przez
zaprojektowany kolektor zbiorczy oraz sie¢ wpustéw deszczowych potgczonych z kolektorem
za poérednictwem przykanalikéw. Odbiornikami wéd opadowych bedq istniejace kolektory
deszczowe zlokalizowane w ulicach Batorego oraz Jana Pawia Il.

e - Rodzaj robét
- pomiary i wytyczenie
- korytowanie
- budowa kolektora zbiorczego, wpustéw i przykanalkoéw
- ustawienie obrzezy na tawach betonowych
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego



- wykonanie warstwy §cieralnej i wigzacej i podbudowy zasadniczej z mieszanek
mineralno-bitumicznych
- wykonanie poboczy z odtworzeniem zieleni trawnikowej

Zakres robot projektowanych do wykonania zostat okreslony w Projekcie zagospodarowania
terenu. Zasady wykonywania poszczegdlnych robét zostaty przedstawione w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

f - Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna sktada sie z projektu budowlanego sktadajacego si¢ z
trzech czesci: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu technicznego.
Projekt architektoniczno - budowlany w zakresie drogowym skiada si¢ z
nastepujgcych rozdziatow:
1. Podstawa opracowania
Informacje ogdine
Przedmiot opracowania
Lokalizacja
Stan istniejgcy
5.1.  Warunki gruntowo-wodne
6. Stan projektowany
6.1. Zalozone parametry techniczne
6.2. Kategoria ruchu
7. Projekt odtworzenia i ochrony zieleni w pasie drogowym
7.1.  Zakres robot
8. Projekt zabezpieczenia kolidujacych elementéw istniejgcego uzbrojenia
9. Wplyw projektowanego obiektu na érodowisko
Projekt zagospodarowania terenu sktada si¢ z nastgpujacych rozdziatow:
1. Zatozone parametry techniczne geometrii poziomej
2. Przestanki ustalania parametrow
3. Projekt zagospodarowania terenu
Projekt techniczny sktada sie z nastepujgcych rozdziatow
1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy
2. Rodzaj i zakres robot
2.1.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 1
2.2. Konstrukcja i wykonanie odcinka 2
2.3.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 3
2.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 4
2.5.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 5
2.6. Konstrukcja i wykonanie odcinka 6
3. Zakres rzeczowy przedsigwziecia
Projekt architektoniczno - budowlany w zakresie odwodnienia skiada sig z
nastepujgcych rozdziatow:
1. Podstawa opracowania
Informacje ogoélne
Przedmiot opracowania
Lokalizacja
Stan istniejgcy
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5.1.  Warunki gruntowo-wodne
6. Stan projektowany
6.1. Zalozone parametry techniczne
6.2. Charakterystyka obszaru objetego projektowaniem
7. Projekt zabezpieczenia kolidujgcych elementow istniejacego uzbrojenia
8. Wplyw projektowanego obiektu na $rodowisko
Projekt zagospodarowania terenu skiada sig z nastgpujacych rozdziatow
1. Zatozone parametry funkcjonalne i ich przestanki
2. Projekt zagospodarowania terenu
Projekt techniczny sktada sig z nastgpujgcych rozdziatow
1. Zalozenia projektowe
2. Obliczenie przeptywoéw miarodajnych
3. Dobdr i wymiarowanie urzadzen
4. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne
5. Rodzaj i zakres robot
5.1. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1
5.2.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 2
5.3.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 3
5.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 4
55. Konstrukcja i wykonanie odcinka 5
5.6. Konstrukcja i wykonanie odcinka 6
6. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

g - Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
SST Z/BNM — 01. Szczegblowa Specyfikacja Techniczna - Roboty w zakresie prac
przygotowawczych — 17
SST Z/BNM — 02 Szczegélowa Specyfikacja Techniczna — Roboty w zakresie
wykonywania urzadzen odwadniajgcych - 22
h - Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
e  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu, roboty ziemne
e 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
e 45000000-7 Roboty budowlane

Zgodnos¢ robot z dokumentacie techniczng:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i

techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle weditug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Jezeli w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje
na wtasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je do akceptacii zarzgdzajagcemu realizacja
umowy.
Inwestycja winna spelniaé  wymagania okreslone w:

o Przepisach techniczno-budowlanych

e Polskich Normach

© Atestach, aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych

wprowadzenie wyrob6w do obrotu i stosowania w budownictwie



2. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
kosztorysem ofertowym, specyfikacjig techniczng, planem zagospodarowania dziatki i
poleceniami Inspektora Nadzoru

a - Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,

transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

b - Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa

Projekt architektoniczno-budowlany (PAB), PZT oraz projekt techniczny (PT) i Specyfikacje
Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np.
protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamdwionym zakresie i sg integraing czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne PAB, PZT, PT i ST.
Dane okreslone w PAB, PZT, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PAB, , PZT, PT lub STi
wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny
byé niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

¢ - Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera:
Projekty architektoniczno-budowlane z czgSciami drogowa i sanitarng zawierajgca opis
techniczny i cze$é graficzna, oraz projekt wykonawczy zawierajgcy rozwigzania szczegolowe
i karty przedmiaréw dla kazdego odcinka robét. Projekt Techniczny réwniez zawiera opis
techniczny i czes¢ graficzna.

- opis techniczny,

- cze$S¢ graficzng

d - Teren budowy
Przekazanie terenu budowy



Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie (kierownik budowy),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dziennik budowy (jesli jest
niezbedny) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiatow wilasnych, a po zakonczeniu robét usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podéwietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty faktycznego zakoriczenia robét i przekazanie
obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawecy.

e - Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

W sposob ciggly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
calosci obcigzg one Wykonawce.

f - Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoéci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z  zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnoséci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).




Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspobtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

g - Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawcg.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

h - Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda skiadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotlany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

i - Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. Wymagania dotyczace materiatow

a — Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiaty




budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.

b — Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymogom jakoéciowym zostang wywiezione przez Wykonawce
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

¢ — Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonywania robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty SWoj3g
jako$é i wtasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

d — Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwo$é stosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegéinych elementow rob6t, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie bedzie stanowit zagrozenia
dla pracownikéw.

Liczba i wydajno$é jednostek sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia robot w terminie
okreslonym w umowie. Wszedzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace transportu

a — Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakoéci i przydatnosci do robot

b — Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg speiaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



6. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét —zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcg pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

W przypadku opéznieri realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okres$lone roboty na
koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoéci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

a — Pobieranie prébek

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

b — Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

¢ — Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia te wyroby i materialy, ktore:

— posiadaijg certyfikat wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-nych
oraz wlagciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U.
nr 98/99)

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng
~ znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
d — Dokumenty budowy
Dokumenty budowy stanowig:
— protokoly przekazania terenu budowy
— protokoty z narad i ustalen
— protokoty odbioru robét
— dziennik budowy (opcjonalnie)
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora |
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PAB,PT i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przepro-
wadzony zgodnie z czesto$cig wymagang do platnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w
umowie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocni-czego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugos¢ x szerokosé x

gteboko$é x wysokosé x ilosé = wynik obmiaru,
- ilog¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

9. Odbior robét

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu

a - Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowo$¢ danej
czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

b — Odbiér czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru
¢ — Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci i jakosci.
Catkowite wykoriczenie robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce oswiadczeniem przekazanym Inwestorowi.
Odbi6r ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow
okreélonych w niniejszym punkcie.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot
z kosztorysem ofertowym i szczegétows specyfikacja techniczna.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegol-nych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem odbioru jest Protokét odbioru ostatecznego robét. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie ze szczeg6towg specyfikacja techniczng
- zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
d — Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére zostaly ujawnione w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi.

10. Podstawa platnosci

Ustalenia ogélne.
W przypadku rob6t wycenianych ryczattowo, podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe za roboty uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig
na jej wykonanie.
Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw, organizacje placu budowy i transport materiatéw na teren
budowy,
- warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty poérednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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B - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Projekt przebudowy ulic: Bema, Mickiewicza i Niepodlegloéci ma doprowadzi¢ do
osiggniecia nastepujacych parametrow drog publicznych:

- klasa drogi: D

- predko$é projektowa: 30km/h

- obcigzenie ruchem: KR 2

- szeroko$¢ jezdni 2x3,0m

- pochylenie poprzeczne jezdni: i=2% od osi jezdni

- nawierzchnia jezdni: z mieszanek mineralno-bitumicznych

- szerokosé chodnika zmienna: od 2,0m do 2,40m

- nawierzchnia chodnika: z kostek betonowych wibroprasowanych

- zjazdy indywidualne: nawierzchnia z kostek betonowych w granicach pasa drogowego

Projektuje sie nastepujace rodzaje robét drogowych w poszczegolnych ulicach:

Ulica Bema.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineraino-
bitumicznych. Powierzchnia jezdni okoto 2600m?>.

Zaprojektowano wykonane chodnikéw dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o
powierzchni okofo 770m® oraz  zjazdow indywidualnych z zastosowaniem kostek
betonowych. Liczba zjazdow — 26.

Na catej diugosci ciggbéw jezdnych i pieszych zaprojektowano wymiane obramowani z
zastosowaniem kraweznikéw drogowych, kraweznikéw ukosnych (lewych i prawych) oraz
kraweznikéw najazdowych. Diugosé kraweznikow zaplanowanych do wymiany — okoto
790m.

Ulica Mickiewicza.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Powierzchnia jezdni okoto 930m?>.

Zaprojektowano wykonane chodnikéw dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o
powierzchni okoto 360m? oraz  zjazdéw indywidualnych z zastosowaniem kostek
betonowych. Liczba zjazdéw — 11.

Na catej diugosci ciggow jezdnych i pieszych zaplanowano wymiane obramowan z
zastosowaniem kraweznikéw drogowych, kraweznikéw uko$nych (lewych i prawych) oraz
kraweznikéw najazdowych. Diugos¢ kraweznikow zaplanowanych do wymiany — okoto
300m.

Ulica Niepodlegtosci

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Powierzchnia jezdni okolo 1220m?

Zaprojektowano wykonane chodnikéw dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o
powierzchni okoto 540m? oraz  zjazdéw indywidualnych z zastosowaniem kostek
betonowych. Liczba zjazdow — 22.

Na calej diugosci ciggébw jezdnych i pieszych zaplanowano wymiang obramowan z
zastosowaniem kraweznikow drogowych, kraweznikéw ukosnych (lewych i prawych) oraz
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