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A - Ogólna specyfikacja techniczna  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie ogólnobudowlanym podczas prowadzenia prac przygotowawczych i budowlano-

remontowych  związanych z przebudową dróg gminnych w Ząbkach 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

a - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni jezdni, chodników dla 

pieszych,  zjazdów do posesji oraz urządzeń odwadniających powierzchnie 

utwardzone oraz korpus drogowy. 

b – W procesie inwestycyjnym uczestniczą 

                       - Zamawiający: Gmina Ząbki 

                       - Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Ząbki 

                       - Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatu Wołomińskiego  -  

Wydział  Budownictwa  

                       - Zarządzający realizacją umowy: Gmina Ząbki 

                       - Wykonawca (wpisać po rozstrzygnięciu przetargu) :  

                       - Przyszły użytkownik: Gmina Ząbki 

c – Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robót została opracowana na 

      podstawie: 

    Projektu budowlanego  

    przedmiaru robót 

    przeglądu warunków terenowych 

    uzgodnień z Zamawiającym i przyszłym Użytkownikiem 

 

d – Charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 

Projektowane drogi będzą przeznaczone do użytku publicznego. Użytkownikami będą 

mieszkańcy miasta Ząbki  oraz służby zaopatrzeniowe i komunalne. 

Nawierzchnie jezdni będą  wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych   na podbudowie 

z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie. Bocznymi ograniczeniami jezdni są 

krawężniki drogowe posadowione na ławach z oporem. Chodniki dla pieszych będą 

wykonane z kostek betonowych na podbudowie z kruszywa łamanego zagęszczonego 

mechanicznie. Zjazdy  będą wykonane z zastosowaniem kostek betonowych na podbudowie 

z kruszywa łamanego o parametrach podbudowy jezdni. 

 

Odwodnienie powierzchni utwardzonych i korpusu drogowego będzie zrealizowane  przez 

zaprojektowany kolektor zbiorczy oraz sieć wpustów deszczowych połączonych z kolektorem 

za pośrednictwem przykanalików. Odbiornikami wód opadowych będą istniejące kolektory 

deszczowe zlokalizowane w ulicach Batorego oraz Jana Pawła II. 

 

e - Rodzaj robót  

   - pomiary i wytyczenie 

   - korytowanie 

   - budowa kolektora zbiorczego, wpustów i przykanalków 

   - ustawienie obrzeży  na ławach betonowych 

   - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 
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   - wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej  i podbudowy zasadniczej z mieszanek 

mineralno-bitumicznych  

   - wykonanie  poboczy  z odtworzeniem zieleni trawnikowej  

 

Zakres robót projektowanych do wykonania został określony w Projekcie  zagospodarowania 

terenu. Zasady wykonywania poszczególnych robót zostały przedstawione w Szczegółowych  

Specyfikacjach Technicznych. 

 

f - Dokumentacja techniczna  

 

Dokumentacja techniczna składa się z projektu budowlanego składającego się z 

trzech części: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania 

terenu oraz projektu technicznego.  

Projekt architektoniczno - budowlany   w zakresie drogowym składa się z 

następujących rozdziałów: 

1. Podstawa opracowania  

2. Informacje ogólne  

3. Przedmiot opracowania  

4. Lokalizacja  

5. Stan istniejący  

5.1. Warunki gruntowo-wodne  

6. Stan projektowany  

6.1. Założone parametry techniczne  

6.2. Kategoria ruchu  

7. Projekt odtworzenia i ochrony zieleni w pasie drogowym  

7.1. Zakres robót  

8. Projekt zabezpieczenia kolidujących elementów istniejącego uzbrojenia  

9. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko  

Projekt zagospodarowania terenu składa się z następujących rozdziałów: 

1. Założone parametry techniczne geometrii poziomej  

2. Przesłanki ustalania parametrów  

3. Projekt zagospodarowania terenu  

Projekt techniczny składa się z następujących rozdziałów 

1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy  

2. Rodzaj i zakres robót  

2.1. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1  

2.2. Konstrukcja i wykonanie odcinka 2 

2.3. Konstrukcja i wykonanie odcinka 3 

2.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 4 

2.5. Konstrukcja i wykonanie odcinka 5  

2.6. Konstrukcja i wykonanie odcinka 6  

3. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia  

Projekt architektoniczno - budowlany   w zakresie odwodnienia  składa się z 

następujących rozdziałów: 

1. Podstawa opracowania  

2. Informacje ogólne  

3. Przedmiot opracowania  

4. Lokalizacja  

5. Stan istniejący  
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5.1. Warunki gruntowo-wodne  

6. Stan projektowany 

6.1. Założone parametry techniczne  

6.2. Charakterystyka obszaru objętego projektowaniem  

7. Projekt zabezpieczenia kolidujących elementów istniejącego uzbrojenia  

8. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko  

Projekt zagospodarowania terenu składa się z następujących rozdziałów 

1. Założone parametry funkcjonalne i ich przesłanki  

2. Projekt zagospodarowania terenu  

Projekt techniczny składa się z następujących rozdziałów 

1. Założenia projektowe 

2. Obliczenie przepływów miarodajnych  

3. Dobór i wymiarowanie urządzeń  

4. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne  

5. Rodzaj i zakres robót  

5.1. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1 

5.2. Konstrukcja i wykonanie odcinka 2  

5.3. Konstrukcja i wykonanie odcinka 3  

5.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 4  

5.5. Konstrukcja i wykonanie odcinka 5  

5.6. Konstrukcja i wykonanie odcinka 6  

6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia   

 

g - Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

SST Z/BNM – 01.   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -  Roboty w zakresie prac 

przygotowawczych – 17 

SST Z/BNM – 03.   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -  Roboty w zakresie 

wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych – 27 

SST Z/BNM – 04.   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w zakresie  wykonania 

nawierzchni z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN - 34 

SST Z/BNM – 05.   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w zakresie wykonania 

nawierzchni z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca oraz warstwa 

podbudowy zasadniczej wg PN-EN. – 53 

SST Z/BNM – 06.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Roboty w zakresie 

zabezpieczenia systemów korzeniowych drzew zbliżonych do pasa 

drogowego - 67 

h - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu, roboty ziemne 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 

Zgodność robót z dokumentację techniczną:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi  i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeżeli w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca  przygotuje 
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na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. 

Inwestycja winna spełniać   wymagania określone w: 

 Przepisach techniczno-budowlanych 

 Polskich Normach  

 Atestach, aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących             

wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

 

2. Wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania oraz za ich zgodność z 

kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną, planem zagospodarowania działki i 

poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

a - Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 

dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do 

przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte 

media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

b - Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt architektoniczno-budowlany (PAB), PZT oraz projekt techniczny (PT) i Specyfikacje 

Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. 

protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o 

zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PAB, PZT, PT i ST. 

Dane określone w PAB, PZT, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PAB, , PZT, PT lub ST i 

wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny 

być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

c - Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera: 

Projekty architektoniczno-budowlane z częściami drogową i sanitarną zawierającą opis 

techniczny i część graficzną, oraz projekt wykonawczy zawierający rozwiązania szczegółowe 
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i karty przedmiarów dla każdego odcinka robót. Projekt Techniczny również zawiera opis 

techniczny i część graficzną. 

    - opis techniczny, 

    - część graficzną 

 

d - Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 

budowie (kierownik budowy), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy (jeśli jest 

niezbędny)  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z 

materiałów własnych, a po zakończeniu robót usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 

poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 

potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty faktycznego zakończenia robót i przekazanie 

obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, 

pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

e - Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Wykonawca zobowiązany   jest  znać   i   stosować   wszystkie   przepisy   powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one Wykonawcę. 

 

f - Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do  ochrony   przed   uszkodzeniem   lub    zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku  z   zaniedbaniem,   niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
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uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 

koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

g - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

    -  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

    - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Opłaty  i  kary za   przekroczenia   w   trakcie   realizacji   robót   norm,   określonych   w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

 

h - Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 

uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

 

i - Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
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3. Wymagania dotyczące materiałów 

 

a – Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 

aprobatami technicznymi. 

 

b – Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną wywiezione przez Wykonawcę 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

c – Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do wykonywania robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 

d – Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość stosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

4. Wymagania dotyczące sprzętu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie będzie stanowił zagrożenia 

dla pracowników. 

Liczba i wydajność jednostek sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia robót w terminie 

określonym w umowie. Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania.  

 

5. Wymagania dotyczące transportu 

 

a – Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Wszelkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót 

b – Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

6. Wymagania dotyczące wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót  zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora 

Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcą pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

 

7. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

a – Pobieranie próbek 

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca. 

 

b – Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

 

c – Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 

   – posiadają certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-nych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. 

nr 98/99) 

         – posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną  

         – znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99). 

d – Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy stanowią: 
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      – protokoły przekazania terenu budowy 

      – protokoły z narad i ustaleń 

      – protokoły odbioru robót 

      – dziennik budowy (opcjonalnie) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Wszelkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym oraz będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

PAB,PT i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przepro-

wadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w 

umowie. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

    - podstawę wyceny i opis robót, 

    - ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

    - datę obmiaru, 

    - miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocni-czego, 

    - obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

    - ilość robót wykonanych od początku budowy, 

    - dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

 

9. Odbiór robót 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

     - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

     - odbiorowi częściowemu 

     - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

     - odbiorowi pogwarancyjnemu 

a -  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej 
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części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

b – Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru 

c – Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości i jakości. 

Całkowite wykończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę oświadczeniem przekazanym Inwestorowi.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

określonych w niniejszym punkcie. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczegól-nych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem odbioru jest Protokół odbioru ostatecznego robót. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

      - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 

      - zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

d – Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które zostały ujawnione w okresie gwarancyjnym i okresie rękojmi. 

 

 

10.   Podstawa płatności 

 

Ustalenia ogólne. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Wynagrodzenie 

ryczałtowe za roboty uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie.  

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

    - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków, organizację placu budowy i transport materiałów na teren 

budowy, 

    - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

    - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

    - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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  B - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Projekt przebudowy ulic: Bema, Mickiewicza i Niepodległości  ma doprowadzić do 

osiągnięcia następujących parametrów dróg  publicznych: 

   - klasa drogi: D  

   - prędkość projektowa: 30km/h 

   - obciążenie ruchem: KR 2 

   - szerokość jezdni  2x3,0m 

   - pochylenie poprzeczne jezdni:  i=2% od osi jezdni        

   - nawierzchnia jezdni: z mieszanek mineralno-bitumicznych 

   - szerokość chodnika zmienna: od 2,0m do 2,40m 

   - nawierzchnia chodnika: z kostek betonowych wibroprasowanych  

   - zjazdy indywidualne: nawierzchnia z kostek betonowych  w granicach pasa drogowego 

 

Projektuje się następujące rodzaje robót drogowych w poszczególnych ulicach:  

 

Ulica Bema.  

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-

bitumicznych. Powierzchnia jezdni około 2600m2. 

Zaprojektowano wykonane chodników dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o 

powierzchni około 770m2 oraz  zjazdów indywidualnych z zastosowaniem kostek 

betonowych. Liczba zjazdów – 26. 

Na całej długości ciągów jezdnych i pieszych zaprojektowano  wymianę obramowań z 

zastosowaniem krawężników drogowych, krawężników ukośnych (lewych i prawych) oraz 

krawężników najazdowych. Długość krawężników zaplanowanych do wymiany – około 

790m. 

 

Ulica  Mickiewicza. 

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-

bitumicznych. Powierzchnia jezdni około 930m2. 

Zaprojektowano wykonane chodników dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o 

powierzchni około 360m2 oraz  zjazdów indywidualnych z zastosowaniem kostek 

betonowych. Liczba zjazdów – 11. 

Na całej długości ciągów jezdnych i pieszych zaplanowano wymianę obramowań z 

zastosowaniem krawężników drogowych, krawężników ukośnych (lewych i prawych) oraz 

krawężników najazdowych. Długość krawężników zaplanowanych do wymiany – około 

300m. 

 

Ulica Niepodległości 

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-

bitumicznych. Powierzchnia jezdni około  1220m2. 

Zaprojektowano wykonane chodników dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o 

powierzchni około 540m2 oraz  zjazdów indywidualnych z zastosowaniem kostek 

betonowych. Liczba zjazdów – 22. 

Na całej długości ciągów jezdnych i pieszych zaplanowano wymianę obramowań z 

zastosowaniem krawężników drogowych, krawężników ukośnych (lewych i prawych) oraz 
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kraweżników najazdowych. Długość krawężników zaplanowanych do wymiany – około 

540m. 

 

Ulica Parkowa na odcinku od ul. Bema do ulicy Niepodległości. 

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-

bitumicznych. Powierzchnia jezdni około  265m2. 

Zaprojektowano wykonane chodników dla pieszych z zastosowaniem kostek betonowych o 

powierzchni około 62m2, nawierzchni utwardzonych około 65m2 oraz  zjazdów 

indywidualnych z zastosowaniem kostek betonowych. Liczba zjazdów – 4. 

Na całej długości ciągów jezdnych i pieszych zaplanowano wymianę obramowań z 

zastosowaniem krawężników drogowych, krawężników ukośnych (lewych i prawych) oraz 

kraweżników najazdowych. Długość krawężników zaplanowanych do wymiany – około 

130m. 

Lokalizację oraz parametry wymiarowe ulic, jezdni, skrzyżowań wyniesionych  i zjazdów 

indywidualnych przedstawiono na rys. nr 2 w projekcie budowlanym 

 

Projektuje się następujące ilości i rodzaje robót odwodnieniowych: 

 

W licach Batorego, Niepodległości i Mickiewicza występuje sieć wpustów  i kolektorów 

deszczowych odwadniających jezdnie i chodniki. Z uwagi na stopień zużycia ww. urządzeń 

odwadnianie obiektów drogowych jest mało skuteczne.  

Po wykonaniu przebudowy ulic odbiornikami wód opadowych zebranych z nawierzchni 

utwardzonych   ulic będą,  zgodnie z wydanymi przez administratorów sieci kanalizacyjnych 

warunkami technicznymi,   kolektory deszczowe: kd400 w ulicy Batorego oraz kd800 w ulicy 

Jana Pawła II.  

 

Wody opadowe ze zlewni cząstkowej obejmującej część ulicy Bema na odcinku od 

km=0+000 do km=0+230 będą skierowane do  kanału deszczowego kd800 zlokalizowanego 

w ulicy Jana Pawła II za pośrednictwem istniejącego przykanalika kd300 do oznaczonej w 

PZT   istniejącej studni SR-03. 

Wody opadowe ze zlewni cząstkowej obejmującej ulicę Niepodległości, na odcinku od 

km=0+000 do km=0+250  będą skierowane do  kanału deszczowego kd800 zlokalizowanego 

w ulicy Jana Pawła za pośrednictwem istniejącego przykanalika kd300 do oznaczonej w PZT   

istniejącej studni SR-02. 

Wody opadowe ze zlewni cząstkowej obejmującej część ulicy Bema  na odcinku od 

km=0+220 do km=0+400 oraz ulicę Mickiewicza na odcinku od km=0+000 do km=0+160 

będą skierowane do  kanału deszczowego kd400 zlokalizowanego w ulicy Batorego  za 

pośrednictwem projektowanej studni SR-01. 

 

W terenie wyznaczonym do zaprojektowania zespołów urządzeń odwadniających wydzielono 

zlewnie cząstkowe:  

  -  zlewnię cząstkową A-B-C-D obejmującą ulicę Mickiewicza oraz północną część ulicy 

Bema 

   - zlewnię cząstkową E-F obejmującą południową część ulicy Bema 

   - zlewnię cząstkową G-H-I-J obejmującą ulicę Niepodległości.  

 

Urządzeniami odwadniającymi zlewnię cząstkową A-B-C-D są: studnie rewizyjne od SR1 do 

SR11, studnia SRR-1 z regulatorem przepływu, studnia zbiorcza SR-01 nabudowana na 
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istniejącym kanale odwadniającym  kd400, rury transportujące grawitacyjnie i gromadzące 

wody deszczowe, przykanaliki i wpusty deszczowe  od Wd1 do Wd22 

 

Urządzeniami odwadniającymi zlewnię cząstkową E-F są: studnie rewizyjne od SR12 do 

SR19, studnia SRR-2 z regulatorem przepływu, studnia zbiorcza SR-02 jako element 

istniejącego kanału   kd800, rury transportujące grawitacyjnie i gromadzące wody 

deszczowe, przykanaliki i wpusty deszczowe  od Wd24 do Wd40. 

 

Urządzeniami odwadniającymi zlewnię cząstkową G-H-I-J  są: studnie rewizyjne od SR20 do 

SR30, studnia SRR-3 z regulatorem przepływu, studnia zbiorcza SR-03 jako element 

istniejącego kanał   kd800, rury transportujące grawitacyjnie i gromadzące wody deszczowe, 

przykanaliki i wpusty deszczowe  od Wd41 do Wd63. 
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SST Z/BNM – 01. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w 

zakresie prac przygotowawczych 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych 

 

2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą  do 

udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót objętych specyfikacją 

 

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

   - robotami rozbiórkowymi 

   - pomiarami 

   - robotami ziemnymi 

 

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 OST 

 

6. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Jeśli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację.   

Roboty związane z oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 

będą wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 

robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.). Sprzęt pomiarowy 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Do robót rozbiórkowych niezbędny jest samochód skrzyniowy i żuraw samojezdny. Do robót 

ziemnych niezbędne są : 

   - koparka gąsienicowa 0,4m3 

    - samochód samowyładowczy 5t 

   - ubijak spalinowy 200kg  

   

7. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Materiały i sprzęt pomiarowy mogą być przewożone dowolnymi środkami   transportu. 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów 

i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

 

8. Wymagania dotyczące wykonania  robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową ciągów pieszo-

jezdnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są następujące: 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 

przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 

w projekcie podstawowym, Wykonawca powinien wykonać lub zapewnić urządzenia, które 

pozwolą na odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonania robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie 

trwania robót spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 

czasie postępu robót ziemnych. 
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych lub do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 

Szerokość korpusu lub koryta nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 

10 cm, krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 

Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu 

nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub 

określone przez Inspektora Nadzoru. 

 

           Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 

dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualne-go poszerzenia nasypów lub na odkład. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce 

odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi ono być zaakcepto-wane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i 

spadku korony od 2 do 5%. 

Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o 

ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 

Wykonawcę zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych 

czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 

9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 

7.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót. 

Kontrola w czasie wykonywania prac pomiarowych  polega na sprawdzeniu wyznaczenia 

punktów głównych i wierzchołkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych. Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić wg 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 

prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca 

powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

dotyczących jakości robót. 
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że 

wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 

lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo 

może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Robót z 

niniejszymi STWiORB. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów i 

poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu 

większym lub równym 100 m, co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a 

także w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 

określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 

  -pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm, 

  -pomiar szerokości dna rowów 5 cm, 

  -pomiar głębokości rowów 5 cm, 

  -pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm, 

  -pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać 

określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 

  - pomiar równości korony korpusu 3 cm, 

  - pomiar równości skarp 10 cm. 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 

korpusu oraz rowów. Odchylenie rzędnych od rzędnych projekto-wanych nie powinno być 

większe niż +1 cm i -3 cm. 

 

10. Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót są metry 

sześcienne [m3] 

 

11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie pomiary i badania 

dały wyniki pozytywne. 

W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się 

niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 

Projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do 
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zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w 

opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 10.  

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
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SST Z/BNM  – 03.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty 

w zakresie wykonania poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni jezdni 

2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym 

podstawą  do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 

objętych specyfikacją 

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

  1 - wykonanie ław fundamentowych i ustawienie krawężników 

  2 - wykonanie  warstwy odcinającej 

  3 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

  4 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz końcowe wyrównanie 

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 

a. Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 OST 

b. Wyszczególnienie materiałów 

- krawężniki betonowe 30x15cm 

- oporniki drogowe 30x8 

- krawężniki najazdowe 22x15 

- krawężniki skośne; prawe i lewe 

- kostka betonowa wibroprasowana szara (jezdnia)  grubości 8cm 

- kostka betonowa wibroprasowana kolorowa (zjazdy)  grubości 8cm 

- kostka betonowa grubości 6cm (chodnik) 

- kruszywo łamane 

- piasek  

- cement portlandzki 35 

- woda 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. 

Krawędzie elementów powinny być proste i równe.  Krawężniki należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Do produkcji krawężników należy 

stosować beton wg. PN-B-0620 klasy B 25 i B 30. Do wykonywania ław pod krawężniki 

należy stosować beton klasy C 12/15 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 są: 

   - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec wg PN-B-11112 

   - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa 

   - kruszywo łamane 0- 63mm 

   - kruszywo łamane 0-31,5 

   - pospółka 
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Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 dla: 

   - klasy co najmniej II dla podbudowy zasadniczej 

   - kasy II i III dla podbudowy pomocniczej. 

Dla podbudowy jednowarstwowej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej II. 

Wymagania dla tłucznia i klińca w przypadku przedmiotowej podbudowy przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

 

 
Lp 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 

 
1 

 
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]  
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia-  
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu  
- w klińcu  
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie  
mniej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  

 

 
 
 

 
             3 
            4 

 
 

           75 
 

           15 
 

           15 
 

 
2 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % 
m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  

 

 
 
 

0,2 

 
3 

 
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie 
więcej niż:  
- w tłuczniu  
- w klińcu  

 

 
     
 

40 
     nie bada się 

 

 
4 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]:  
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
niż:  

 

 
 
 
 

wzorcowa 

 

Woda – bez specjalnych wymagań. 

 

6. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 

Układanie ław pod krawężniki wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

   - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej 

   - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania stabilizacji podłoża cementem powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

   -  mieszarek stacjonarnych 

   -   układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki 

   - walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 
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   -  zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców 

wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

   - równiarek lub układarek kruszywa  

   - walców statycznych gładkich 

   - walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych 

   - szczotek mechanicznych 

   - walców ogumionych  

   - przewoźnych zbiorników do wody 

Wykonawca przystępując do  układania nawierzchni z kostki betonowej musi 

dysponować następującym sprzętem: 

   - walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 

   - wibrator powierzchniowy 

   - piła do cięcia kostek 

7. Transport. 

 Wykonanie ław fundamentowych i ustawienie krawężników 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 

Obrzeża betonowe i kostki brukowe należy transportować samochodami 

skrzyniowymi na paletach. 

Mieszankę można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport kruszyw może się odbywać dowolnymi środkami transportu ze 

wskazaniem na jednostki samowyładowcze.  

8. Wymagania dotyczące wykonania  robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową  chodnika 

podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są następujące: 

Ad. 1. Wykonanie ław fundamentowych i ustawienie krawężników 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ewentualnego szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien 

wynosić co najmniej 0,97 wh normalnej metody Proctora.  

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem 

wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 

korycie powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości  1cm. Należy je wypełnić 

piaskiem, żwirem lub zaprawą cementowo-piaskową.  

UWAGA: Krawężniki ograniczające chodniki na łukach skrętnych należy wykonać 

jako wtopione. Różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią pasa jezdnego a 

nawierzchnią chodnika nie powinna być większa niż 2cm, co jest podyktowane 

usuwaniem przeszkód dla wózków inwalidzkich. 
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Ad.2. Wykonanie ulepszenia cementem gruntu nienośnego  

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 

wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 

należy rozpoczynać stabilizacji gruntu jeśli prognozy wskazują na możliwy spadek 

temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. Podłoże gruntowe powinno być 

przygotowane zgodnie ze      SST GZ – 01 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w 

zakresie robót przygotowawczych . Paliki lub szpilki do prawidłowego 

ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. 

Warstwa mieszanki ma być układana w korycie pomiędzy krawężnikami. 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8% w stosunku do masy 

suchego gruntu. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 z 

tolerancją +10%, -20% jej wartości.  

Sposób stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu lub w mieszarkach 

stacjonarnych zostanie określony przez Wykonawcę robót po akceptacji Inspektora 

Nadzoru (Inżyniera). Należy przyjąć zasadę, że warstwa wzmacniająca gruntu 

stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubości 10 cm może być wykonywana 

metodą mieszania na miejscu. Warstwa wzmacniająca z gruntu  stabilizowanego 

cementem o Rm=5MPa grubości 20 cm powinna być wykonywana w mieszarkach 

stacjonarnych.  

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 

mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych. Grunt przewidziany do 

stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  Po spulchnieniu gruntu należy 

sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 

rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 

zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Jeżeli wilgotność 

naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości , grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie 

suchej pogody.  

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać dodatki ulepszające, a cement 

należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 

ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Grunt powinien być wymieszany z cementem w 

sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantujący 

uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. Po wymieszaniu 

gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 

mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i 

mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed 

zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +15%, -

20%jej wartości. Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu 

zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin.  

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować 

do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych 

i podłużnych. Do tego celu należy używać równiarek. Po wyprofilowaniu należy 

natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  

W przypadku stabilizacji gruntu metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 

laboratoryjnej. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy 

od 1 min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z 

tolerancją +10% i -20% jej wartości. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być 
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układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki 

powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu.  

Zagęszczanie gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zależności od sprzętu 

posiadanego przez Wykonawcę.  

Zagęszczanie ulepszonego podłoża o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w 

czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki rozwarstwienia i podobne wady muszą być 

natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie 

i ponowne zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Operacje zagęszczania muszą 

być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 

mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia określonego w BN-77/8931-12. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 

roboczych, poprzecznych i podłużnych, oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Powyższa specyfikacja charakteryzuje ujednoliconą technologię wykonywania robót 

o znacznych zakresach rzeczowych. W przypadku robót remontowych lub o 

względnie małych zakresach, można stosować urządzenia i sprzęt adekwatnie do 

zakresu robót. Alternatywą dla mieszarek stacjonarnych mogą być betoniarki o 

różnych pojemnościach zaś dla mieszarek najazdowych – odpowiednie urządzenia i 

sprzęt typu rolniczego.  

 

Ad.3.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST 

RS – 01 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie robót przygotowawczych  

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie 

spoistym pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca. 

W niniejszym przypadku, tj.  zastosowania warstwy odcinającej powinien być 

spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

             D15 : d85 ≤ 15 

gdzie: D15 – wymiar sita przez które przechodzi 15% ziaren warstwy        odcinającej 

           d85 – wymiar sita przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo grube 

powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu  zaklinowaniu 

osiągnęła grubość projektowaną, w przedmiotowym projekcie 15cm. Kruszywo 

grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 

krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 

się w kierunku jej górnej krawędzi. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy 

rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa 

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 

jednostkowym co najmniej 18kN/m. Grubość warstwy kruszywa drobnego powinna 
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być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 

kruszywem drobnym. Jeśli to będzie konieczne, operacje rozkładania i wibrowania 

kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 

penetrować warstwę kruszywa grubego.  Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa 

drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 

grubego wystawały nad powierzchnię 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być 

przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym 

niż 50kN/m  albo walcem ogumionym w celu dogęszczenie kruszywa poluzowanego 

w czasie szczotkowania.  

 

Ad.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz końcowe wyrównanie 

Kostkę układa się na podsypce cement-piasek o grubości 2cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 

rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 

podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 

naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-

piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 

zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła 

całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostek o około 20m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 

przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 

(np. matami ze słomy, papą itp.). 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 

walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 

mm do 5mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej 

szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie 

zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
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powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 

wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 

zalaniem nią szczeliny dylatacyjne. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem 

można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 

wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 

przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia 

nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt. 7.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 

wszystkich asortymentów robót. 

10. Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót są 

metry kwadratowe [m2]. 

11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie pomiary i 

badania dały wyniki pozytywne. 

Sprawdzeniu i odbiorowi jako roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają: 

-  wykonanie podbudowy, 

-  wykonanie ław pod krawężniki i obrzeża, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 

12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 10.  

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

-    wartość  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umowy oraz sporządzony i podpisany protokół 

odbioru robót. 
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SST Z/BNM – 04.   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w 

zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Warstwa ścieralna wg PN-EN 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z  
betonu asfaltowego przedsięwzięcia pt. „Przebudowa ulic Bema, Niepodległości i 
Mickiewicza w Ząbkach 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową 
kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii 
ruchu od KR1 do KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane 
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki 
 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki o wymiarze D1), mm 
 

KR 1-2 
KR 3-4 

 

AC5S, AC8S, AC11S 
AC8S, AC11S 

 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST  „Wymagania ogólne”  
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg 
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz 
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nie normowe według 
aprobat technicznych. 
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 
AC11S 

50/70 1) 70/100 PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65 

 KR3 – KR4 AC8S, AC11S 50/70 1) 

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura 
nawierzchni wynosi poniżej -28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie) 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

 
Lp 

 
Właściwości 

 
Metoda 
badania 

 
Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C  0,1 mm PN-EN 1426 [21] 
50-70 70-100 

50-70 70-100 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 1427 [22] 
46-54 43-51 

46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż 

 

°C PN-EN 22592 
[62] 230 230 

230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 

nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 
[28] 99 99 

 

99 99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 
nie więcej niż 

 

% m/m PN-EN 12607-1 
[31 

0,5 0,8 

6 Pozostała penetracja 
postarzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426 [21] 
50 46 

50 46 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22]  48   45 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny, 
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 
[30] 

2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22]  
 

9 9 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, 
nie więcej niż 

 

°C PN-EN 12593 
[29] 

-8   -10 

  
 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) 
wg PN-EN 14023 [59] 
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Wymaganie 
podstawowe 

 
Właściwość 

 

 
Metoda 
badani

a 

 
Jednostk

a 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 

wymagani
e 

klas
a 

wymagani
e 

klas
a 

Konsystencja 
w pośrednich 

temperaturach 
eksploatacyj. 
Konsystencj 
w wysokich 

temperaturac 
eksploatacyjny

ch 
 

Penetracja 
w 25°C 

 
 

Temperatur 
mięknienia 

 

PN-EN 
1426 
[21] 

 
 

PN-EN 
1426 
[21] 

 

0,1 mm 
 
 
 
 

°C 

45-80 
 
 
 
 

≥55 

4 
 
 
 
 
7 

45-80 
 
 
 
 

≥65 

4 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 

Kohezja 

Siła 
rozciągania 

PN-EN 
1427 
[22] 

 

 
J/cm2 

 
≥ 1w 5° 

 
4 

 
≥2 w 

5° 

 
3 

Siła 
rozciągania 

w 5° 

PN-EN 
1426 
[21] 

 

 
J/cm2 

 
NPD 

0  
NPD 

 
0 

Stałość 
konsystencji 

Odporność na 
starzenie 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426 
[21] 

 

% ≥60 7 ≥60 7 

Wzrost 
temperatury 
mięknienia 

PN-EN 
1427 
[22] 

°C ≤8 2 ≤8 2 

 

Inne 
własciwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN 
ISO 

°C ≥235 3 ≥235 3 

 
 

Wymagania 
dodatkowe 

Temparatura  
łamliwości 

PN-EN 
12593 

°C ≤-12 6 ≤-15 7 

Nawrót 
sprężysty w 

25°C 

 
PN-EN 
13398 

 
 

% 

≥50 5 ≥70 3 

Nawrót 
sprężysty w 

10°C 

NPD 0 NPD 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023 

°C TBR 1 TBR 1 

 
 
 
 
 

Wymagania 
dodatkowe 

Stabilność 
magazynowania 

PN-EN 
13399 

°C ≤5 2 ≤5 2 

Jw. Różnica 
penetracji 

PN-EN 
13399 

0,1mm NPD 0 NPD 0 

Spadek 
temperatury 

pięknienia po 
starzeniu 

PN-EN 
12607-

1 

°C TBR 1 TBR 1 

Nawrót 
sprężystości w 

26°C po 
stażeniu 

PN-EN 
12607-

1 

% ≥50 4 ≥60 3 
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Nawrót 
sprężystości w 

10°C po 
stażeniu 

PN-EN 
12607-

1 

% NPD 0 NPD 0 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, 
wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni 
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być 
izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca 
się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu 
po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów 
róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 
2.3. Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według 
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo 
drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 
2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i 
kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i 
odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować 
środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności 
określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i 
poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin 
stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z 
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 
aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
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2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą 
ścieralną) należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko 
pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać 
się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 
wg PN-EN 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
  komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych, 
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie, 
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie 
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały 
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich 
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
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powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do 
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać 
tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania 
ogólne”  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są 
w tablicach 6 i 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w 
tablicach 8 i 9. 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 [65] 
 

 
Właściwości 

Przesiew, [%(mm)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 50 70 45 65 45 60 

0,125 9 24 8 20 8 22 

0,063 7 14 6 12 6 12 

Zawartość lepiszcza Bmin 7,0 Bmin 6,6 Bmin 6,4 

 
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR3-KR4 [65] 
 

 
Właściwości 

Przesiew [%(mm)] 

AC8S AC11S 

Wymiar sita [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 70 85 

5,6 70 85 - - 

2 45 60 45 55 

0,125 8 20 8 22 

0,063 6 12 6 12 

Zawartość lepiszcza Bmin 7,0 Bmin 7,0 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to 
do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez 
współczynnik â według równania: 
                                                      â = 2,650/Pd 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy 
ścieralnej, przy ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 
 

 
Właściwości 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 

Metoda i 
warunki 
badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie 2x50 

uderzeń 

PN-EN 
12697-8 

Vmin 1,0 

Vmax 3,0 

Vmin 1,0 

Vmax 3,0 

Vmin 1,0 

Vmax 3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, 
ubijanie 2x50 

uderzeń 

PN-EN 
12697-8 

VFBmin78 

VFBmin89 

VFBmin78 

VFBmin89 

VFBmin78 

VFBmin89 

Zawartość 
wolnych przestrz. 

w miesz. 
mineralnej  

C.1.2, 
ubijanie 2x50 

uderzeń 

PN-EN 
12697-8 

VMAmin16 VMAmin16 VMAmin16 

 
 
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, 
przy ruchu KR3 ÷ KR4 [65] 

 
Właściwości 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 

Metoda i 
warunki 
badania 

 
SMA 8 

 
SMA 11 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie 2x50 

uderzeń 

PN-EN 
12697-8 

Vmin 2,0 

Vmax 4,0 

Vmin 2,0 

Vmax 4,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie 

PN-EN 
12697-22 

WTSAIR0,30 

PRDAIR5,0 

WTSAIR0,30 

PDRAIR5,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.2, 
ubijanie 2x25 

uderzeń 

PN-EN 
12697-12 

 
ITRS90 

 
ITSR90 

 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym 
także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i 
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane 
tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niŜ 30oC 
od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej 
tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 
 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

Od 140 do 180 
Od 140 do 180 
Od 130 do 180 
Od 130 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: 
typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 
właściwościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) 
pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny 
nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równość podłużna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65] 
 
 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 

pod warstwę ścieralną 
[mm] 

A,S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 
 

6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 

8 

Z,L,D Pasy ruchu 9 

 
 
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się 
pozostawienie oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu 
warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
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Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu 
lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić 
materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić 
betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy 
podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. 
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi 
materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub 
spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu 
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości 
składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą 
segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy 
zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze 
skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu 
odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania 
oraz ustalenia warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z 
Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a 
długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich 
materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez 
Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed 
ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 
podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości 
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mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć 
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą 
w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych 
w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez 
zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h 
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 
ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 
obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić 
wymagane warunki otoczenia. 
 
 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

Przed przystąpieniem do 
robót 

W czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥3cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości ≤3cm +5 +10 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
 
 
Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65] 
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%)v/v)] 

AC5S, KR1, KR2 2,0 – 4,0 ≥ 97 1,0 – 4,0 

AC8S, KR1 – KR2 2,5 – 5,0 ≥ 97 1,0 – 4,0 

AC11S, KR1 – KR2 3,0 – 5,0 ≥98 1,0 – 4,0 

AC8S, KR3 – KR4 2,5 – 4,5 ≥97 2,0 – 5,0 

AC11S, KR3 – KR4 3,0 – 5,0≥ ≥98 2,0 – 5,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką 
wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania 
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
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dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami 
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania 
ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),ew. wykonać własne 
badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralnoasfaltowych 
i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone 
w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z 
niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. 
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy 
niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. 
Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
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– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań 
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich 
obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej 
warstwy podano w tablicy 14. 
 
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych [65] 
 

Lp Rodzaj bada 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

 

 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest 
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać 
przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek 
częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 
budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne 
laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi 
strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości 
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wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od 
wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
 
 
 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2008  
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się 
wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy 
pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości 
grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma 
prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej 
jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania 
jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku 
częściowym. 
 
 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] [65] 
 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 
6000 m2 lub 
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 
większa niż 1000 m2 lub 
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 
2. – mały odcinek budowy lub 
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 
 

 
≤ 10 

 
 
 
 

≤ 15 
 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości  
≤ 25 

 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 
zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych 
w tablicy 13. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 
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6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w 
tablicy 13, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5%. 
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego 
pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg 
wyższych klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika 
równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne 
wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D 
oraz placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina 
lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez 
wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niŜ 
podane w tablicy 23. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 
nawierzchni, w prawym śladzie koła. 
 
Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłuŜnej IRI warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego [65] 
 
 

Klasa drogi Elamant nawierzchni Wartość wskaźnika IRI 
[mm/m] 

A,S,GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i 
wyłączania 

≤2,9 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

≤3,7 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 

 
≤4,6 

 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej 
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. 
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej 
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być 
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większa niż podana w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas 
odbioru nawierzchni. 
 
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego [65] 
 

Klasa drogi Elamant nawierzchni Wartość wskaźnika IRI 
[mm/m] 

A,S,GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,włączania i 
wyłączania 

 
≤ 6 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

 
≤ 8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg 
wyższych klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy 
całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż 
co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być 
przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą 
właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny 
współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia 
standardowego D: E(μ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być 
większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza 
niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można 
wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, 
niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być 
niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni 
wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w 
wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym 
opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika 
tarcia nie powinny być mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich 
odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki 
pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości 
pomiarowej 30 km/h. 
 
Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego [65] 
 

Klasy 
drogi 

 
Elament nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia przy 
prędkości zablokowanej opony względem 

nawierzchni 

60km/h 90km/h 

A,S Pasy ruchu - ≥ 0,37 

Pasy: włączania i wyłączania,   
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jezdnie łącznic ≥ 0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

 
≥ 0,36 

 
- 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić 
od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją 
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać 
przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od 
dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i 
związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, 
bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego (AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w 
razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych 
w WT-2 [65] pkt 9.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”   
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
  -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  -oznakowanie robót, 
  -oczyszczenie i skropienie podłoża, 
  -dostarczenie materiałów i sprzętu, 
  -opracowanie recepty laboratoryjnej, 
  -wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
  -wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
  -posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 
    krawężników, 
  -rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
  -obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
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  -przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
  -odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
  -roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
   przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
  -prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
   niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej SST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
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działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej 
metodą gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 
1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 
asfaltem 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
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Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 
sprężystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności 
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
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SST Z/BNA – 05. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Roboty w 

zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.  

                        Warstwa wiążąca oraz podbudowa zasadnicza wg PN-EN. 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem warstwy wiążącej  z betonu 
asfaltowego dla zadania: Przebudowa ulic Bema, Niepodległości i Mickiewicza w Ząbkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania z pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1  
2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla 
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji 
(ZKP). 
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii 
ruchu od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane 
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki 
 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki o wymiarze D1, [mm] 

KR 3-4 AC16W 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”  
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować 
inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
 
 
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrownawczej z betonu 
asfaltowego 
 
 

Kategoria  
ruchu 

Mieszanka  
ACS 

Gatunek lepiszcza 

Asfalt drogowy 

KR3 – KR4 AC16W 50/70 
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Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27] 
 

Lp Własciwości Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

1 2 3 5 

1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46÷54 

3 Temperatura zapłonu , nie 
mniej niż 

°C PN-EN 22592 230 

 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej 

niż 

% 
m/m 

 
PN-EN 12592 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu  
(ubytek lub przyrost)  nie 

więcej niż  

% 
m/m 

 
PN-EN 12607 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż  

% PN-EN 1426 50 

7 Temperatura pięknienia  po 
starzeniu, nie wiecej niż  

°C PN-EN 1427 48 

 

8 Zawartość parafiny, nie 
wiecej niż 

 
% 

 
PN-EN 12606-1 

 
2,2 

9 Wzrost temperatury 
pięknienia po starzeniu, nie 

więcej niż 

 
°C 

 
PN-EN 1427 

 
9 
 

10 Temperatura łamliwości 
Frassa, nie więcej niż  

°C  
PN-EN 12593 

 
-8 

 
 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu 
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją �+/- 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 
2.3. Kruszywo 
Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – 
tablica 8, 9, 10, 11. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
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Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w rożnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
rożnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 
według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robot, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym   

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie, 
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 

3. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich 
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. 
Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 
czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5. 
 
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6 [65] 

 
Właściwości 

Przesiew, [%(m/m)] 

AC 16W 

Wymiar sita [mm] od  do 

31,5 - - 

22,4 100 - 

16 90 100 

11,2 70 90 

8 55 85 

2 25 50 

0,125 4 12 

0,063 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza 
minimum1) 

 
Bmin 4,4 

1) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 
mineralnej2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do 
wyznaczeniaminimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez 
wspołczynnik â według rownania: 
 

Â=2.650/Pd 
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Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy 
wyrownawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 
 

Właściwości       Warunki 
zagęszczania wg 
        PN-EN 
      13108-20 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC16W 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

 
C.1.3.ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

 

Odporność na 
deformacje 

trwałe 

C.1.20, 
Wałowanie, 
P98 – P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli  

WTSAIR 0,3 
PRDAIR dekl 

 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1. ubijanie, 
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania, 

badanie w 25°C 

 
ITS80 

 
a) Grubość płyty: AC16, 60mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] 
w załączniku 1. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
rożnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością 
�+/-5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 

może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytworni. 
 
Tablica 6. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 
 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 Od 140 do 180 

 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z 
warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub rownóważną metodą) 
 
 
 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

wiążącą 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

 
Jeżeli nierowności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrownać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, ktora ma na celu 
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu 
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 
5.6. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich wspołpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
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Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; 
jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 
0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
 
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.6. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 8. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru 
(V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
 
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania 
warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 
 

 
Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

Przed przystąpieniem do robót W czasie robót 

Warstwa wyrównawcza 0 +5 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Właściwości warstwy AC 
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie [%(v/v)] 

AC16W, KR3-KR6 4,0 ÷ 10,0 ≥98 4,5 ÷ 8,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
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Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 
  - uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

   - ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robot, określone przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składnikow, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są 
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podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się 
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się rownież wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 10. 
 
Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych 
 

Lp Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni probki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Rowność 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 1000 m2 
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, ktore 
nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
ktorej niekorzyść przemawia wynik badania. 
 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
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asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 11. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy 
z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać 
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę 
roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 
 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz 
ilości 
1. – droga ograniczona krawężnikami, 
powierzchnia 
większa niż 1000 m2 lub 
≤ 10 
2. – mały odcinek budowy ≤ 15 

 

≤ 10 
 
 
 
 
 

≤ 15 
 

 
B – Pojedyncze oznaczenie grubości 

 
≤ 15 

 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 
opoźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do gornej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 
grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 9. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
podane w tablicy 9. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją �+/- 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
Do oceny równości podłużnej warstwy wyrównawczej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. 
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6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 0,3 km każdej jezdni, nie może się rożnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż �+/- 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być rowne i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST  „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
(AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST  „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−oznakowanie robot, 
−oczyszczenie i skropienie podłoża, 
−dostarczenie materiałow i sprzętu, 
−opracowanie recepty laboratoryjnej, 
−wykonanie proby technologicznej, 
−wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
−posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężnikow, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
−obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
−przeprowadzenie pomiarow i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą SST obejmuje: 
−roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
−prace towarzyszące, kóore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane 

do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 
1.  Wymagania ogolne 
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10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałow 
występujących w niniejszej SST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości 
chlorkow, dwutlenku węgla i alkaliow w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynnikow atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynnikow atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej 
metodą gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltow drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
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29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 
1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
 mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 
asfaltem 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie probek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltow 
modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltow 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 
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55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltow – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltow 
modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 
zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 
metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 
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SST   Z/BNA  – 06.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty 

w zakresie zabezpieczenia systemów korzeniowych 

drzew zbliżonych lokalizacją do pasa drogowego 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni jezdni 

2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym 

podstawą  do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 

objętych specyfikacją 

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zabezpieczeniem systemów korzeniowych drzew zlokalizowanych w granicach pasa 

drogowego   w odległości od granicy pasa drogowego stwarzającej ryzyko 

uszkodzenia systemów korzeniowych. 

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY  
Drzewa i krzewy rosnące na terenie budowy są szczególnie narażone na liczne zagrożenia 
w postaci bezpośrednich uszkodzeń lub gwałtownych i niekorzystnych zmian warunków 
siedliskowych.  
Najczęstsze uszkodzenia drzew i krzewów w czasie budowy:  
   - uszkodzenia w obrębie systemu korzeniowego (przecięcia, rozerwania i zmiażdżenia 

korzeni, przesuszenie, zagęszczenie podłoża w bryle korzeniowej),  

   - uszkodzenia pni (kory),  

   - uszkodzenia korony (złamanie gałęzi i konarów).  
Z tego względu wykonywanie prac budowanych w otoczeniu drzew i krzewów wymaga 
skutecznej ochrony.  
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2016, poz. 2134,  
z późn.zm).  
Art.87a.1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony 
drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się  
w sposób najmniej szkodzącym drzewom lub krzewom .  
Art. 88.1.1 wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną 
za:  
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;  

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;  

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;  

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.  
Ustawa prawo budowalne ( rozdz. 3. art.22) określa, że obowiązek właściwego 
zabezpieczania elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i 
krzewów.  
Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie 
inwestycji i spowodowanie uszkodzenie lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, 
naraża wykonawcę prac na karę pieniężną.  
Rodzaje zabezpieczeń tymczasowych:  
   - Wygrodzenie strefy systemu korzeniowego,  

   - Zabezpieczenie pni drzew,  

   - Tymczasowe drogi,  

   - Wykopy.  
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WYGRODZENIE STREFY SYSTEMU KORZENIOWEGO  
Drzewa oraz krzewy dojrzałe - teren ogrodzony obejmuje powierzchnie co najmniej równa 
rzutu korony a w przypadku krzewów zajętej przez krzewy.  
Drzewa wąskie lub młode o wąskich kolumnowych koronach powierzchnia ogrodzenia 
powinna być nie mniejsza niż 2 x średnica korony.  
Ogrodzenie ochronne systemów korzeniowych powinno być dobrze widoczne, wysokie oraz 
trwałe. Ogrodzenie powinno być wyposażone w tablicę informacyjną, co podlega ochronie, 
np.: UWAGA. STREFA OCHRONNA SRZEW. 

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW 
Pnie drzew należy zabezpieczyć na czas budowy przez owinięcie pnia rurą drenarska o 
średnicy 8-1-cm i zamocowanie do niej desek w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji. 
Niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia ani ustawianie ich na nadbiegach 
korzeniowych. Alternatywnie można pnie zabezpieczyć w formie wygrodzenia drzewa 
płotem.  

TYMCZASOWE DROGI 
Jeśli jest to możliwe, na terenie inwestycji należy wyeliminować wszelką komunikację. W 
razie braku takiej możliwości należy wykonać tymczasowe ciągi komunikacyjne z kruszywa 
naturalnego o grubości warstwy 10-15cm.  

WYKOPY 
Wykopy powinny być wykonywane poza okresem wegetacji roślin. Gdy zaistnieje inna 
konieczność, należy zapewnić roślinom odpowiednie podlewanie przez czas trwania robót.  
Wykop nie może być zlokalizowany bliżej drzewa niż 3 x średnica pnia, lecz nie mniej niż 
2m. W przypadku gdy jest to niemożliwe, roboty należy wykonać metodą bezodkrywkową.  
W przypadku uszkodzenia bryły korzeniowej należy ścianę wykopu zabezpieczyć siatką 
drucianą lub ekranem z desek.  
 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 

a. Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 OST 

b. Wyszczególnienie materiałów 

- geowłóknik o gramaturze 200g/m2 

- siatka budowlana ocynkowana o oczkach 2x2cm 

- kruszywo łamane (z wykluczeniem skał osadowych)  

- drut zbrojeniowy d=8mm 

  - beton klasy C12/15 

  - kostki betonowe wibroprasowane z fugą dystansową   

6. Sprzęt 

Roboty w strefach ochronnych mogą być wykonywane wyłącznie ręcznie 

7. Transport. 

Nie dotyczy 

8. Wymagania dotyczące wykonania  robót 

Ochrona istniejącej zieleni będzie polegała na odpowiednich rozwiązaniach technicznych i 

sposobie prowadzonych robót budowlanych w bezpośredniej bliskości istniejących drzew.  

Na potrzeby niniejszego projektu opracowano i przyjęto następujące kategorie robót 

ochronnych: 

1. Kategoria 1.  

Dotyczy robót drogowych (korytowanie, wykonanie podbudowy, wykonanie 

nawierzchni) wykonywanych w strefie ryzyka korzeni, oddzielonych od terenu 
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prowadzonych robót istniejącymi krawężnikami drogowymi których posadowienie nie 

będzie ulegało zmianie  

2. Kategoria 2.  

Dotyczy robót drogowych (korytowanie, kawęznikowanie, wykonanie podbudowy i 

nawierzchni jezdnych) wykonywanych w strefie ryzyka korzeni. 

Kategoria 2a. 

Dotyczy robót drogowych (korytowanie, krawęznikowanie, wykonanie podbudowy 

i nawierzchni jezdnych) jeśli odległość najbliższego elementu budowanej drogi od 

pnia drzewa wynosi L ≤ 1,0m  

Kategoria 2b. 

Dotyczy robót drogowych (korytowanie, krawęznikowanie, wykonanie podbudowy 

i nawierzchni jezdnych) jeśli odległość najbliższego elementu budowanej drogi od 

pnia drzewa wynosi L > 1,0m  

1. Kategoria 3.  

Dotyczy wykonania chodników w strefie ryzyka korzeni  

 

Promień strefy ryzyka korzeni przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Średnica drzewa 

Krytyczny zasięg 
ukorzenienie 

Promień strefy której 
przekroczenie zwiększa ryzyko 

10,16 1,52 0,91 

20,32 3,05 1,52 

30,48 4,57 2,13 

40,64 6,10 2,45 

50,80 7,62 2,74 

101,60 15,24 3,35 

152,40 22,84 3,96 

254,00 38,10 4,88 

 

Ad. Kategoria 1.  

Kategoria doręczy drzew które rosną na wydzielonej, obramowanej krawężnikami przestrzeni 

(klomb) granicząc z budowaną jezdnią. Zagrożeniem dla systemu korzeniowego jest 

wykonanie podbudowy i nawierzchni nieprzepuszczaknych dla wody i telenu. 

W ramach robót zabezpieczających należy wydzielić obszar o promieniu R oddzielony od 

pozostałych warstw podbudowy geowłókniną ustabilizowaną siatką stalową ocynkowaną. 

Obszar chroniony należy wypełnić materiałem podbudowy przygotowanym sposobem 

makadamowym.  

Uwaga: jeżeli materiał z którego jest wykonana podbudowa stanowi kruszywo łamane 

zagęszczane mechanicznie bez dodatków wiążących (np. cement), wówczas wydzielanie 

strefy chronionej jest zbędne.  

Ad. Kategoria 2. 

Dotyczy robót drogowych (korytowanie, krawęznikowanie, wykonanie podbudowy i 

nawierzchni jezdnych) jeśli odległość najbliższego elementu budowanej drogi od pnia drzewa 

wynosi L ≤ 1,0m. 

W ramach robót zabezpieczających należy zrezygnować z budowy krawężnika drogowego 

posadowionego na ławie fundamentowej. W tym miejscu należy wykonać krawężnik zbrojony 

drutem zbrojeniowym o średnicy d=8mm o rozpiętości nie mniejszej niż 2,5m. Krawężnik 

wykonany w szalunku wesprzeć obustronnie na słupku betonowym 0,2x0,2m o głębokości 

1,0m . 
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Ad. Kategoria 2b. 

Dotyczy robót drogowych (korytowanie, krawęznikowanie, wykonanie podbudowy i 

nawierzchni jezdnych) jeśli odległość najbliższego elementu budowanej drogi od pnia drzewa 

wynosi L > 1,0m  

W ramach robót zabezpieczających należy krawężnik drogowy posadzowić w położeniu 

poziomym, co umożliwi ograniczenie wykopu pod ławę betonową z oporem do 0,25m. 

Ad. Kategoria 3.  

Dotyczy wykonania chodników w strefie ryzyka korzeni, tj. bezpośredniej bliskości pnia 

drzewa.  

W ramach robót zabezpieczających należy zrezygnować w wykonywania krawężników lub 

oporników drogowych wymagających fundamentowania.  

Jako obrzeże zewnętrzne chodnika należy zastosować profil stalowy zamknięty ocynkowany 

wsparty i umocowany  do słupków betonowych 0,2x0,2m głębokości 1,0m i rozpiętości min. 

2,5m. Chodnik na obszarze ryzyka korzeni należy wykonać z kostek betonowych z fugą 

dystansową  wypełnioną kruszywem naturalnym. Podbudowę chodnika należy wykonać z 

podłoża przygotowanego metodą mekademową, tj z kruszywa łamanego o granulacji 8-

32mm bez dodatków wiążących.  

Uwaga:   

W niniejszym projekcie roboty zabezpieczające systemy korzeniowe drzew 1 ÷ 11 (rys. 2a w 

Projekcie zakresu drogowego)  należy wykonać zgodnie z rys. nr 1. 

Roboty zabezpieczające drzew zinwentaryzowanych numerami 12 i 13 należy wykonać 

zgodnie z rys. 2.  
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9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymag. dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót. 

10. Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót są metry 

kwadratowe [m2]. 

11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie pomiary i badania 

dały wyniki pozytywne. 

Sprawdzeniu i odbiorowi jako roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają: 

-  wykonanie podbudowy, 

-  wykonanie ław pod krawężniki i obrzeża, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 

12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 10.  

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umowy oraz sporządzony i podpisany protokół odbioru 

robót. 
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