



**ZMIANA Nr 5 treści SWZ**

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320.; dalej Pzp),

**w dniu 13.12.2024 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „**Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj**”, Nr sprawy **NZ.2531.49.2024.**

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający, w związku z czasem potrzebnym na udzielenie wyjaśnień, w oparciu o art. 284 ust. 3 Pzp, przedłuża termin składania ofert **do dnia 09.01.2025 r. godz.10:00.**

- **dotychczasową datę „18.12.2024 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: 09.01.2025 r.”**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

- **dotychczasową datę „16.01.2025 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „07.02.2025 r.”**

II. **ZMIANA Nr 5 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

III. **ZMIANA NR 5 treści SWZ** staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 998944**).

Dyrektor ZDMiKP

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

.....

(podpis kierownika zamawiającego)