PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt PRACOWNIA ECPW - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa ul. Jana Pawtla II 68, Pabianice 95-200

Inwestor Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.0.

ul. Jana Pawtla II 68, Pabianice 95-200

Biuro kosztorysowe  Biuro Kosztorysowe NORMAN Sp. z 0.0.
ul. Fordonska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robot i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
robot 1 wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Bydgoszcz, lipiec 2023r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/9
PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Instalacje elektryczne
1.1. Trasy kablowe
1 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Koryto kablowe 200H50 wraz z ksztattkami i
1105/08  |elemntami montazowymi
m 10,000
2 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Koryto kablowe 200H32 z przegroda wraz z
1105/08  |ksztaltkami i elemntami montazowymi
m 30,000
3 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Koryto kablowe 100H32 z przegroda wraz z
1105/08  |ksztattkami i elemntami montazowymi
m 9,000
1.2. Rozdzielnie
4 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Rozdzielnia R-END wyposazona, kompletna
0404/04
szt 1,000
5 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podoza - Rozdzielnia RR-END wyposazona, kompletna
0404/04
szt 1,000
1.3. Wewnetrzne linie zasilajace
6 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel 5x25mm?2
0716/03
m 65,000
7 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel 5x16mm?2
0716/03
m 65,000
1.4. Osprzet instalacyjny
8 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gn. jednof. pojedyncze
0308/03
szt 15,000
9 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gn. trojfazowe
0308/08
szt 1,000
10 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Lacznik 1 fazowy w obudowie IP65/25A
0306/01
szt 2,000
11 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Lacznik 3 fazowy w obudowie IP65/25A
0306/01
szt 1,000
12 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podloza - Lacznik jednobiegowy
0306/01
szt 3,000
13 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Modut Wolne/zajete w obudowie antybakteryjnej
0306/01
szt 1,000
14 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podioza - Lampka korytarzowa Wolne/zajete
0306/01
szt 1,000
15 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podloza - Podlaczenie ekwipotencjalne urzadzenia
0406/01
szt 1,000
16 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Czujnik ruchu
0406/01
szt 3,000
17 KNNR 5 |Wypust 3f
0303/01
szt 3,000
1.5. Oswietlenie
18 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa LED ze Zrédlem $wiatla - A
0502/04
kpl 12,000
19 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa LED ze Zrédtem $wiatta - B
0502/04
kpl 5,000
20 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa LED ze Zrédtem $wiatta - C
0502/04
kpl 9,000
21 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa awaryjna LED ze Zrodlem $wiatta - AW 1
0502/01
kpl 2,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/9
PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
22 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa awaryjna LED ze Zrodlem $wiatta - AW2
0502/01
kpl 3,000
23 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podloza - Oprawa awaryjna LED ze Zzrodtem $wiatta - EW1
0502/01
kpl 4,000
1.6. Okablowanie
24 KNNR 5 |Ukfadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel LgY 6mm?2
0716/03
m 80,000
25 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel 2x1mm?2
0716/03
m 30,000
26 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel 3x1,5mm?2
0716/03
20+350+15 m 385,000
razem m 385,000
27 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel 3x2,5mm?2
0716/03
50+150 m 200,000
razem m 200,000
28 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel 5x2,5mm?2
0716/03
m 50,000
29 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel 5x4mm?2
0716/03
m 25,000
1.7. Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza
30 | Kalkulacja |Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza
indywidualn
a
kpl 1,000
2. Instalacje teletechniczne
31 | KNRAT-14 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Szafa SD wyposazona, kompletna
0110/01
kpl. 1,000
32 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podloza - Gniazdo 1xRJ45 kat. 6A
0308/03
szt 30,000
33 | KNR AT-14 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Access-Point
0110/07
kpl. 1,000
34 | KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - Kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
0302/01
szt. 1,000
35 | KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Czytnik kart
0301/03
szt. 1,000
36 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Przycisk wyjscia
0406/01
szt 1,000
37 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Przycisk ewakuacyjny
0406/01
szt 1,000
38 | KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Kontaktron
0203/03
szt. 1,000
39 | KNR AL-01 [Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu standard
0304/01
szt 1,000
40 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Kasownik
0406/01
szt 1,000
41 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Przycisk wezwaniowy
0406/01
szt 1,000
42 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Lampka sygnalizacyjna
0406/01
szt 1,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/9
PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
43 | KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego wraz z obrobieniem kabli - Kabel F/FTP kat.6A
0102/01
34*40 m 1 360,000
razem m 1 360,000
44 | KNR AT-14 [Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego wraz z obrobieniem kabli - Swiattowod 12J MM
0102/01
m 80,000
45 | KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego wraz z obrobieniem kabli - Kabel UTP kat.6
0102/01
m 35,000
46 KNNR 5 |Uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel BiT 1000 (St)H 8x0,5
0716/03
m 30,000
47 | Kalkulacja |Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza
indywidualn
a
kpl 1,000
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Zestawienie robocizny Strona 7/9
PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Monter-instalator - gr.V (ATH 1) r-g 2,670
2 |Monter-instalator - gr.V (ATH 10) r-g 25,076
3 |Robocizna (ATH 1) r-g 18,230
4 |Robotnicy r-g 256,876

Razem

302,852
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Zestawienie materialow Strona 8/9
PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Access-Point kpl 1,000
2 |Czytnik kart szt 1,000
3 |Elektrozaczep szt 1,000
4 |Gn. jednof. pojedyncze szt 15,300
5 |Gn. trojfazowe szt 1,020
6  |Gniazdo 1xRJ45 kat. 6A szt 30,600
7  |Kabel 2x1mm?2 m 31,200
8 |Kabel 3x1,5mm?2 m 400,400
9 |Kabel 3x2,5mm2 m 208,000
10 |Kabel 5x16mm?2 m 67,600
11 |Kabel 5x2,5mm?2 m 52,000
12 |Kabel 5x25mm?2 m 67,600
13 |Kabel 5x4mm?2 m 26,000
14 |Kabel BiT 1000 (St)H 8x0,5 m 31,200
15 |Kabel F/FTP kat.6A m 1 496,000
16 |Kabel LgY 6mm?2 m 83,200
17 |Kabel UTP kat.6 m 38,500
18 |Kasownik szt 1,000
19 |Kontaktron szt 1,000
20 |Kontroler szt 1,000
21 |Koryto kablowe 100H32 z przegroda wraz z ksztattkami i elemntami montazowymi m 9,000
22 |Koryto kablowe 200H32 z przegroda wraz z ksztaltkami i elemntami montazowymi m 30,000
23 |Koryto kablowe 200H50 wraz z ksztattkami i elemntami montazowymi m 10,000
24 |Lampka korytarzowa Wolne/zajgte szt 1,020
25 |Lampka sygnalizacyjna szt 1,000
26 |Modut Wolne/zajete w obudowie antybakteryjnej szt 1,020
27 |Oprawa awaryjna LED ze zrédtem $wiatta - AW 1 szt 2,000
28 |Oprawa awaryjna LED ze zrodfem $wiatta - AW2 szt 3,000
29 |Oprawa awaryjna LED ze Zrédtem $wiatta - EW1 szt 4,000
30 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - A szt 12,000
31 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - B szt 5,000
32 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - C szt 9,000
33 |Podtaczenie ekwipotencjalne urzadzenia szt 4,000
34 |Przycisk ewakuacyjny szt 1,000
35 |Przycisk wezwaniowy szt 1,000
36 |Przycisk wyjscia szt 1,000
37 |Puszka szt 3,060
38 |Rozdzielnia R-END wyposazona, kompletna szt 1,000
39 |Rozdzielnia RR-END wyposazona, kompletna szt 1,000
40 |Szafa SD wyposazona, kompletna kpl 1,000
41 |Lacznik 1 fazowy w obudowie IP65/25A szt 2,040
42 |Lacznik 3 fazowy w obudowie IP65/25A szt 1,020
43 |Lacznik jednobiegowy szt 3,060
44 |Swiattowod 12J MM m 88,000
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 9/9
PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 4,092
2 |Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 4,092
3 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,233
4 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 4,092

Razem

18,509




