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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i demonta żowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

20.2+19.8+19.9 m2 59.900
RAZEM 59.900

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1.02*2.1*2 m2 4.284
RAZEM 4.284

5
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

6.49*2.97+2.42*2.97 m2 26.463
RAZEM 26.463

6
d.1

KNR-W 4-01
0106-04

usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

4.284*0.15+26.463*0.15 m3 4.612
RAZEM 4.612

7
d.1

Analiza włas-
na

Opłata za utylizacje gruzu m3

4.612 m3 4.612
RAZEM 4.612

2 45215143-1 Elementy konstrukcyjne
8

d.2
KNR-W 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

0.035+0.044+0.058 t 0.137
RAZEM 0.137

9
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2.5+1.0*2 m 4.500
RAZEM 4.500

3 45400000-1 Roboty  wyko ńczeniowe
10

d.3
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

2.42*2.97 m2 7.187
RAZEM 7.187

11
d.3

KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

(0.66+1.44+0.65+1.44+1.32)*2.97 m2 16.365
RAZEM 16.365

12
d.3

KNR 0-14
2011-04

Przedścianki m2

(6.34+6.22+2.79+0.5+0.5+6.22+1.42+2.76)*2.79 m2 74.633
RAZEM 74.633

13
d.3

Analiza włas-
na

Wkładka ołowiana samoprzylepna0.5 mm m2

(6.22+2.79+0.5+0.5+6.22+1.42+2.76)*2.79+37.8 m2 94.744
RAZEM 94.744

14
d.3

Analiza włas-
na

Wkładka ołowiana samoprzylepna 1 mm m2

6.34*2.79 m2 17.689
RAZEM 17.689

15
d.3

KNR-W 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu

miejsc.

6 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
z wywinięciem

m2

37.8 m2 37.800
RAZEM 37.800

17
d.3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
z wywinięciem

m2

6.5+9.5+2.6 m2 18.600
RAZEM 18.600

18
d.3

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych hugienic

m2

37.8+18.6 m2 56.400
RAZEM 56.400
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.3
KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

2.42*3.0 m2 7.260
RAZEM 7.260

20
d.3

Analiza włas-
na

Wyklejenie ścian wykładziną PCV m2

(6.34*2+6.22*2)*2.6+(6.34*2+3.02*2)*2.3 m2 108.368
RAZEM 108.368

21
d.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi wewnętrznych płycinowych m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
 

RAZEM 3.600
22

d.3
KNR 0-19
1024-08

Montaż wewnętrznych ochrona radiologiczna m2

 
1.43*2.04+0.9*2.04+0.9*2.04 m2 6.589

RAZEM 6.589
23

d.3
KNR 0-19
1023-08

Montaż okien podawczych m2

1.2*0.6*2 m2 1.440
RAZEM 1.440
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i demonta żowe
1

d.1
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-
nych

m2

obmiar  = 59.900 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 10.7820 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR-W 4-
02 0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z
korkowaniem podejść dopływowych i
odpływowych - umywalka

kpl.

obmiar  = 3.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl.
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

śr.15 mm
2szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

3* korki żeliwne kanalizacyje śr 50 mm
1szt./kpl.

szt. 3.0000 0.000 0.00

4* sznur konopny smołowany
0.09kg/kpl.

kg 0.2700 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR-W 4-
01 0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m2

obmiar  = 4.284 m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 4.6267 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej o gru-
bości 1/2 ceg.

m2

obmiar  = 26.463 m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 25.1399 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR-W 4-
01 0106-04

usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

obmiar  = 4.612 m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 20.9385 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7

d.1
Analiza
własna

Opłata za utylizacje gruzu m3

obmiar  = 4.612 m3

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45215143-1 Elementy konstrukcyjne
8

d.2
KNR-W 2-
05 0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i
osłon o masie elementu do 50 kg

t

obmiar  = 0.137 t

-- R --
1* robocizna

95.75r-g/t
r-g 13.1178 0.000 0.00

-- M --
2* Elementy mocowania M1i M2 M3

przygotowane do montażu i zabezpie-
czone
1t/t

t 0.1370 0.000 0.00

-- S --
3* żuraw samochodowy

1.2m-g/t
m-g 0.1644 0.000 0.00

4* ciągnik kołowy
1.9m-g/t

m-g 0.2603 0.000 0.00

5* przyczepa skrzyniowa
1.9m-g/t

m-g 0.2603 0.000 0.00

6* spawarka
23m-g/t

m-g 3.1510 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabrykowanych

m

obmiar  = 4.500 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 4.5900 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45400000-1 Roboty  wyko ńczeniowe
10

d.3
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo -
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

obmiar  = 7.187 m2

-- R --
1* robocizna

3.2355r-g/m2
r-g 23.2535 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

4.12m2/m2
m2 29.6104 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-
100x0,60
0.76m/m2

m 5.4621 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-
100x0,60
2.05m/m2

m 14.7334 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 29.1792 0.000 0.00

6* blachowkręty
56szt./m2

szt. 402.4720 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0203 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 7.5464 0.000 0.00

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 26.0601 0.000 0.00

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0132 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.5031 0.000 0.00

13* środek transportu
0.0523m-g/m2

m-g 0.3759 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.3

KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo -
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

obmiar  = 16.365 m2

-- R --
1* robocizna

2.7125r-g/m2
r-g 44.3901 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

4.12m2/m2
m2 67.4238 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-
50x0,60
0.76m/m2

m 12.4374 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-
50x0,60
2.05m/m2

m 33.5483 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 66.4419 0.000 0.00

6* blachowkręty
56szt./m2

szt. 916.4400 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0461 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 17.1833 0.000 0.00

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 59.3395 0.000 0.00

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0299 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
12* wyciąg

0.061m-g/m2
m-g 0.9983 0.000 0.00

13* środek transportu
0.051m-g/m2

m-g 0.8346 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.3

KNR 0-14
2011-04

Przedścianki m2

obmiar  = 74.633 m2

-- R --
1* robocizna

2.2618r-g/m2
r-g 168.8049 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.1m2/m2
m2 156.7293 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-
50x0,60
0.76m/m2

m 56.7211 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-
50x0,60
2.05m/m2

m 152.9977 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 303.0100 0.000 0.00

6* blachowkręty
28szt./m2

szt. 2089.7240 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.00209t/m2

t 0.1560 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 78.3647 0.000 0.00

9* taśma spoinowa
2.264m/m2

m 168.9691 0.000 0.00

10* woda
0.00136m3/m2

m3 0.1015 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.031m-g/m2
m-g 2.3136 0.000 0.00

13* środek transportu
0.0288m-g/m2

m-g 2.1494 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.3

Analiza
własna

Wkładka ołowiana samoprzylepna0.5
mm

m2

obmiar  = 94.744 m2

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.3

Analiza
własna

Wkładka ołowiana samoprzylepna 1
mm

m2

obmiar  = 17.689 m2

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.3

KNR-W 4-
01 0804-03

Naprawa posadzki cementowej z za-
tarciem na gładko o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu

miejsc
.

obmiar  = 6.000 miejsc.

-- R --
1* robocizna

2.04r-g/miejsc.
r-g 12.2400 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

13.1kg/miejsc.
kg 78.6000 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.031m3/miejsc.

m3 0.1860 0.000 0.00

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738



Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.3

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe z wywinięciem

m2

obmiar  = 37.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.395*1.15=0.45425r-g/m2
r-g 17.1707 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV Phorbo

sphera SD
1.09*1.15=1.2535m2/m2

m2 47.3823 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.6*1.15=0.69kg/m2

kg 26.0820 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1*1.15=0.115kg/m2

kg 4.3470 0.000 0.00

5* holki narożne
25m

m 25.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg'

0.0057m-g/m2
m-g 0.2155 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.1550 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.3

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe z wywinięciem

m2

obmiar  = 18.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.395*1.15=0.45425r-g/m2
r-g 8.4491 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV Phorbo

Fresco
1.09*1.15=1.2535m2/m2

m2 23.3151 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.6*1.15=0.69kg/m2

kg 12.8340 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1*1.15=0.115kg/m2

kg 2.1390 0.000 0.00

5* holki narożne
18m

m 18.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg'

0.0057m-g/m2
m-g 0.1060 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.0763 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji me-
talowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych hugienic

m2

obmiar  = 56.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 47.3760 0.000 0.00

-- M --
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o
wym. 60x60x1.5 cm hygienic
2.9szt./m2

szt. 163.5600 0.000 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 97.0080 0.000 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształ-
towej
1.6m/m2

m 90.2400 0.000 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny
0.86m/m2

m 48.5040 0.000 0.00

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 37.7880 0.000 0.00

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 37.7880 0.000 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 161.3040 0.000 0.00

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 93.0600 0.000 0.00

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 142.6920 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg'''

0.01m-g/m2
m-g 0.5640 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.5640 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR-W 2-
02 1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych

m2

obmiar  = 7.260 m2

-- R --
1* robocizna

0.318r-g/m2
r-g 2.3087 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259dm3/m2
dm3 1.8803 0.000 0.00

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.0363 0.000 0.00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkami
farby emul- syjnej
3kg/m2

kg 21.7800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0022 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

Analiza
własna

Wyklejenie ścian wykładziną PCV m2

obmiar  = 108.368 m2

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/m2
r-g 70.4392 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina ścienna z polichlorku wi-

nylu, rulonowa
1.09m2/m2

m2 118.1211 0.000 0.00

3* klej Pronivin'
0.404kg/m2

kg 43.7807 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg'''''''
0.0057m-g/m2

m-g 0.6177 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi wewnętrznych płycino-
wych

m2

obmiar  = 3.600 m2

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/m2
r-g 7.6320 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29szt./m2
szt. 19.0440 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 1.0440 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* drzwi wewnętrzne płycinowe
1m2/m2

m2 3.6000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg''

0.05m-g/m2
m-g 0.1800 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2160 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż wewnętrznych ochrona radio-
logiczna

m2

obmiar  = 6.589 m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 20.4259 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt./m2
szt. 31.3636 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 1.5814 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* drzwi wewnętrzne ochrona radiolo-
giczna
1m2/m2

m2 6.5890 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.05m-g/m2
m-g 0.3295 0.000 0.00

7* środek transportowy'
0.06m-g/m2

m-g 0.3953 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien podawczych m2

obmiar  = 1.440 m2

-- R --
1* robocizna

4.07r-g/m2
r-g 5.8608 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe'

7.58szt./m2
szt. 10.9152 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa'
0.34dm3/m2

dm3 0.4896 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.0864 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.61kg/m2

kg 3.7584 0.000 0.00
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.000 0.00

7* okna podawcze PCV
1m2/m2

m2 1.4400 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg''

0.05m-g/m2
m-g 0.0720 0.000 0.00

9* środek transportowy''
0.06m-g/m2

m-g 0.0864 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty  wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 7 Roboty rozbiórkowe i demonta żowe 0.00 0.00%
2 8 - 9 Elementy konstrukcyjne 0.00 0.00%
3 10 - 23 Roboty  wyko ńczeniowe 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 453.0189 0.00 0.00
2. robocizna r-g 57.3167 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. blachowkręty szt. 3408.63
60

3408.63
60

0.00 0.00

2. cement portlandzki"25" kg 78.6000 78.6000 0.00 0.00
3. drzwi wewnętrzne ochrona radiologicz-

na
m2 6.5890 6.5890 0.00 0.00

4. drzwi wewnętrzne płycinowe m2 3.6000 3.6000 0.00 0.00
5. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 97.0080 97.0080 0.00 0.00
6. element poprzeczny z blachy kształto-

wej
m 90.2400 90.2400 0.00 0.00

7. Elementy mocowania M1i M2 M3
przygotowane do montażu i zabezpie-
czone

t 0.1370 0.1370 0.00 0.00

8. farba emulsyjna dm3 1.8803 1.8803 0.00 0.00
9. gips szpachlowy t 0.2224 0.2224 0.00 0.00

10. gips szpachlowy kg 3.7584 3.7584 0.00 0.00
11. holki narożne m 43.0000 43.0000 0.00 0.00
12. klamerki mocujące szt. 161.304

0
161.304

0
0.00 0.00

13. klej kostny kg 0.0363 0.0363 0.00 0.00
14. klej Pronivin' kg 43.7807 43.7807 0.00 0.00
15. klej winylowy kg 38.9160 38.9160 0.00 0.00
16. kołki do wstrzeliwania szt. 398.631

1
398.631

1
0.00 0.00

17. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
śr.15 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

18. korki żeliwne kanalizacyje śr 50 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
19. kotwy stalowe szt. 19.0440 19.0440 0.00 0.00
20. kotwy stalowe szt. 31.3636 31.3636 0.00 0.00
21. kotwy stalowe' szt. 10.9152 10.9152 0.00 0.00
22. kształtowniki stalowe profilowane C-

100x0,60
m 14.7334 14.7334 0.00 0.00

23. kształtowniki stalowe profilowane C-
50x0,60

m 186.545
9

186.545
9

0.00 0.00

24. kształtowniki stalowe profilowane U-
100x0,60

m 5.4621 5.4621 0.00 0.00

25. kształtowniki stalowe profilowane U-
50x0,60

m 69.1585 69.1585 0.00 0.00

26. kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny

m 48.5040 48.5040 0.00 0.00

27. łączniki rozporowe kpl. szt. 142.692
0

142.692
0

0.00 0.00

28. nadproża prefabrykowane m 4.5900 4.5900 0.00 0.00
29. okna podawcze PCV m2 1.4400 1.4400 0.00 0.00
30. pasta podłogowa bezbarwna kg 6.4860 6.4860 0.00 0.00
31. pianka poliuretanowa dm3 1.0440 1.0440 0.00 0.00
32. pianka poliuretanowa dm3 1.5814 1.5814 0.00 0.00
33. pianka poliuretanowa' dm3 0.4896 0.4896 0.00 0.00
34. piasek do zapraw m3 0.1860 0.1860 0.00 0.00
35. płyty gipsowo-kartonowe m2 253.763

5
253.763

5
0.00 0.00

36. płyty z prasowanej wełny mineralnej o
wym. 60x60x1.5 cm hygienic

szt. 163.560
0

163.560
0

0.00 0.00

37. płyty z wełny mineralnej m2 103.094
3

103.094
3

0.00 0.00

38. pręt wieszaka szt. 37.7880 37.7880 0.00 0.00
39. silikon dm3 0.0864 0.0864 0.00 0.00
40. sprężyny przyścienne szt. 93.0600 93.0600 0.00 0.00
41. sznur konopny smołowany kg 0.2700 0.2700 0.00 0.00
42. szpachlówka gipsowa z dodatkami far-

by emul- syjnej
kg 21.7800 21.7800 0.00 0.00

43. taśma spoinowa m 254.368
7

254.368
7

0.00 0.00

44. wieszak szt. 37.7880 37.7880 0.00 0.00
45. woda m3 0.1446 0.1446 0.00 0.00
46. wykładzina podłogowa z PCV Phorbo

Fresco
m2 23.3151 23.3151 0.00 0.00

47. wykładzina podłogowa z PCV Phorbo
sphera SD

m2 47.3823 47.3823 0.00 0.00

48. wykładzina ścienna z polichlorku winy-
lu, rulonowa

m2 118.121
1

118.121
1

0.00 0.00

49. materiały pomocnicze zł 0.00
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

50. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ciągnik kołowy m-g 0.2603 0.00 0.00
2. przyczepa skrzyniowa m-g 0.2603 0.00 0.00
3. spawarka m-g 3.1510 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 0.2312 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 0.7822 0.00 0.00
6. środek transportowy' m-g 0.3953 0.00 0.00
7. środek transportowy'' m-g 0.0864 0.00 0.00
8. środek transportu m-g 3.3599 0.00 0.00
9. wyciąg m-g 0.0900 0.00 0.00

10. wyciąg m-g 3.8150 0.00 0.00
11. wyciąg' m-g 0.6509 0.00 0.00
12. wyciąg'' m-g 0.1800 0.00 0.00
13. wyciąg'' m-g 0.0720 0.00 0.00
14. wyciąg''' m-g 0.5640 0.00 0.00
15. wyciąg''''''' m-g 0.6177 0.00 0.00
16. żuraw samochodowy m-g 0.1644 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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