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Przedmiar robót

Zasilanie  pompowni przydomowych  - Wrzawy - etap II

Budowa: ZASILANIE POLICZNIKOWE TŁOCZNI ŚCIEKÓW

Zagospodarowanie terenu - budowa kanalizacji sanitarnej

Inwestor: GMINA GORZYCE  GORZYCE ul. Sandomierska 75

Jednostka opracowująca kosztorys:Andrzej Gucwa ul. Paderewskiego 63 39-400 Tarnobrzeg
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przyłącza kablowe policznikowe - 3 fazowe 42 kpl - 1 fazowe  9 kpl

ZAKRES ROBÓT

• Ułożenie przewodu w budynku w listwach lub rurkach PCV

• Przystosowanie ist. tablicy do przyłaczenia pompowni

• Przebicia i wyprowadzenie z budynku

• Wykop kablowy i ułożenie rur ochronnych

• Ułożenie kabla

• Przyłączenie  pompowni

• System uziemienia – bednarką ocynkowaną 25x4

• Rozruch, pomiary i badania

• Zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

a) Obiekt lub rodzaj robot: zasilanie pompowni policznikowych

b) Lokalizacja obiektu: Wrzawy

c) Zamawiający (nazwa i adres): Gmina Gorzyce

d) Jednostka projektowa (nazwa i adres): A.Gucwa

2. Dane dotyczące robot przygotowawczych i ziemnych

a) Sposob wykonania robot rozbiorkowych: - nie dotyczy

b) Usuwanie drzew i krzewow (zakres i sposob wykonania): - nie dotyczy

c) Usunięcie humusu i jego zagospodarowanie (sposob wykonania robot, wykorzystanie humusu): - nie dotyczy

d) Ustalenie kategorii gruntu na podstawie dokumentacji geotechnicznej: - grunty kat III

e) Technologia wykopu: - ręcznie

3. Dane dotyczące robot elektrycznych

a) Sposob układania kabli i rur: ręcznie

b) Prace pod napięciem: - pomiarowe i rozruchowe

4. Dane dotyczące maszyn i urządze. budowlanych

a) Rodzaje i parametry techniczne sprzętu anonimowego: - nie dotyczy

b) Wykaz sprzętu ciężkiego i zasady kalkulacji kosztow jednorazowych (odległość i krotność dowozu, środki transportowe): - nie 

dotyczy

5. Wykonanie robot w warunkach utrudnionych

a) Zasady rozliczania robot w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych: - nie dotyczy

b) Zasady rozliczania robot w czynnych zakładach lub pomieszczeniach użytkowych: - nie dotyczy

c) Rozliczenie prac wykonanych w godzinach nadliczbowych: - nie dotyczy

6. Dane cenowe i podstawy nakładow rzeczowych

a) Rodzaje katalogow: - KNNR5, KNR 510, KNR508

b) Metody i formuły sporządzania kosztorysow (uproszczona, szczegółowa): - Szczegółowa

c) Źródła cen materiałow:

- materiały elektryczne: - Sekocenbud IV kw. 2021, informacje producentów

d) Stawki robocizny: 30 - 35 zł

e) Narzuty

- kosztow pośrednich: 70%

- zysku: 5%
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Kosztorys Zasilanie  pompowni przydomowych  - Wrzawy - etap II

1 Rozdział PRZYŁĄCZA POLICZNIKOWE POMPOWNI PRZYDOMOWYCH - 51 szt

1.1 Element Przyłącza 3 fazowe - 42 szt

Mnożnik=42

1.1.1 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na betonie

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 15,000

1.1.2 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5˙mm2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 20,000

1.1.3 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20*0,4*0,7 5,600000

RAZEM: 5,600000 m3 5,600

1.1.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 3,000

1.1.5 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 5,000

1.1.6 KNNR 5/707/1 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią

m 25,000

1.1.7 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 25,000

1.1.8 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 5,600

1.1.9 KNR 510/1106/1 Montaż TABLICY PRZYŁACZA -  ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE TABLICY BUDYNKU

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.1.10 KNR 510/1106/1 Montaż szaf sterowniczych - ANALOGIA - SZAFA - DOSTAWA Z POMPOWNIĄ

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.1.11 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 

do 16˙mm2 szt 2

1.1.12 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1

1.1.13 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

1.1.14 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1

1.1.15 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza próba 1

1.2 Element Przyłącza 1 fazowe - 9 szt

Mnożnik=9

1.2.1 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na betonie

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 15,000

1.2.2 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5˙mm2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 20,000

1.2.3 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m3 5,600

1.2.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 3,000

1.2.5 KNNR 5/707/1 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią

m 25,000

1.2.6 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 25,000

1.2.7 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 5,600

1.2.8 KNR 510/1106/1 Montaż TABLICY PRZYŁACZA -  ANALOGIA 

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1
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1.2.9 KNR 510/1106/1 Montaż szaf sterowniczych - ANALOGIA - SZAFA - DOSTAWA Z POMPOWNIĄ

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.2.10 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 

do 16˙mm2 szt 2

1.2.11 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy odcinek 1

1.2.12 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

1.2.13 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1

1.2.14 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza próba 1



Pompownie Wrzawy - przydomowe - etap2 

aktualizacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18152)

strona nr: 5

Zasilanie  pompowni przydomowych  - Wrzawy

 - etap II

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Elektromonter grupa II r-g 496,7910

2. Elektromonter grupa III r-g 227,2050

3. Robotnicy r-g 2 935,2255

4. Robotnicy grupa I r-g 496,7910

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 4 156,0125

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 1 544,4000

2. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 535,5000

3. Kabel YKY 0,6/1kV 3x6,0˙mm2 RE m 234,0000

4. Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x4,0˙mm2 RE m 1 092,0000

5. Kołki rozporowe plastykowe szt 2 065,5000

6. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 40.20 m 795,6000

7. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 520,2000

8. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 229,5000

9. Przewód YDY 450/750V 3x6,0˙mm2 m 187,2000

10. Przewód YDY 450/750V 5x2,50˙mm2 m 873,6000

11. Rura DVK 75T m 159,1200

12. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 19,1250

13. TABLICA ROZDZIELCZA - wyposażona kpl 51,0000

14. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16˙mm2 szt 102,0000

15. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 11,4750

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 5,4825

2. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7˙t m-g 6,7575

3. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 101,7195

4. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 118,9485

5. Żuraw samochodowy 4 t (1) m-g 6,5535

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 239,4615


