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OPIS
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu wykonawczego są:
 zlecenie inwestora,
 obowiązujące przepisy i normy,
 warunki techniczne,
 projekt budowlany
 opracowanie branży teletechnicznej.

1.1. NORMY PROJEKTOWE
Konstrukcję zaprojektowano według metody stanów granicznych nośności i użytkowania w oparciu o normy:
1) PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji.
2) PN-EN 1991-1-1 – Oddziaływania na konstrukcje część 1-1: Oddziaływania ogólne – ciężar objętościowy, ciężar własny,

obciążenia użytkowe w budynkach.
3) PN-EN 1991-1-3 – Oddziaływania na konstrukcje część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.
4) PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania na konstrukcje część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru.
5) PN-EN 1997-1 – Projektowanie geotechniczne część 1: Zasady ogólne.
6) PN-EN 1992-1-1 – Projektowanie konstrukcji z betonu część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
7) PN-EN 1993-1-1 – Projektowanie konstrukcji stalowych część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

1.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
1) Roboty budowlane – konstrukcyjne prowadzone będą zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi

na terenie Polski.
2) Zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości i certyfikaty o zgodności z polskimi

przepisami pod względem technicznym, p.poż i trwałości budowli zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt wykonawczy systemu oddymiania hali sortowni.

3. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany na dz. nr 99/2, obr. 0004, Sianów, gm. m. Sianów, przy ul. Łabuszan.

4. STAN ISTNIEJĄCY
4.1. INFORMACJE OGÓLNE

Hala sortowni o konstrukcji stalowej, dwunawowa, dwuspadowa. Ściany i dach hali nieocieplone z blach stalowych
trapezowych, lakierowanych. Naświetla dachowe płaskie z płyt poliwęglanowych, zlokalizowane pomiędzy płatwiami.

Konstrukcja główna hali stanowi dwunawowa, dwuspadowa rama sztywna o rozpiętości przęsła w osiach 20 i 10m.
Rozstaw ram jest nieregularny i wynosi 4,40 i 7,80m. Płatwie wieloprzęsłowe Z200x60/68/2,5 w różnym rozstawie
135÷165cm (sprawdzić na budowie!). Pokrycie dachu blachą trapezową TR50.

W hali prowadzony jest proces sortowania odpadów.
4.2. DANE LICZBOWE

Dane ogólne:
 Długość: 40,01 m
 Szerokość: 30,62 m
 Powierzchnia zabudowy: 1225,11 m2
 Kubatura: 9734 m3
 Wysokość: 8,8 m

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Na dachu hali z blachy trapezowej projektowane są klapy dymowe 110x190 i 130x210cm z owiewkami i dyszą. Klapy

sterowane automatycznie przez czujki zasysające i ręcznie przez przycisk oddymiania. Szczegóły instalacyjne wg branży
teletechnicznej.

W celi zamontowania klap dymowych należy wykonać wymiany pomiędzy istniejącymi płatwiami dachowymi.
Nie projektuje się żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Projektowane zmiany obejmują sam obiekt hali zadaszenia

płyty kompostowni.
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
Wszelkie zmiany materiałowe i konstrukcyjne należy uzgodnić z inwestorem i projektantem.

6.1. WYMIANY STALOWE
Wymiany stalowe z profili ⊏ 100x40x3 ze stali S355 zaprojektowane z przegubowymi węzłami, łączonymi na śruby klasy

4.8. Wymiany łączone do płatwi przez profile L60x60x3, przykręcanym dwoma śrubami M12 do płatwi. Otwory w płatwiach
należy wykonać w rozstawach podanych w części graficznej. Po wykonaniu wymian należy połączyć krawędziowo arkusze
blachy trapezowej pokrycia dachowego do projektowanych wymian. Następnie można wyciąć otwory na klapy dymowe.

Połączenia śrubowe niesprężane. Śruby kat. A. Zabezpieczyć śruby przed odkręcaniem, np. stosując spawanie punktowe
lub dodatkową nakrętkę kontrującą.

Elementy należy wykonać z najwyższą starannością i dokładnością. Dopuszcza się rozwiązania równoważne po
uzgodnieniu z projektantem. W przypadku kolizji z elementami istniejącymi należy zgłosić to projektantowi.
6.2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Należy wykonać zabezpieczenia antykorozyjne nowych elementów jak elementów istniejących.
Elementy należy oczyścić poprzez gruntowną obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1.
Do niniejszego projektu przyjęto kategorię agresywności środowiska: na zewnątrz obiektu C3, wewnątrz obiektu C3.
Zaleca się aby główną konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg EN-ISO 1461,

minimalna grubość powłoki 115um.
6.3. OBRÓBKI WOKÓŁ KLAP DYMOWYCH

Montaż klap za pomocą łączników przewidzianych przez producenta klap. Na zewnątrz połaci i klapy należy wykonać
hydroizolację w postaci papy lub membrany hydroizolacyjnej odpornej na promienie UV, temperaturę i warunki
atmosferyczne. Na kierunku spadku dachu należy wykonać klin z wełny mineralnej twardej o spadku 2% w celu
odprowadzenia wody opadowej, zabezpieczony papą lub membraną hydroizolacyjną.
6.4. BRAMY NAPOWIETRZAJĄCE

W celu zapewnienia odpowiedniej pracy systemu oddymiania należy wyposażyć wskazane w części graficznej bramy
w silniki elektryczne w celu automatycznego otwierania bram w razie pożaru. Bramy otwierane automatycznie zgodnie
z opracowaniem branży teletechnicznej.

Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym dostawcy.
6.5. KLAPY ŻALUZJOWE NAPOWIETRZAJĄCE

Zgodnie z częścią branży teletechnicznej należy zwiększyć powierzchnię bram napowietrzających. W tym celu projektuje
się klapy napowietrzające, np. mcr LAM-N montowane w istniejącej fasadzie po wykonaniu otworów. Klapy o wymiarach
nominalnych 1000x1200. Montaż klap zgodnie z systemem producenta klapy, np. do rygli ściennych. Połączenie klapa-ściana
uszczelnić membranami PVC. Wszystkie klapy sterowane przez sterownik bramy nr 4 (wg branży teletechnicznej).
6.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Instalacje teletechniczne wykonać zgodnie z opracowaniem branży teletechnicznej.

7. UWAGI KOŃCOWE
1) Prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
2) Dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów oraz technologii posiadających odpowiednie aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodności z polskimi normami oraz przepisami polskiego prawa budowlanego.
3) Roboty nieujęte w tym opracowaniu a konieczne, należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, Polskimi

Normami i sztuką budowlaną.
4) Kierownik budowy powinien sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz

opracować technologię wykonania robót budowlanych
5) Prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
6) Przed wykonaniem elementów należy wymiary zdjąć z natury.

8. OBLICZENIA
Przyjęte do obliczeń obciążenia:
1) PN-EN 1991-1-3 – Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem - II strefa - 0,72kN/m2.
2) PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania ogólne - oddziaływania wiatru - II strefa - -0,76kN/m2.
3) Obciążenie technologiczne - 30kg/m2.
4) Obciążenie stałe od klap dymowych - 110kg.
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8.1. WYNIKI
Porównanie wyników SGN sił wewnętrznych istniejących płatwi po wykonaniu projektowanych wymian stalowych pod

klapy dymowe:
1) Maksymalny moment zginający:

a) Istniejące płatwie: 6,52kNm;
b) Płatwie po obciążeniu projektowanymi wymianami: 6,82kNm.

Moment zginający wzrósł o 4,6%.
2) Maksymalna siła tnąca:

a) Istniejące płatwie: 9,12kNm;
b) Płatwie po obciążeniu projektowanymi wymianami: 9,15kN.

Siła tnąca wzrosła o 0,3%.
Reakcja od wymiany w węźle łączącym profil wymiany z płatwią wynosi 1,06kN.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
9.1. INFORMACJE OGÓLNE

Projektowane zmiany nie pogarszają warunków bezpieczeństwa pożarowego.
Na podstawie projektu budowlanego:
Zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) - określa się rodzaj budynku
jako produkcyjny i magazynowy PM.

Zgodnie z treścią §212 ust. 3 ww. rozporządzenia dla budynku PM o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia
wysokości), o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Qd=4000 MJ/m2 ustala się klasę
odporności pożarowej „B”. Na podstawie §215 dopuszcza się zastosowanie klasy „E” pod warunkiem zastosowania
wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia i zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających. Dla
tak ustalonej dla obiektu klasy „E” odporności pożarowej budynku dla poszczególnych elementów budynku nie stawia się
wymagań klasy odporności ogniowej (§ 216 ust. 1) – wszystkie elementy muszą być nierozprzestrzeniające ogień (NRO).

Uwaga!!! Ze względów ppoż. należy wykonać dodatkowe drzwi ewakuacyjne o wymiarach w świetle ościeżnicy min.
90x200cm!
9.2. PODSTAWA PRAWNA

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030).

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 14 grudnia 2015r., poz. 2117 z późniejszymi
zmianami).

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. arch. Ewa Zemła
UAN/N/7210/630/87

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Waldemar Pasternak

UAN/N/7210/161/89

CZĘŚĆ GRAFICZNA
 U1 - Plan sytuacyjny (1:1000)
 A1 - Rzut przyziemia (1:200)
 A2 - Rzut dachu (1:200)
 A3 - Przekrój A-A (1:200)
 K1 - Układ konstrukcji wsporczej klap dymowych (1:200)
 K2 - Konstrukcja wymiany W1 (1:10)
 K3 - Konstrukcja wymiany W2 (1:10)
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