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LIKWIDACJA PODZIEMNEGO MAGAZYNU
WĘGLA ZLOKALIZOWANEGO PRZY  ULICY

SOKOLSKIEJ 16 W KATOWICACH

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
2 Prace budowlane
3 Przedsionek

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys LIKWIDACJA PODZIEMNEGO MAGAZYNU WĘGLA ZLOKALIZOWANEGO PRZY  ULICY 
SOKOLSKIEJ 16 W KATOWICACH

1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

1 Kalkulacja 
indywidualna

Prace zabezpieczające i oznakowanie terenu wykonywania prac wraz z demontażem
kpl 1

2 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, 
nawierzchnia grubości 10˙cm m2 108,000

3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie materiałów asfaltowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dodatkowe 9 km m3 10,800 9

4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja materiałów asfaltowych
m3 10,800

5 KNR 401/103/3 Analogia - rozebranie podbudowy kostki betonowej m3 32,400

6 KNR 401/331/6 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł m 4,000

7 Kalkulacja 
indywidualna

Likwidacja instalacji elektrycznej pomieszczeń wraz z zabezpieczeniem
kpl 1

8 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami szt 77,000

9 AT 17/101/1 Analogia - wywiercenie otworów w płycie stropowej żelbetowej Fi 200 mm ( 10 szt) cm 150,000

10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 32,900

11 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe 9 km m3 32,900 9

12 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórek
m3 32,900

2 Element Prace budowlane

13 KNRW 
202/101/6

Analogia - zamurowanie otworu w ścianie bloczkami betonowymi
m3 0,625

14 KNRW 
202/101/6

Domurowanie ściany z bloczków betonowych
m3 0,554

15 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2 26,117

16 KNRW 
202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa m2 26,117

17 KNRW 
202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 26,117

18 KNR 401/408/3 Analogia - wykonanie zabezpieczenia ścian wg projektu konstrukcyjnego wzmocnienia - montaż oraz 
demontaż zabezpieczeń m 60,600

19 KNNR 2/106/1 Analogia - betonowanie - wypełnienie betonem klasy C12/15 przestrzeni piwnic w warstwach 40 cm z 
przerwami technologicznymi koniecznymi dla związania mieszanki betonowej - betonowanie pompą z uwagi 
na brak możliwości wjazdu betonowozu m3 155,956

20 ZKNR C 2/801/1 Oczyszczenie nawierzchni płyty betonowej m2 95,940

21 KNRW 
202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa m2 95,940

22 KNRW 
202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 95,940

23 KNR 202/1101/6
(3)

Analogia - ułożenie na stropie warstwy odprężającej z tłucznia 0/63 mm z zagęszczeniem
m3 32,400

24 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu 
stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8˙kg/m2 m2 108,000

25 KNNR 6/110/3 
(2)

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm
m2 108,000

26 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia 
betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 108,00

27 KNNR 6/309/3 
(2)

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm
m2 108,000
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3 Element Przedsionek

28 KNR 401/701/2 Skucie lużnych tynków ścian - 20% m2 11,670

29 KNR 401/701/8 Skucie lużnych tynków sufitu - 20% m2 5,263

30 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,339

31 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe 9 km m3 0,339 9

32 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórek
m3 0,339

33 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2 58,352

34 ZKNR C 2/402/9 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu m2 26,316

35 KNR 401/710/1 
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych - ściany
m2 11,670

36 KNR 401/710/13
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych - sufit
m2 5,263

37 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - ściany
m2 58,352

38 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - sufit
m2 26,316

39 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany
m2 58,352

40 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - sufit
m2 26,316

41 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 58,352

42 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 26,316


