



Prezydent Elbląga

Elbląg, dnia 11 marca 2025 r.

DZP.271.9.2025.EG

EOD: 12540

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

udzielone w dniu 11 marca 2025 r.

Dot. postępowania DZP.271.9.2025.EG:

Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Rawskiej)

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań dotyczących doświadczenia jest: wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych związanych z budową lub przebudową drogi w terenie zabudowanym, których zakres obejmował:

- budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej

na:

wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych związanych z budową lub przebudową drogi w terenie zabudowanym, których zakres obejmował:

- budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej lub oświetlenia drogowego

Zmiana ta w aspekcie wykonawstwa oraz wiedzy technicznej nie odbiega od założeń pierwotnych z SIWZ a czasami wykonanie oświetlenia drogowego wymaga większego doświadczenia niż budowa sygnalizacji świetlnej.

Taka zmiana umożliwi na udział w postępowaniu większej liczby oferentów co przełoży się na większą konkurencyjność.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SWZ NR 1 poprzez zmianę treści zapisu w pkt XVII ppkt 2 poz. 4) lit. a) SWZ.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Agata Kosiorek
Dyrektor Departamentu
Zamówień Publicznych