Zydowska 5 m 3

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Zydowska 5 m 3

NAZWA INWESTORA:  Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: Tarnéw ul. Warynskiego 9

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2022

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.03.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 POKOJE
11 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - paneli m2
d.1.1| 0818-05
29,23 m2 29,23
RAZEM 29,23
2| KNR 2-02 | Podkiad pod panele XPS - jedna warstwa 4 mm m2
d.1.1{ 0616-01
analogia
29,23 m2 29,23
RAZEM 29,23
3| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych AC4, gr.8 mm, m2
d.1.1{202 1136-01 | klasa 32,33 na klik z listwami PCV
analogia
29,23 m2 29,23
RAZEM 29,23
4| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o szt.
d.1.1] 0909-04 | powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR 4-01 [ Wymiana - klameczki okienne z szyldami szt.
d.1.1| 0919-09
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6| KNNR3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.1.1] 0702-05 pokojowych, przeszklonych szybg matowa, fabrycznie
wykonczone
1,6 m2 1,60
RAZEM 1,60
7| KNR-W 4-01 [ Wymiana elementow podtdg z desek - progi aluminiowe szt.
d.1.1| 0415-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych m2
d.1.1 0713-01
82,5 m2 82,50
RAZEM 82,50
9| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.1] 0713-02 | zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
29,23 m2 29,23
RAZEM 29,23
10| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
29,23 m2 29,23
RAZEM 29,23
11| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1{202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
82,5 m2 82,50
RAZEM 82,50
12| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
82,5 m2 82,50
RAZEM 82,50
13| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1]  1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
29,23 m2 29,23
RAZEM 29,23
1.2 KUCHNIA
14| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur gazowych o s$r.do | m
d.1.2] 1212-28 |50 mm
3,23 m 3,23
RAZEM 3,23

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o szt.
d.1.2| 0909-04 powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/ KNR 4-01 | Wymiana - klameczki okienne z szyldami szt.
d.1.2[ 0919-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych m2
d.1.2 0713-01
30,96 m2 30,96
RAZEM 30,96
18| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.2| 0713-02 | zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
6,62 m2 6,62
RAZEM 6,62
19| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
6,62 m2 6,62
RAZEM 6,62
20| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2[202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
30,96 m2 30,96
RAZEM 30,96
21| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
6,62 m2 6,62
RAZEM 6,62
22| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
30,96 m2 30,96
RAZEM 30,96
23| KNR 19-01 [ Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach | m2
d.1.2| 1314-07 malarskich
6,62 m2 6,62
RAZEM 6,62
24/ KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2| 0324-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 LAZIENKA
25| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3| 0713-01
23,16 m2 23,16
RAZEM 23,16
26| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.3|] 0713-02 | zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
3,56 m2 3,56
RAZEM 3,56
27| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3/202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3,56 m2 3,56
RAZEM 3,56
28| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3[202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
23,16 m2 23,16
RAZEM 23,16
29| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
3,56 m2 3,56
RAZEM 3,56
30[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23,16 m2 23,16
RAZEM 23,16
31 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.1.3] 1209-10 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
z.sz.4.5.4. | 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
9914-01 szybg o pow. do 0,2 m2 - drzwi fazienkowe
3,2 m2 3,20
RAZEM 3,20
32 KNR 19-01 | Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach | m2
d.1.3| 1314-07 | malarskich
3,56 m2 3,56
RAZEM 3,56
33| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3| 0324-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 PRZEDPOKOJ
34| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych m2
d.1.4( 0713-01
30,06 m2 30,06
RAZEM 30,06
35[ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
d.1.4| 0713-02 | zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
5,71 m2 5,71
RAZEM 5,71
36| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.4{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5,71 m2 5,71
RAZEM 5,71
37 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.4]202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
30,06 m2 30,06
RAZEM 30,06
38| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
5,71 m2 5,71
RAZEM 5,71
39[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
30,06 m2 30,06
RAZEM 30,06
40| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o szt.
d.1.4] 0909-04 powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41 KNR 4-01 | Wymiana - klameczki okienne z szyldami szt.
d.1.4| 0919-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42| KNR 19-01 | Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach | m2
d.1.4| 1314-07 | malarskich
6,62 m2 6,62
RAZEM 6,62
43| KNNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
d.1.4| 0702-06 | ZEWNETRZNYCH cieptych, z dwoma zamkami,
wizjerem,naklejonym numerem mieszkania, fabrycznie
wykonczone
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
1.5 INNE
44 KNR-W 4-03 | Wymiana kasownikéw sygnalizacyjnych na cegle lub szt.
d.1.5| 0311-08 | betonie - domofon
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 Wykonanie kontroli i dostarczenie pozytywnej Opinii szt
d.1.5] wycena Kominiarskiej DLA GAZOWNI
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.5 1215-04
analogia
14,88 m2 14,88
RAZEM 14,88
47 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,98 m3 0,98
RAZEM 0,98
48| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
0,98 m3 0,98
RAZEM 0,98
49 Utylizacja gruzu m3
d.1.5| analiza
indywidualna
0,98 m3 0,98
RAZEM 0,98
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 POKOJE
1| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 29,23 0,00
d.1.1 0818-05 | sztucznych - paneli
przedmiar = 29,23 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 5,261 0,00 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
2| KNR 2-02 | Podkfad pod panele XPS -jedna | m2 29,23 0,00
d.1.1 0616-01 warstwa 4 mm
analogia
przedmiar = 29,23 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,432 0,00 0,00
0,0832 r-g/m2
M --
2 2301099 podktad pod panele m2 34,784 0,00 0,00
1,19 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,132 0,00 0,00
0,0045 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,035 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
3| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli m2 29,23 0,00
d.1.1 1202 1136-01 | podtogowych AC4, gr.8 mm, klasa
analogia 32,33 na klik z listwami PCV
przedmiar = 29,23 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 15,784 0,00 0,00
0,54 r-g/m2
M --
2% 202x086 panele podtogowe AC4, gr. 8 mm | m2 30,399 0,00 0,00
1,04 m2/m2
3* 2631999 listwy przyscienne PCV z m 33,907 0,00 0,00
naroznikami
1,16 m/m2
4* | 1330400 [ gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,438 0,00 0,00
0,015 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
S -
6* 34000 wyciag m-g 0,234 0,00 0,00
0,008 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 0,526 0,00 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
4| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych | szt. 2,00 0,00
d.1.1 0909-04 | zespolonych o powierzchni ponad
0.5do 2.5 m2
przedmiar = 2,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,140 0,00 0,00
1,07 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
-6-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
5| KNR4-01 | Wymiana - klameczki okienne z | szt. 4,00 0,00
d.1.1 0919-09 | szyldami
przedmiar = 4,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,920 0,00 0,00
0,23 r-g/szt.
M --
2% 1344299 klameczki okienne z szyldami szt. 4,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
6 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie m2 1,60 0,00
d.1.1 0702-05 [ nowych drzwi ptytowych
pokojowych, przeszklonych szybag
matowa, fabrycznie wykonczone
przedmiar = 1,60 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,416 0,00 0,00
2,76 r-g/m2
M --
2* [ 2710299 | skrzydta drzwiowe plytowe m2 1,600 0,00 0,00
pokojoowe
1 m2/m2
3* 2715199 oscieznice drzwiowe drewniane m2 1,600 0,00 0,00
drzwi wewn.'
1 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
7.5 %
~-S--
5* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,080 0,00 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,096 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
7 | KNR-W 4-01 | Wymiana elementow podtog z szt. 3,00 0,00
d.1.1 0415-08 [ desek - progi aluminiowe
przedmiar = 3,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,250 0,00 0,00
0,75 r-g/szt.
M -
2 2631799 progi drzwiowe alumoiniowoe szt. 3,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,180 0,00 0,00
0,06 kg/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
8 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 82,50 0,00
d.1.1 0713-01 wewnetrznych
przedmiar = 82,50 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 30,525 0,00 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2* | 1720300 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,182 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
-7 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 115,500 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,413 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
~-S--
6 34312 wyciag m-g 0,825 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
9 [ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 29,23 0,00
d.1.1 0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem
farby na stropach, biegach i
spocznikach
przedmiar = 29,23 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 16,077 0,00 0,00
0,55 r-g/m2
M --
2* | 1720300 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,064 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 40,922 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,146 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
~-S--
6 34312 wyciag m-g 0,292 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
10 [ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 29,23 0,00
d.1.1 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 29,23 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 1,754 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 6,138 0,00 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
~-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,006 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 Srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
11 [ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 82,50 0,00
d.1.1 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 82,50 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 6,600 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
-8-
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Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
M -
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 18,150 0,00 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1.5%
~-S--
4> 34000 wycigg m-g 0,017 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 Srodek transportowy m-g 0,025 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
12 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 82,50 0,00
d.1.1 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
przedmiar = 82,50 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 10,478 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 23,595 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
13 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 29,23 0,00
d.1.1 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 29,23 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,712 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 8,711 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: POKOJE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 KUCHNIA
14 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m 3,23 0,00
d.1.2 1212-28 olejng rur gazowych o $r.do 50
mm
przedmiar = 3,23 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,711 0,00 0,00
0,22 r-g/m
M --
2% 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,042 0,00 0,00
0golnego stosowania
0,013 dm3/m
3* 1510210 | farba olejna do gruntowania dm3 0,045 0,00 0,00
0golnego stosowania
0,014 dm3/m
4* 1050199 benzyna do lakierow dm3 0,019 0,00 0,00
0,006 dm3/m
5* 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,646 0,00 0,00
0,2 ark./m
-9-
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6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
15| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych | szt. 2,00 0,00
d1.2 0909-04 zespolonych o powierzchni ponad
0.5do2.5m2
przedmiar = 2,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,140 0,00 0,00
1,07 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
16 | KNR 4-01 | Wymiana - klameczki okienne z | szt. 2,00 0,00
d.1.2| 0919-09 | szyldami
przedmiar = 2,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,460 0,00 0,00
0,23 r-g/szt.
M --
2% 1344299 klameczki okienne z szyldami szt. 2,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
17 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 30,96 0,00
d.1.2| 0713-01 wewnetrznych
przedmiar = 30,96 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,455 0,00 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,068 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 43,344 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,155 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
~-S -
6* 34312 wyciag m-g 0,310 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
18 [ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 6,62 0,00
d.1.2| 0713-02 | wewnetrznych z zeskrobaniem
farby na stropach, biegach i
spocznikach
przedmiar = 6,62 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,641 0,00 0,00
0,55 r-g/m2
M -
2% 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,015 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 9,268 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,033 0,00 0,00
0,005 m3/m2
-10 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
~-S--
6* 34312 wyciag m-g 0,066 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
19| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 6,62 0,00
d.1.2 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 6,62 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 0,397 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 1,390 0,00 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,001 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,002 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
20 [ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 30,96 0,00
d.1.2 | 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 30,96 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,477 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 6,811 0,00 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
~-S--
4 34000 wyciag m-g 0,006 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
21 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 6,62 0,00
d.1.2 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 6,62 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,841 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M -
2% 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 1,973 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
-11 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M
22 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 30,96 0,00
d.1.2 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
przedmiar = 30,96 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,932 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 8,855 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
23 | KNR 19-01 | Mycie posadzek lastrykowych, m2 6,62 0,00
d.1.2 1314-07 | terakotowych po robotach
malarskich
przedmiar = 6,62 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,728 0,00 0,00
0,11 r-g/m2
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
25 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
24 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 1,00 0,00
d.1.2| 0324-02 | wentylacyjnych w scianach z
cegiet
przedmiar = 1,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,680 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
M --
2 1800199 cegta budowlana petna szt. 2,000 0,00 0,00
2 szt./szt.
3*| 1700310 | cement portlandzki zwykly bez kg 2,070 0,00 0,00
dodatkow "35"
2,07 kg/szt.
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
51 1351701 kratki wentylacyjne z PCV szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: KUCHNIA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
13 LAZIENKA
25 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 23,16 0,00
d.1.3 0713-01 wewnetrznych
przedmiar = 23,16 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,569 0,00 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2*| 1720300 | ciasto wapienne (wapno gaszone) [ m3 0,051 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 32,424 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
-12-
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,116 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
S -
6* 34312 wyciag m-g 0,232 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
26 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 3,56 0,00
d.1.3 0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem
farby na stropach, biegach i
spocznikach
przedmiar = 3,56 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 1,958 0,00 0,00
0,55 r-g/m2
M --
2* | 1720300 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,008 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 4,984 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,018 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
—-S--
6* 34312 wyciag m-g 0,036 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
27 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 3,56 0,00
d.1.3 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 3,56 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 0,214 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 0,748 0,00 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
—-S--
4> 34000 wyciag m-g 0,001 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,001 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
28 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 23,16 0,00
d.1.3 | 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 23,16 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,853 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
M --
-13-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 5,095 0,00 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
—-S--
4 34000 wyciag m-g 0,005 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,007 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
29 [ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 3,56 0,00
d.1.3 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 3,56 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,452 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 1,061 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
30 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 23,16 0,00
d.1.3 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
przedmiar = 23,16 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,941 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M -
2 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 6,624 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
31| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 3,20 0,00
d.1.3 1209-10 olejng uprzednio malowanej
z.sz.4.5.4. | stolarki drzwiowej, scianek i
9914-01 szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
petne lub z jedng szybg o pow. do
0,2 m2 - drzwi tazienkowe
przedmiar = 3,20 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,968 0,00 0,00
1,24 r-g/m2
M --
2 1513000 szpachléwka celulozowa na tynki |dm3 0,480 0,00 0,00
0,075*1*2 = 0,15 dm3/m2
3* | 3920099 | papier $cierny w arkuszach ark. 3,136 0,00 0,00
0,49*1*2 = 0,98 ark./m2
4* | 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,518 0,00 0,00
ogolnego stosowania
0,081*1*2 = 0,162 dm3/m2
5* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 0,557 0,00 0,00
0golnego stosowania
0,087*1*2 = 0,174 dm3/m2
6*| 1050199 | benzyna do lakieréw dm3 0,243 0,00 0,00
0,038*1*2 = 0,076 dm3/m2
-14 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
32 | KNR 19-01 | Mycie posadzek lastrykowych, m2 3,56 0,00
d.1.3 1314-07 | terakotowych po robotach
malarskich
przedmiar = 3,56 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,392 0,00 0,00
0,11 r-g/m2
M -
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
33 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 1,00 0,00
d.1.3 0324-02 wentylacyjnych w $cianach z
cegiet
przedmiar = 1,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,680 0,00 0,00
0,68 r-g/szt.
M --
2% 1800199 cegta budowlana petna szt. 2,000 0,00 0,00
2 szt./szt.
3*| 1700310 | cement portlandzki zwykty bez kg 2,070 0,00 0,00
dodatkow "35"
2,07 kg/szt.
4* | 1602099 | piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
5% 1351701 kratki wentylacyjne z PCV szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: LAZIENKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 PRZEDPOKOJ
34 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 30,06 0,00
d.1.4| 0713-01 wewnetrznych
przedmiar = 30,06 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,122 0,00 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,066 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 42,084 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,150 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
S -
6* 34312 wyciag m-g 0,301 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
-15-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
35 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 5,71 0,00
d.1.4| 0713-02 | wewnetrznych z zeskrobaniem
farby na stropach, biegach i
spocznikach
przedmiar = 5,71 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,141 0,00 0,00
0,55 r-g/m2
M --
2% 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,013 0,00 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 7,994 0,00 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* 1602003 | piasek do zapraw m3 0,029 0,00 0,00
0,005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
~-S--
6* 34312 wyciag m-g 0,057 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
36| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 5,71 0,00
d.1.4 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 5,71 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,343 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 1,199 0,00 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
~-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,001 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 $rodek transportowy m-g 0,002 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
37| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 30,06 0,00
d.1.4 | 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 30,06 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 2,405 0,00 0,00
0,08 r-g/m2
—-M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 6,613 0,00 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
—-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,006 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
-16 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
Razem z narzutami 0,00
38 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 5,71 0,00
d1.4 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
przedmiar = 5,71 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,725 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 1,702 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
39 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 30,06 0,00
d.1.4 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
przedmiar = 30,06 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,818 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 8,597 0,00 0,00
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
40 | KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych | szt. 2,00 0,00
d.1.4| 0909-04 [ zespolonych o powierzchni ponad
0.5do2.5m2
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,140 0,00 0,00
1,07 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
41| KNR4-01 | Wymiana - klameczki okienne z | szt. 2,00 0,00
d.1.4 | 0919-09 [ szyldami
przedmiar = 2,00 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,460 0,00 0,00
0,23 r-g/szt.
M --
2% 1344299 klameczki okienne z szyldami szt. 2,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
42 | KNR 19-01 | Mycie posadzek lastrykowych, m2 6,62 0,00
d1.4 1314-07 terakotowych po robotach
malarskich
przedmiar = 6,62 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 0,728 0,00 0,00
0,11 r-g/m2
M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
-17 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
43 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie m2 1,80 0,00
d.1.4| 0702-06 [ nowych drzwi ZEWNETRZNYCH
cieptych, z dwoma zamkami,
wizjerem,naklejonym numerem
mieszkania, fabrycznie
wykonczone
przedmiar = 1,80 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,020 0,00 0,00
3,9 r-g/m2
- M --
2% 2713999 skrzydta drzwiowe zewn. ciepte m2 1,800 0,00 0,00
1 m2/m2
3* 2715199 oscieznice drzwiowe drewniane m2 1,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
11,5 %
—-S--
5* 39000 $rodek transportu poziomego m-g 0,072 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: PRZEDPOKOJ
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.5 INNE
44 | KNR-W 4-03 | Wymiana kasownikow szt. 1,00 0,00
d.1.5| 0311-08 [ sygnalizacyjnych na cegle lub
analogia betonie - domofon
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,445 0,00 0,00
0,445 r-g/szt.
M --
2*| 7099999 | domofon szt. 1,000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
4%
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
45 Wykonanie kontroli i dostarczenie| szt 1,00 0,00
d.1.5 wycena pozytywnej Opinii Kominiarskiej
indywidualna | DLA GAZOWNI
przedmiar = 1,00 szt
- M --
1* Opinia kominiarska lokal 1,000 0,00 0,00
1 lokal/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
46 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m2 14,88 0,00
d.1.5 1215-04 | okien zespolonych
analogia
przedmiar = 14,88 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,166 0,00 0,00
0,28 r-g/m2
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze/detergenty | % 0,00 0,00
(od R)
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
-18 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
47 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,98 0,00
d.1.5]| 0109-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
przedmiar = 0,98 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,843 0,00 0,00
0,86 r-g/m3
-8 -
2% 39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,490 0,00 0,00
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
48 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,98 0,00
d.1.5| 0109-12 | spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 0,98 m3
—-S--
1* 39811 samochdéd samowytadowczy 5t | m-g 0,176 0,00 0,00
0,02*9=0,18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
49 Utylizacja gruzu m3 0,98 0,00
d.1.5 analiza
indywidualna
przedmiar = 0,98 m3
M --
1* Utylizacja gruzu m3 0,980 0,00 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: INNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
-19-
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Tabela elementéw scalonych

Uproszczon

Lp. Nazwa e Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: Zero i 00/100 zt
-20-
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 (999 robocizna r-g 188,192 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

112301099 podkiad pod panele m2 34,784 0,00 0,00

2 (0000000 materiaty pomocnicze zt 0,00

3 1202x086 panele podtogowe AC4, gr. 8 mm m2 30,399 0,00 0,00

4 (2631999 listwy przyscienne PCV z m 33,907 0,00 0,00

naroznikami

5 (1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,438 0,00 0,00

6 (1344299 klameczki okienne z szyldami szt. 8,000 0,00 0,00

7 12710299 skrzydta drzwiowe ptytowe m2 1,600 0,00 0,00

pokojoowe

812715199 oscieznice drzwiowe drewniane drzwi| m2 1,600 0,00 0,00

wewn.'

912631799 progi drzwiowe alumoiniowoe szt. 3,000 0,00 0,00
10 (1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,180 0,00 0,00
11 (1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,466 0,00 0,00
12 (1740111 gips budowlany szpachlowy kg 296,520 0,00 0,00

powierzchniowy
13 (1602003 piasek do zapraw m3 1,059 0,00 0,00
14 (202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT dm3 46,145 0,00 0,00
17"
15 (1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 61,116 0,00 0,00
16 (1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,042 0,00 0,00
ogolnego stosowania
17 (1510210 farba olejna do gruntowania ogélnego| dm3 0,045 0,00 0,00
stosowania
18 11050199 benzyna do lakierow dm3 0,019 0,00 0,00
19 13920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,646 0,00 0,00
20 (1513000 szpachlowka celulozowa na tynki dm3 0,480 0,00 0,00
21 (3920099 papier scierny w arkuszach ark. 3,136 0,00 0,00
22 11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,518 0,00 0,00
0golnego stosowania
23 11511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dm3 0,557 0,00 0,00
stosowania
24 (1050199 benzyna do lakierow dm3 0,243 0,00 0,00
25 (1800199 cegta budowlana petna szt. 4,000 0,00 0,00
26 /1700310 cement portlandzki zwykty bez kg 4,140 0,00 0,00
dodatkow "35"
27 (1602099 piasek do zapraw m3 0,010 0,00 0,00
28 |1351701 kratki wentylacyjne z PCV szt 2,000 0,00 0,00
29 (2713999 skrzydta drzwiowe zewn. ciepte m2 1,800 0,00 0,00
30 (2715199 oscieznice drzwiowe drewniane m2 1,800 0,00 0,00
31 Opinia kominiarska lokal 1,000 0,00 0,00
32 (7099999 domofon szt. 1,000 0,00 0,00
33 (0000000 materialy pomocnicze/detergenty zt 0,00
34 Utylizacja gruzu m3 0,980 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j-m. llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1134000 wyciag m-g 0,408 0,00 0,00
2 139599 $rodek transportowy m-g 0,625 0,00 0,00
3 (34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,080 0,00 0,00
elektrycznym 0,5 t
4 139000 Srodek transportowy m-g 0,096 0,00 0,00
5134312 wyciag m-g 2,118 0,00 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11

-21-
Nr seryjny: 6359




Zestawienie sprzetu

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
6 139000 srodek transportu poziomego m-g 0,072 0,00 0,00
7 (39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,666 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t

Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [j.m. ] llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |

-22 -
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1 ROBOTY BUDOWLANE
Kosztorys

1 ROBOTY BUDOWLANE
Tabela elementéw scalonych
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatéw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow
Ogodlna charakterystyka obiektu
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Dział:POKOJE
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - paneli
	29,23

	Pozycja: Podkład pod panele XPS  - jedna warstwa 4 mm
	29,23

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4, gr.8 mm, klasa 32,33  na klik z listwami PCV
	29,23

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	2

	Pozycja: Wymiana  - klameczki okienne z szyldami
	4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  pokojowych, przeszklonych szybą matową, fabrycznie wykończone
	1,6

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi aluminiowe
	3

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	82,5

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	29,23

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	29,23

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	82,5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	82,5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	29,23


	Dział:KUCHNIA
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur   gazowych o śr.do 50 mm
	3,23

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	2

	Pozycja: Wymiana  - klameczki okienne z szyldami
	2

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	30,96

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	6,62

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	6,62

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	30,96

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	6,62

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	30,96

	Pozycja: Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich
	6,62

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	1


	Dział:ŁAZIENKA
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	23,16

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	3,56

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	3,56

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	23,16

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	3,56

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	23,16

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - drzwi łazienkowe
	3,2

	Pozycja: Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich
	3,56

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	1


	Dział:PRZEDPOKÓJ
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	30,06

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	5,71

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	5,71

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	30,06

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	5,71

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	30,06

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	2

	Pozycja: Wymiana  - klameczki okienne z szyldami
	2

	Pozycja: Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich
	6,62

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ZEWNĘTRZNYCH ciepłych, z dwoma zamkami, wizjerem,naklejonym numerem mieszkania, fabrycznie wykończone
	1,8


	Dział:INNE
	Pozycja: Wymiana kasowników sygnalizacyjnych na cegle lub betonie - domofon
	1

	Pozycja: Wykonanie kontroli  i dostarczenie pozytywnej Opinii   Kominiarskiej DLA GAZOWNI
	1

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
	14,88

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	0,98

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	0,98

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	0,98



	Kosztorys
	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Dział:POKOJE
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - paneli
	Obmiar:przedmiar =  = 29,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod panele XPS  - jedna warstwa 4 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 29,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0832 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkład pod panele

1,19 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0045 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4, gr.8 mm, klasa 32,33  na klik z listwami PCV
	Obmiar:przedmiar =  = 29,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe AC4, gr. 8 mm

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne PCV z narożnikami

1,16 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana  - klameczki okienne z szyldami
	Obmiar:przedmiar =  = 4,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klameczki okienne z szyldami

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  pokojowych, przeszklonych szybą matową, fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 1,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,76 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe pokojoowe

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.'

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

7,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - progi aluminiowe
	Obmiar:przedmiar =  = 3,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:progi drzwiowe alumoiniowoe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 82,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 29,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 29,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 82,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 82,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 29,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:KUCHNIA
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur   gazowych o śr.do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,23 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,013 dm3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,014 dm3/m
	RMSO:benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,2 ark./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana  - klameczki okienne z szyldami
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klameczki okienne z szyldami

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 30,96 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 6,62 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 6,62 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 30,96 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 6,62 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 30,96 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich
	Obmiar:przedmiar =  = 6,62 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z PCV

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ŁAZIENKA
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 23,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 3,56 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 3,56 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 23,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 3,56 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 23,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - drzwi łazienkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 3,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,24 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:szpachlówka celulozowa na tynki

0,075*1*2 = 0,15 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,49*1*2 = 0,98 ark./m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,081*1*2 = 0,162 dm3/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,087*1*2 = 0,174 dm3/m2
	RMSO:benzyna do lakierów

0,038*1*2 = 0,076 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich
	Obmiar:przedmiar =  = 3,56 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z PCV

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRZEDPOKÓJ
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 30,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 5,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 5,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 30,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 5,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 30,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana  - klameczki okienne z szyldami
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klameczki okienne z szyldami

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich
	Obmiar:przedmiar =  = 6,62 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ZEWNĘTRZNYCH ciepłych, z dwoma zamkami, wizjerem,naklejonym numerem mieszkania, fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 1,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe zewn. ciepłe

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

11,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:INNE
	Pozycja:Wymiana kasowników sygnalizacyjnych na cegle lub betonie - domofon
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,445 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:domofon

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie kontroli  i dostarczenie pozytywnej Opinii   Kominiarskiej DLA GAZOWNI
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opinia kominiarska

1 lokal/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,88 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze/detergenty(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,98 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,98 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,98 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 
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