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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 Roboty ogólnobudowlane 0,00 0,00%

2 Instalacje: 0,00 0,00%

Kosztorys razem 0,00 0,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty ogólnobudowlane

1
d.1

KNR 19-01
1123-01

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych
kaflami

m3

0,75 m3 0,750

RAZEM 0,750

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka fundamentu
pieca

m3

0,15 m3 0,150

RAZEM 0,150

3
d.1

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki po wyburzeniu pieca m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0303-04
analogia

Zamurowanie otworów w ścianie po przewodzie dymowym m2

0,3 m2 0,300

RAZEM 0,300

5
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

rozbiórka 1,17 * 3,61 m2 4,224

posz.
otw.drzw.

0,1 * 2,15 m2 0,215

RAZEM 4,439

6
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2,62 * 3,61 m2 9,458

RAZEM 9,458

7
d.1

KNR-W 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

poz.6 * 2 m2 18,916

RAZEM 18,916

8
d.1

KNR 4-01
0726-01
analogia

Uzupełnienie ubytków i odpadającego tynku m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

9
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity

m2

Izba 3,63 * 4,02 m2 14,593

p. pokój 1,17 * 1,17 m2 1,369

łazienka 1,17 * 2,62 m2 3,065

RAZEM 19,027

10
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany

m2

Izba (3,63 + 4,02) * 2 * 3,61 m2 55,233

p. pokój (1,17 + 1,17) * 2 * 3,61 m2 16,895

łazienka (1,17 + 2,62) * 2 * 3,61 m2 27,364

RAZEM 99,492

11
d.1

KNR-W 2-02
2011-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności i reperacja płknięć tynku na suficie

m2

poz.9 m2 19,027

RAZEM 19,027

12
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności - ściany

m2

poz.10 m2 99,492

RAZEM 99,492

13
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.9 m2 19,027

RAZEM 19,027

14
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.10 m2 99,492

RAZEM 99,492

15
d.1

KNR 0-39
0116-02

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod
okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie
pionowe

m2

prysznic 2 * 2,30 m2 4,600

Fartuch
umywalka

0,5 * 0,5 m2 0,250

Fartuch zlew 1,2 * 0,5 m2 0,600

RAZEM 5,450

16
d.1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

poz.15 m2 5,450

RAZEM 5,450

17
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony (izba)

m2

Izba 3,63 * 4,02 m2 14,593

p. pokój 1,17 * 1,17 m2 1,369

RAZEM 15,962

18
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (wc) m2

1,17 * 1,17 m2 1,369

RAZEM 1,369

19
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

łazienka 2,62 * 1,17 m2 3,065

RAZEM 3,065

20
d.1

KNNR-W 2
W0601-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.19 m2 3,065

RAZEM 3,065

21
d.1

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2

poz.19 m2 3,065

RAZEM 3,065

22
d.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.19 m2 3,065

RAZEM 3,065

23
d.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

poz.19 m2 3,065

RAZEM 3,065

24
d.1

KNR 0-39
0116-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod
okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie
poziome

m2

łazienka poz.19 m2 3,065

RAZEM 3,065

25
d.1

KNR-W 2-02
1111-08

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane
metodą nieregularną

m2

poz.19 m2 3,065

RAZEM 3,065

26
d.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

m

(2,62 * 1,17) * 2 - 0,8 m 5,331

RAZEM 5,331
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.1
KNR-W 4-01

1216-01
analogia

Ułożenie pianki podkładowej pod panele m2

poz.17 m2 15,962

RAZEM 15,962

28
d.1

KNNR 2
1205-09
analiza

indywidualna

Ułożenie paneli podłogowych -  (panele klasa ścieralności
AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)

m2

poz.17 m2 15,962

RAZEM 15,962

29
d.1

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
z dwoma zamkami i wizjerem

m2

1,72 m2 1,720

RAZEM 1,720

30
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2 (okna)

m2

2,29 * 1,80 m2 4,122

RAZEM 4,122

31
d.1

KSNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.30 m2 4,122

RAZEM 4,122

32
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości
ponad 1 m.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

33
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2 (drzwi wewnętrzne)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

34
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD8 (pokoje)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

35
d.1

KNR 13-12
0902-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne m2

1,68 * 2 m2 3,360

RAZEM 3,360

36
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

37
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

38
d.1

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek. Listwy progowe szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

39
d.1

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

40
d.1

KNR AT-08
0109-01
analiza

indywidualna

Mycie okien m2

poz.31 m2 4,122

RAZEM 4,122
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.1
KNNR-W 3

1014-07
analogia

Mycie posadzek z wykładzin i płytek m2

poz.28 + poz.25 m2 19,027

RAZEM 19,027

42
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

43
d.1 analiza

indywidualna

Utylizacja gruzu m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

2 Instalacje:

2.1 Sanitarne: Wodno-kanalizacyjne

44
d.2.1

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

45
d.2.1

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych - pod zlewozmywak
woda zimna

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

46
d.2.1

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych - pod zlewozmywak
woda ciepła

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

47
d.2.1

KNR-W 2-15
0116-01

Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15
mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

48
d.2.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki jednokomorowe z tworzywa sztucznego na
szfce

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

49
d.2.1

KNR 4-02
0121-02

Wymiana baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

50
d.2.1

KNR-W 2-15
0115-09

Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu
elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

51
d.2.1

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

msc.

1 msc. 1,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

0,5 m 0,500

ilość odcinków RAZEM 1,000

łączna długość RAZEM 0,500

52
d.2.1

KNR-W 4-02
0116-02

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm
o połączeniach zgrzewanych - woda zimna

msc.

1 msc. 1,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

0,5 m 0,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ilość odcinków RAZEM 1,000

łączna długość RAZEM 0,500

53
d.2.1

KNR-W 4-02
0116-01

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm
o połączeniach zgrzewanych - woda zimna

msc.

3 msc. 3,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

2,62 m 2,620

ilość odcinków RAZEM 3,000

łączna długość RAZEM 2,620

54
d.2.1

KNR-W 4-02
0116-01

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm
o połączeniach zgrzewanych - woda ciepła

msc.

3 msc. 3,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

2,62 m 2,620

ilość odcinków RAZEM 3,000

łączna długość RAZEM 2,620

55
d.2.1

KNR-W 4-02
0210-03

Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą
klejenia

szt.

3 szt. 3,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

2,62 m 2,620

ilość odcinków RAZEM 3,000

łączna długość RAZEM 2,620

56
d.2.1

KNNR 4
0211-01

Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2.2 Instalacje gazowe

57
d.2.2

KNR 4-02
0308-01

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm m

2,62 + 2,60 m 5,220

RAZEM 5,220

58
d.2.2

KNR 4-02
0309-02

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Roboty ogólnobudowlane

1
d.1

KNR 19-01
1123-01

Rozbiórka pieców i trzonów
kuchennych licowanych kaflami

m3 0,750 0,000

przedmiar = 0,750 m3

1* 999 robocizna
8,8 r-g/m3

r-g 6,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka
elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - rozbiórka
fundamentu pieca

m3 0,150 0,000

przedmiar = 0,150 m3

1* 999 robocizna
9,13 r-g/m3

r-g 1,3695 0,000 0,00

2* 83111 sprężarka
2,7 m-g/m3

m-g 0,4050 0,000 0,00

3* 83311 młot pneumatyczny
5,4 m-g/m3

m-g 0,8100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

3
d.1

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki po
wyburzeniu pieca

m2 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m2

1* 999 robocizna
1,52 r-g/m2

r-g 1,5200 0,000 0,00

2* 1701199 cement portlandzki"25"
14 kg/m2

kg 14,0000 0,000 0,00

3* 1602003 piasek do zapraw
0,033 m3/m2

m3 0,0330 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

4
d.1

KNR-W 4-01
0303-04
analogia

Zamurowanie otworów w ścianie
po przewodzie dymowym

m2 0,300 0,000

przedmiar = 0,300 m2

1* 999 robocizna
3,05 r-g/m2

r-g 0,9150 0,000 0,00

2* 1800199 cegła budowlana pełna
48,6 szt./m2

szt. 14,5800 0,000 0,00

3* 1700310 cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
13 kg/m2

kg 3,9000 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,036 m3/m2

m3 0,0108 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 43211 betoniarka 150 dm3
0,05 m-g/m2

m-g 0,0150 0,000 0,00

7* 34312 wyciąg
0,3 m-g/m2

m-g 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z
cegły o grubości 1/2 cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2 4,439 0,000

przedmiar = 4,439 m2

1* 999 robocizna
0,67 r-g/m2

r-g 2,9741 0,000 0,00

2* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,005 m3/m2

m3 0,0222 0,000 0,00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,0133 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 0,7102 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

6
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł
pełnych grubości 1/2 ceg.

m2 9,458 0,000

przedmiar = 9,458 m2

1* 999 robocizna
1,41 r-g/m2

r-g 13,3358 0,000 0,00

2* 1800199 cegła budowlana pełna
48,1 szt./m2

szt. 454,9298 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,03 m3/m2

m3 0,2837 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,16 m-g/m2

m-g 1,5133 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

7
d.1

KNR-W 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV
wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 18,916 0,000

przedmiar = 18,916 m2

1* 999 robocizna
0,477 r-g/m2

r-g 9,0229 0,000 0,00

2* 2380802 zaprawa wapienna M 0.6
0,003 m3/m2

m3 0,0567 0,000 0,00

3* 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M
2
0,0214 m3/m2

m3 0,4048 0,000 0,00

4* 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M
7
0,0022 m3/m2

m3 0,0416 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,0534 m-g/m2

m-g 1,0101 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

8
d.1

KNR 4-01
0726-01
analogia

Uzupełnienie ubytków i
odpadającego tynku

m2 5,000 0,000

przedmiar = 5,000 m2

1* 999 robocizna
1,47 r-g/m2

r-g 7,3500 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami
25
0,0042 t/m2

t 0,0210 0,000 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2

m3 0,0220 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 0,1145 0,000 0,00

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0053 m3/m2

m3 0,0265 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,1500 0,000 0,00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

9
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufity

m2 19,027 0,000

przedmiar = 19,027 m2

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 1,7505 0,000 0,00

2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 0,4186 0,000 0,00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0167 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0190 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

10
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - ściany

m2 99,492 0,000

przedmiar = 99,492 m2

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 9,1533 0,000 0,00

2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 2,1888 0,000 0,00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0876 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0995 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

11
d.1

KNR-W 2-02
2011-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności i
reperacja płknięć tynku na suficie

m2 19,027 0,000

przedmiar = 19,027 m2

1* 999 robocizna
0,273 r-g/m2

r-g 5,1944 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1740110 gips budowlany szpachlowy
0,00336 t/m2

t 0,0639 0,000 0,00

3* 3930099 woda
0,00218 m3/m2

m3 0,0415 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5* 46110 mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2

m-g 0,0761 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,3805 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,0628 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

12
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności -
ściany

m2 99,492 0,000

przedmiar = 99,492 m2

1* 999 robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 9,4517 0,000 0,00

2* 1770110 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,3 kg/m2

kg 29,8476 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

13
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 19,027 0,000

przedmiar = 19,027 m2

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 2,4164 0,000 0,00

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 5,6700 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

14
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 99,492 0,000

przedmiar = 99,492 m2

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 12,6355 0,000 0,00

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 28,4547 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

15
d.1

KNR 0-39
0116-02

Uszczelnienie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną masą uszczelniającą;
powierzchnie pionowe

m2 5,450 0,000

przedmiar = 5,450 m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,137 r-g/m2

r-g 0,7467 0,000 0,00

2* 1478208 masa uszczelniająca
1,3 kg/m2

kg 7,0850 0,000 0,00

3* 39500 środek transportowy
0,0015 m-g/m2

m-g 0,0082 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

16
d.1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z
kamieni sztucznych o wymiarach
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2 5,450 0,000

przedmiar = 5,450 m2

1* 999 robocizna
1,03 r-g/m2

r-g 5,6135 0,000 0,00

2* 2530099 płytki ścienne
1,05 m2/m2

m2 5,7225 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejąca (sucha
mieszanka)
2,84 kg/m2

kg 15,4780 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,25 kg/m2

kg 1,3625 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0435 m-g/m2

m-g 0,2371 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,2011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

17
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin
z tworzyw sztucznych - rulony
(izba)

m2 15,962 0,000

przedmiar = 15,962 m2

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m2

r-g 3,5116 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

18
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek
ceramicznych (wc)

m2 1,369 0,000

przedmiar = 1,369 m2

1* 999 robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 0,7119 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

19
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 3,065 0,000

przedmiar = 3,065 m2

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 2,2681 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

20
d.1

KNNR-W 2
W0601-01

Izolacja z folii polietylenowej
pozioma podposadzkowa

m2 3,065 0,000

przedmiar = 3,065 m2

1* 999 robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 1,1034 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub
12 m) gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 3,6780 0,000 0,00

3* 2302399 pasta emulsyjna asfaltowa do
izolacji przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 10,7275 0,000 0,00

4* 2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
stosowany na gorąco
0,18 kg/m2

kg 0,5517 0,000 0,00

5* 2304100 papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna
1,13 m2/m2

m2 3,4635 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
15 %

% 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,0307 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

21
d.1

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 3,065 0,000

przedmiar = 3,065 m2

1* 999 robocizna
1,11 r-g/m2

r-g 3,4022 0,000 0,00

2* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0272 m3/m2

m3 0,0834 0,000 0,00

3* 1701100 cement portlandzki CEMII 32,5 z
dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0034 0,000 0,00

4* 1600399 kruszywo mineralne łamane, grys
bazaltowy
0,0011 t/m2

t 0,0034 0,000 0,00

5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 0,2605 0,000 0,00

6* 3950300 drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 0,4598 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

8* 34000 wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 0,1211 0,000 0,00

9* 39000 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0043 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

22
d.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 2

m2 3,065 0,000

przedmiar = 3,065 m2

1* 999 robocizna
0,0602 * 2 = 0,1204 r-g/m2

r-g 0,3690 0,000 0,00

2* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0105 * 2 = 0,021 m3/m2

m3 0,0644 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0149 * 2 = 0,0298 m-g/m2

m-g 0,0913 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Koszt
jedn.

R M S

23
d.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową

m2 3,065 0,000

przedmiar = 3,065 m2

1* 999 robocizna
0,074 r-g/m2

r-g 0,2268 0,000 0,00

2* 1336499 siatka tkana Rabitza
1,02 m2/m2

m2 3,1263 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0011 m-g/m2

m-g 0,0034 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

24
d.1

KNR 0-39
0116-01

Uszczelnienie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną masą uszczelniającą;
powierzchnie poziome

m2 3,065 0,000

przedmiar = 3,065 m2

1* 392 Robotnicy gr.II
0,098 r-g/m2

r-g 0,3004 0,000 0,00

2* 391 Robotnicy gr.I
0,03 r-g/m2

r-g 0,0920 0,000 0,00

3* 1478208 masa uszczelniająca
1,4 kg/m2

kg 4,2910 0,000 0,00

4* 39500 środek transportowy
0,0015 m-g/m2

m-g 0,0046 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

25
d.1

KNR-W 2-02
1111-08

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek z kamieni sztucznych
40x40 cm na zaprawie klejowej
układane metodą nieregularną

m2 3,065 0,000

przedmiar = 3,065 m2

1* 999 robocizna
0,63 r-g/m2

r-g 1,9310 0,000 0,00

2* 2520399 płytki podłogowe z kamieni
sztucznych
1,06 m2/m2

m2 3,2489 0,000 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
3 kg/m2

kg 9,1950 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,188 kg/m2

kg 0,5762 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0435 m-g/m2

m-g 0,1333 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,1131 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

26
d.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej

m 5,331 0,000

przedmiar = 5,331 m

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m

r-g 2,1857 0,000 0,00

2* 2525599 kształtki cokołowe podłogowe
1,02 m/m

m 5,4376 0,000 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
0,685 kg/m

kg 3,6517 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,048 kg/m

kg 0,2559 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,0112 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0011 m-g/m

m-g 0,0059 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

27
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Ułożenie pianki podkładowej pod
panele

m2 15,962 0,000

przedmiar = 15,962 m2

1* 999 robocizna
0,057 r-g/m2

r-g 0,9098 0,000 0,00

2* 1560200 pianka podkładowa
1,02 m2/m2

m2 16,2812 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

28
d.1

KNNR 2
1205-09
analiza

indywidualna

Ułożenie paneli podłogowych -
(panele klasa ścieralności AC 4,
kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8
mm)

m2 15,962 0,000

przedmiar = 15,962 m2

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m2

r-g 15,3235 0,000 0,00

2* 2633999 panele podłogowe  (klasa
ścieralności AC 4, kl. użyteczności
32 - 33, gr. min 8 mm)
1,1 m2/m2

m2 17,5582 0,000 0,00

3* 2631199 listwy przyścienne
1,3 m/m2

m 20,7506 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 0,2235 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

29
d.1

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi zewnętrznych z
dwoma zamkami i wizjerem

m2 1,720 0,000

przedmiar = 1,720 m2

1* 999 robocizna
3,9 r-g/m2

r-g 6,7080 0,000 0,00

2* 2714199 drzwi zewnętrzne z dwoma
zamkami i wizjerem
1 m2/m2

m2 1,7200 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,33 kg/m2

kg 0,5676 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Koszt
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

30
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni ponad
2 m2 (okna)

m2 4,122 0,000

przedmiar = 4,122 m2

1* 999 robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 2,1434 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

31
d.1

KSNR 7 0701
-05

Okna z tworzyw sztucznych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 4,122 0,000

przedmiar = 4,122 m2

1* 999 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 13,6026 0,000 0,00

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 1,1129 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 0,7420 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 8,2852 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 26,3808 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna i drzwi balkonowe z PCW
1 m2/m2

m2 4,1220 0,000 0,00

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 0,2473 0,000 0,00

9* 39000 środek transportowy
0,09 m-g/m2

m-g 0,3710 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

32
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzanie prefabrykowanych
podokienników o długości ponad 1
m.

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

1* 999 Robocizna Razem
1,6400*1,000 = 1,64 r-g/szt

r-g 1,6400 0,000 0,00

2* 999 Robocizna Razem
0,4800*1,000 = 0,48 r-g/szt

r-g 0,4800 0,000 0,00

3* 1990098 Podokienniki prefabrykowane
1,0000*1,000 = 1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

4* 2380899 Zaprawa
0,0130*1,000 = 0,013 m3/szt

m3 0,0130 0,000 0,00

5* 88888888 Materiały pomocnicze(od M)
1,50*1 = 1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 Wyciąg
0,1100*1,000 = 0,11 m-g/szt

m-g 0,1100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

33
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic
stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2 (drzwi
wewnętrzne)

szt. 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt.

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
1,31 r-g/szt.

r-g 2,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

34
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD8
(pokoje)

szt. 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt.

1* 999 robotnicy
1,67 r-g/szt.

r-g 3,3400 0,000 0,00

2* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,12 dm3/szt.

dm3 0,2400 0,000 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,11 dm3/szt.

dm3 0,2200 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1322499 ościeżnice stalowe malowane
dwukrotnie na budowie
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

35
d.1

KNR 13-12
0902-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne
pełne tradycyjne

m2 3,360 0,000

przedmiar = 3,360 m2

1* 999 robocizna
3,42 r-g/m2

r-g 11,4912 0,000 0,00

2* 2700999 skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne
1 m2/m2

m2 3,3600 0,000 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,26 dm3/m2

dm3 0,8736 0,000 0,00

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,8064 0,000 0,00

5* 1512999 szpachlówka olejno-żywiczna
0,41 dm3/m2

dm3 1,3776 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

7* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,13 m-g/m2

m-g 0,4368 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

36
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek
wentylacyjnych, drzwiczek

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,12 r-g/szt.

r-g 0,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

37
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 2,0400 0,000 0,00

2* 1800199 cegła budowlana pełna
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
2,07 kg/szt.

kg 6,2100 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0150 0,000 0,00

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0060 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

38
d.1

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z
desek. Listwy progowe

szt 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt

1* 999 Robocizna Razem
0,7500*1,000 = 0,75 r-g/szt

r-g 1,5000 0,000 0,00

2* 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
0,0600*1,000 = 0,06 kg/szt

kg 0,1200 0,000 0,00

3* 2631699 Progi drzwiowe
1,0000*1,000 = 1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

4* 88888888 Materiały pomocnicze(od M)
2,00*1 = 2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

39
d.1

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z
desek - progi

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

1* 999 robocizna
0,75 r-g/szt.

r-g 0,7500 0,000 0,00

2* 2631699 progi drzwiowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

40
d.1

KNR AT-08
0109-01
analiza

indywidualna

Mycie okien m2 4,122 0,000

przedmiar = 4,122 m2

1* 999 robocizna
0,168 r-g/m2

r-g 0,6925 0,000 0,00

2* at08001 woda z detergentem
0,0125 m3/m2

m3 0,0515 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

41
d.1

KNNR-W 3
1014-07
analogia

Mycie posadzek z wykładzin i
płytek

m2 19,027 0,000

przedmiar = 19,027 m2

1* 999 robocizna
0,049 r-g/m2

r-g 0,9323 0,000 0,00

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
3 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

42
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 2,500 0,000

przedmiar = 2,500 m3

1* 999 robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 3,4750 0,000 0,00

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,72+9*0,02 = 0,9 m-g/m3

m-g 2,2500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

43
d.1 analiza

indywidualna

Utylizacja gruzu m3 2,500 0,000

przedmiar = 2,500 m3

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Razem dział: Roboty ogólnobudowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 Instalacje:

2.1 Sanitarne: Wodno-kanalizacyjne

44
d.2.1

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską
porcelanową 'Kompakt'

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.

1* 999 robocizna
7,18 r-g/kpl.

r-g 7,1800 0,000 0,00

2* 6327799 urządzenia sanitarne "KOMPAKT"
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* 6328112 sedes typu "Kompakt"
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

45
d.2.1

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15
mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach
mieszkalnych - pod zlewozmywak
woda zimna

m 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 m

1* 999 robocizna
0,286 r-g/m

r-g 0,5720 0,000 0,00

2* 5603999 rury z polietylenu o śr.
zewnętrznej 15 mm
1,1 m/m

m 2,2000 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 5629999 kształtki z polietylenu o śr.
zewnętrznej 15 mm
1,12 szt./m

szt. 2,2400 0,000 0,00

4* 6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 15
mm
1,43 szt./m

szt. 2,8600 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,0017 m-g/m

m-g 0,0034 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

46
d.2.1

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15
mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach
mieszkalnych - pod zlewozmywak
woda ciepła

m 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 m

1* 999 robocizna
0,286 r-g/m

r-g 0,5720 0,000 0,00

2* 5603999 rury z polietylenu o śr.
zewnętrznej 15 mm
1,1 m/m

m 2,2000 0,000 0,00

3* 5629999 kształtki z polietylenu o śr.
zewnętrznej 15 mm
1,12 szt./m

szt. 2,2400 0,000 0,00

4* 6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 15
mm
1,43 szt./m

szt. 2,8600 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,0017 m-g/m

m-g 0,0034 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

47
d.2.1

KNR-W 2-15
0116-01

Wykonanie podejścia dopływowe
w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15
mm

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
0,289 r-g/szt.

r-g 1,1560 0,000 0,00

2* 5649999 kształtki z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,000 0,00

3* 5649999 kształtki z polipropylenu
(gwintowane) o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* 6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0040 0,000 0,00
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jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

48
d.2.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki jednokomorowe z
tworzywa sztucznego na szfce

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

1* 999 robocizna
1,26 r-g/szt.

r-g 1,2600 0,000 0,00

2* 6321499 zlewozmywaki z tw.sztucznych na
szfce
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,22 m-g/szt.

m-g 0,2200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

49
d.2.1

KNR 4-02
0121-02

Wymiana baterii
zlewozmywakowej

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

1* 999 robocizna
2,1 r-g/szt.

r-g 2,1000 0,000 0,00

2* 5711000 bateria zlewozmywakowa
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

50
d.2.1

KNR-W 2-15
0115-09

Wykonanie podejścia dopływowe
w rurociągach stalowych do
zaworów czerpalnych, baterii,
płuczek o połączeniu elastycznym
metalowym o śr. nominalnej 15
mm

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
0,371 r-g/szt.

r-g 1,4840 0,000 0,00

2* 5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego
ocynkowane o śr. nominalnej 15
mm
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00

3* 5708399 złącza elastyczne metalowe o śr.
nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,003 m-g/szt.

m-g 0,0120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

51
d.2.1

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o
śr. 110 mm z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi

msc. 1,000 0,000

przedmiar
ilość odcinków = 1,000 msc.

łączna długość =0,500 m

1* 999 robocizna
0,68 r-g/msc.

r-g 0,6800 0,000 0,00
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2* 5630405 rury kanalizacyjne
jednokielichowe z PCW śr. 110
mm
1,1 m/m

m 0,5500 0,000 0,00

3* 5643799 złącza dwukielichowe z PCW o śr.
110 mm
1 szt./msc.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* 6810504 uszczelki gumowe pierścieniowe
do rur PCW 110 mm
3 szt./msc.

szt. 3,0000 0,000 0,00

5* 5651305 uchwyty do rur z PCW z blachy
stalowej śr. 110 mm
1 szt./msc.

szt. 1,0000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

52
d.2.1

KNR-W 4-02
0116-02

Wymiana odcinka rury z tworzyw
sztucznych o śr. 20 mm o
połączeniach zgrzewanych - woda
zimna

msc. 1,000 0,000

przedmiar
ilość odcinków = 1,000 msc.

łączna długość =0,500 m

1* 999 robocizna
0,48 r-g/msc.

r-g 0,4800 0,000 0,00

2* 5604999 rury z polipropylenu o śr. 20 mm
1,07 m/m

m 0,5350 0,000 0,00

3* 5649999 kształtki z polipropylenu o śr. 20
mm
2 szt./msc.

szt. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

53
d.2.1

KNR-W 4-02
0116-01

Wymiana odcinka rury z tworzyw
sztucznych o śr. 16 mm o
połączeniach zgrzewanych - woda
zimna

msc. 3,000 0,000

przedmiar
ilość odcinków = 3,000 msc.

łączna długość =2,620 m

1* 999 robocizna
0,46 r-g/msc.

r-g 1,3800 0,000 0,00

2* 5604999 rury z polipropylenu o śr. 16 mm
1,07 m/m

m 2,8034 0,000 0,00

3* 5649999 kształtki z polipropylenu o śr. 16
mm
2 szt./msc.

szt. 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

54
d.2.1

KNR-W 4-02
0116-01

Wymiana odcinka rury z tworzyw
sztucznych o śr. 16 mm o
połączeniach zgrzewanych - woda
ciepła

msc. 3,000 0,000

przedmiar
ilość odcinków = 3,000 msc.

łączna długość =2,620 m

1* 999 robocizna
0,46 r-g/msc.

r-g 1,3800 0,000 0,00

2* 5604999 rury z polipropylenu o śr. 16 mm
1,07 m/m

m 2,8034 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 5649999 kształtki z polipropylenu o śr. 16
mm
2 szt./msc.

szt. 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

55
d.2.1

KNR-W 4-02
0210-03

Wymiana odcinka rury z PVC o śr.
50 mm z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi lub za
pomocą klejenia

szt. 3,000 0,000

przedmiar
ilość odcinków = 3,000 szt.

łączna długość =2,620 m

1* 999 robocizna
0,57 r-g/szt.

r-g 1,7100 0,000 0,00

2* 5601199 rury PCV kanalizacji wewnętrznej
kielichowe o śr. 50 mm
1,07 m/m

m 2,8034 0,000 0,00

3* 5613400 złączki dwukielichowe z PCW o
śr. 50 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

4* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV o śr.
50 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

56
d.2.1

KNNR 4
0211-01

Wykonanie podejść odpływowych
z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,56 r-g/szt.

r-g 1,6800 0,000 0,00

2* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr.
50 mm
3 szt./szt.

szt. 9,0000 0,000 0,00

3* 6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o
śr. 50 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Razem dział: Sanitarne: Wodno-kanalizacyjne

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2 Instalacje gazowe

57
d.2.2

KNR 4-02
0308-01

Demontaż rurociągów stalowych o
śr. 15-20 mm

m 5,220 0,000

przedmiar = 5,220 m

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m

r-g 0,6264 0,000 0,00

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

58
d.2.2

KNR 4-02
0309-02

Demontaż podejścia do
gazomierza o śr. 25 mm

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,7 r-g/kpl.

r-g 0,7000 0,000 0,00

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Razem dział: Instalacje gazowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Instalacje:

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela wartości elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Roboty ogólnobudowlane
	Pozycja: Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami
	0,75

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka fundamentu pieca
	0,15

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki po wyburzeniu pieca
	1

	Pozycja: Zamurowanie otworów w ścianie po przewodzie dymowym
	0,3

	Pozycja: Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
	1,17 * 3,61
	0,1 * 2,15

	Pozycja: Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.
	2,62 * 3,61

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	poz.6 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków i odpadającego tynku
	5

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity
	3,63 * 4,02
	1,17 * 1,17
	1,17 * 2,62

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany
	(3,63 + 4,02) * 2 * 3,61
	(1,17 + 1,17) * 2 * 3,61
	(1,17 + 2,62) * 2 * 3,61

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i reperacja płknięć tynku na suficie
	poz.9

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany
	poz.10

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	poz.9

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	poz.10

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie pionowe
	2 * 2,30
	0,5 * 0,5
	1,2 * 0,5

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
	poz.15

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (izba)
	3,63 * 4,02
	1,17 * 1,17

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (wc)
	1,17 * 1,17

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	2,62 * 1,17

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
	poz.19

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.19

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 2
	poz.19

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	poz.19

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie poziome
	poz.19

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
	poz.19

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	(2,62 * 1,17) * 2 - 0,8

	Pozycja: Ułożenie pianki podkładowej pod panele
	poz.17

	Pozycja: Ułożenie paneli podłogowych -  (panele klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)
	poz.17

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem
	1,72

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna)
	2,29 * 1,80

	Pozycja: Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2
	poz.30

	Pozycja: Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m.
	1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (drzwi wewnętrzne)
	2

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 (pokoje)
	2

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne
	1,68 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	3

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	3

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek. Listwy progowe
	2

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	1

	Pozycja: Mycie okien
	poz.31

	Pozycja: Mycie posadzek z wykładzin i płytek
	poz.28 + poz.25

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	2,5

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	2,5


	Dział:Instalacje:
	Dział:Sanitarne: Wodno-kanalizacyjne
	Pozycja: Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'
	1

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - pod zlewozmywak woda zimna
	2

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - pod zlewozmywak woda ciepła
	2

	Pozycja: Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
	4

	Pozycja: Zlewozmywaki jednokomorowe z tworzywa sztucznego na szfce
	1

	Pozycja: Wymiana baterii zlewozmywakowej
	1

	Pozycja: Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
	1
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	0,5

	Pozycja: Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych - woda zimna
	1
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	0,5

	Pozycja: Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych - woda zimna
	3
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	2,62

	Pozycja: Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych - woda ciepła
	3
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	2,62

	Pozycja: Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
	3
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	2,62

	Pozycja: Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	3


	Dział:Instalacje gazowe
	Pozycja: Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm
	2,62 + 2,60

	Pozycja: Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm
	1



	Kosztorys
	Dział:Roboty ogólnobudowlane
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami
	Obmiar:przedmiar =  = 0,750 m3
	RMSO:robocizna

8,8 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka fundamentu pieca
	Obmiar:przedmiar =  = 0,150 m3
	RMSO:robocizna

9,13 r-g/m3
	RMSO:sprężarka

2,7 m-g/m3
	RMSO:młot pneumatyczny

5,4 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie posadzki po wyburzeniu pieca
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m2
	RMSO:robocizna

1,52 r-g/m2
	RMSO:cement portlandzki"25"

14 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,033 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zamurowanie otworów w ścianie po przewodzie dymowym
	Obmiar:przedmiar =  = 0,300 m2
	RMSO:robocizna

3,05 r-g/m2
	RMSO:cegła budowlana pełna

48,6 szt./m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

13 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,036 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,05 m-g/m2
	RMSO:wyciąg

0,3 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 4,439 m2
	RMSO:robocizna

0,67 r-g/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0,003 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.
	Obmiar:przedmiar =  = 9,458 m2
	RMSO:robocizna

1,41 r-g/m2
	RMSO:cegła budowlana pełna

48,1 szt./m2
	RMSO:zaprawa

0,03 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,16 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar:przedmiar =  = 18,916 m2
	RMSO:robocizna

0,477 r-g/m2
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6

0,003 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 2

0,0214 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 7

0,0022 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0534 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ubytków i odpadającego tynku
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m2
	RMSO:robocizna

1,47 r-g/m2
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0044 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0229 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu

0,0053 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,03 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity
	Obmiar:przedmiar =  = 19,027 m2
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 99,492 m2
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i reperacja płknięć tynku na suficie
	Obmiar:przedmiar =  = 19,027 m2
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
	RMSO:woda

0,00218 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 99,492 m2
	RMSO:robocizna

0,095 r-g/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 19,027 m2
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 99,492 m2
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 5,450 m2
	RMSO:robocizna

0,137 r-g/m2
	RMSO:masa uszczelniająca

1,3 kg/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 5,450 m2
	RMSO:robocizna

1,03 r-g/m2
	RMSO:płytki ścienne

1,05 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca (sucha mieszanka)

2,84 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0435 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (izba)
	Obmiar:przedmiar =  = 15,962 m2
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (wc)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,369 m2
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 3,065 m2
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
	Obmiar:przedmiar =  = 3,065 m2
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3,5 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

0,18 kg/m2
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1,13 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

15 %
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,065 m2
	RMSO:robocizna

1,11 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 3,065 m2
	RMSO:robocizna

0,0602 * 2 = 0,1204 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 2 = 0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0149 * 2 = 0,0298 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 3,065 m2
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 3,065 m2
	RMSO:Robotnicy gr.II

0,098 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy gr.I

0,03 r-g/m2
	RMSO:masa uszczelniająca

1,4 kg/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
	Obmiar:przedmiar =  = 3,065 m2
	RMSO:robocizna

0,63 r-g/m2
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,06 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,188 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0435 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 5,331 m
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie pianki podkładowej pod panele
	Obmiar:przedmiar =  = 15,962 m2
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:pianka podkładowa

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie paneli podłogowych -  (panele klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)
	Obmiar:przedmiar =  = 15,962 m2
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	RMSO:panele podłogowe  (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)

1,1 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne

1,3 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,720 m2
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:drzwi zewnętrzne z dwoma zamkami i wizjerem

1 m2/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna)
	Obmiar:przedmiar =  = 4,122 m2
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 4,122 m2
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z PCW

1 m2/m2
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:Robocizna Razem

1,6400*1,000 = 1,64 r-g/szt
	RMSO:Robocizna Razem

0,4800*1,000 = 0,48 r-g/szt
	RMSO:Podokienniki prefabrykowane

1,0000*1,000 = 1 szt/szt
	RMSO:Zaprawa

0,0130*1,000 = 0,013 m3/szt
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,50*1 = 1,5 %
	RMSO:Wyciąg

0,1100*1,000 = 0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (drzwi wewnętrzne)
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,31 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 (pokoje)
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:robotnicy

1,67 r-g/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,12 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,11 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

1 szt./szt.
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,360 m2
	RMSO:robocizna

3,42 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,26 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,24 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka olejno-żywiczna

0,41 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek. Listwy progowe
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:Robocizna Razem

0,7500*1,000 = 0,75 r-g/szt
	RMSO:Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0,0600*1,000 = 0,06 kg/szt
	RMSO:Progi drzwiowe

1,0000*1,000 = 1 szt/szt
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:progi drzwiowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie okien
	Obmiar:przedmiar =  = 4,122 m2
	RMSO:robocizna

0,168 r-g/m2
	RMSO:woda z detergentem

0,0125 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek z wykładzin i płytek
	Obmiar:przedmiar =  = 19,027 m2
	RMSO:robocizna

0,049 r-g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,500 m3
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02 = 0,9 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,500 m3
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacje:
	Dział:Sanitarne: Wodno-kanalizacyjne
	Pozycja:Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:robocizna

7,18 r-g/kpl.
	RMSO:urządzenia sanitarne "KOMPAKT"

1 kpl./kpl.
	RMSO:sedes typu "Kompakt"

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - pod zlewozmywak woda zimna
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 m
	RMSO:robocizna

0,286 r-g/m
	RMSO:rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

1,1 m/m
	RMSO:kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

1,12 szt./m
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm

1,43 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - pod zlewozmywak woda ciepła
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 m
	RMSO:robocizna

0,286 r-g/m
	RMSO:rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

1,1 m/m
	RMSO:kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

1,12 szt./m
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm

1,43 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,289 r-g/szt.
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

3 szt./szt.
	RMSO:kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zlewozmywaki jednokomorowe z tworzywa sztucznego na szfce
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,26 r-g/szt.
	RMSO:zlewozmywaki z tw.sztucznych na szfce

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:środek transportowy

0,22 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana baterii zlewozmywakowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

2,1 r-g/szt.
	RMSO:bateria zlewozmywakowa

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,371 r-g/szt.
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm

2 szt./szt.
	RMSO:złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
	ilość odcinków
	łączna długość
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/msc.
	RMSO:rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm

1,1 m/m
	RMSO:złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm

1 szt./msc.
	RMSO:uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm

3 szt./msc.
	RMSO:uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm

1 szt./msc.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych - woda zimna
	ilość odcinków
	łączna długość
	RMSO:robocizna

0,48 r-g/msc.
	RMSO:rury z polipropylenu o śr. 20 mm

1,07 m/m
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. 20 mm

2 szt./msc.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych - woda zimna
	ilość odcinków
	łączna długość
	RMSO:robocizna

0,46 r-g/msc.
	RMSO:rury z polipropylenu o śr. 16 mm

1,07 m/m
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. 16 mm

2 szt./msc.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych - woda ciepła
	ilość odcinków
	łączna długość
	RMSO:robocizna

0,46 r-g/msc.
	RMSO:rury z polipropylenu o śr. 16 mm

1,07 m/m
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. 16 mm

2 szt./msc.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
	ilość odcinków
	łączna długość
	RMSO:robocizna

0,57 r-g/szt.
	RMSO:rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm

1,07 m/m
	RMSO:złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm

1 szt./szt.
	RMSO:uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,56 r-g/szt.
	RMSO:kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

3 szt./szt.
	RMSO:uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacje gazowe
	Pozycja:Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 5,220 m
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:robocizna

0,7 r-g/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

10 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



