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Dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, 
dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy 
DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA 
KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK 
BROMBERG. MOB.271.tp3.2022 
 
 
 

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji ze względu na 

czas trwania procedur urzędowych? 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje termin realizacji zadania zgodnie z SWZ, 

jednocześnie informuje, iż wskazane są możliwości zmiany umowy, które 

Zamawiający dopuszcza w określonych sytuacjach w umowie. 

 


