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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 
 
 
Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje: 
 
 
CPV 45111100-9    Roboty rozbiórkowe  
CPV 45262500-6   Roboty murarskie  
CPV 45410000-4   Tynkowanie – tynk cementowo-wapienny 
CPV 45421114-6  Instalowanie drzwi i ścianek aluminiowych  
CPV 45262320-0   Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki 
CPV 45431100-8   Kładzenie płytek podłogowych 
CPV 45442100-8   Malowanie  
CPV 45450000-6   Roboty budowlane pozostałe 
CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug 
CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
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ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wymagania ogólne 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. 
Czajkowskiego 1. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować 
jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.4. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

   
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego. 
1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz 
jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów. 

1.3.3. Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze. 

1.3.4. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym. 

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

1.3.6. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

1.3.8. Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
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1.3.9. Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
- Dziennik budowy 
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
- Operaty geodezyjne 
- Rejestr obmiarów 

1.3.10. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest 
wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

1.3.11. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji. 

1.3.12. Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia. 

1.3.13. Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.14. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, 
która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.15. Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych. 

1.3.16. Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

1.3.17. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 

1.3.18. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
1.3.19. Kosztorys ślepy Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych. 
1.3.20. Kosztorys powykonawczy Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

1.3.21. Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.3.22. Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlany oraz ich części. 

1.3.23. Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

1.3.24. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
i kosztów realizowanej inwestycji. 
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1.3.25. Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych. 

1.3.26. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i 
urządzeniami. 

1.3.27. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 
robót. 

1.3.28. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej 
wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu. 

1.3.29. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 
stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych. 

1.3.30. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 
użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.3.32. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty. 

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego. 

1.3.35. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych 
załączników. 

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.37. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do wykonania prac w celu 
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 

1.3.38. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót. 

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania 
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 
wysokości. 

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
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1.3.41. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

1.3.42. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

  
 
1.4. Opis zadania inwestycyjnego 
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. 
Czajkowskiego 1. 

 
1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje przebudowę bloku sportowego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego1. 
 

1.5. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a 
w szczególności: 

 Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu 

określającego jego granice) 
 Informacje o możliwościach korzystania z mediów 

 

1.6. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.6, 
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, 
 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy 
akceptacji zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie. 
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1.8.1. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca dopilnuje, żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.14. MATERIAŁY  
 
1.14.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót.  
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
1.14.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
1.14.3. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, 
żeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
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1.14.4. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
1.14.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
  
1.14.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
1.14.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  
  
1.15. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
1.16. TRANSPORT  
 
1.16.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
 
1.16.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
1.17. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
1.17.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.17.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Program zapewnienia jakości 
 
1.18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.18.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.  
 
1.18.2. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na Zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
1.18.3. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
1.18.4. Raporty z badań  
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
1.18.6. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA, 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
1.19. Dokumenty budowy 
1.19.1. Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał.  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 
1.19.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
  
1.19.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
1.19.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
1.19.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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1.20. OBMIAR ROBÓT  
 
1.20.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
1.20.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
 
 
1.20.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
1.20.4. Wagi i zasady wdrażania  
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
 
1.21. ODBIÓR ROBÓT  
 
1.21.1.  Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
1.21.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.21.1.2. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
1.21.1.3. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 
zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 
Budowy, Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet 
dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z 
przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół w którym jest wykaz 
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
 
1.21.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 

- Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  
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- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ).  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.  
 
1.21.1.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbiór ostateczny robót.  
 
1.22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
1.22.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
1.23. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Stan prawny na dzień 19 września 2020 roku. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

BRANŻA BUDOWLANA 

2.1. B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
2.1.1. WSTĘP 
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu prac rozbiórkowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 
Gdańsku. 
 
2.1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – Przebudowa bloku sportowego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.1.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
rozbiórkowych i demontażowych: 
 
ETAP I: 

 Rozbiórka wskazanych ściany działowych, 
 Demontaż listw ściennych oraz ławek na korytarzach, 
 Demontaż nieczynnych urządzeń do sterowania wentylacją (w pomieszczeniach 1.06, 

1.12), 
 Demontaż stolarki drzwiowej, 
 Demontaż pustaków szklanych na parterze, 
 Demontaż balustrad pomiędzy korytarzem, a salą gimnastyczną, na I piętrze 
 Demontaż posadzek we wszystkich pomieszczeniach (łącznie z parkietem sal 

gimnastycznych)  
 Demontaż okładzin ściennych ceramicznych, 
 Demontaż urządzeń sportowych i innych elementów wystroju wnętrz na sali 

gimnastycznej (kosze do koszykówki, bramki, drabinki, obudowy grzejników, kotary 
wydzielające, stalowe elementy służące dawniej do zawieszania lin) 

 Wykonanie nowych otworów drzwiowych we wskazanych miejscach, 
 Poszerzenie i podwyższenie istniejących otworów drzwiowych. 
 Demontaż oświetlenia i instalacji elektrycznych – zgodnie z projektem branży 

elektrycznej. 
 Demontaż urządzeń sanitarnych i podejść wodno-kanalizacyjnych – zgodnie z 

projektem branży sanitarnej. 
 
ETAP II: 

 Demontaż balustrad pomiędzy korytarzem, a salą gimnastyczną na I piętrze. 
 
2.1.1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy, które pozostają we 
wnętrzu budynku przed uszkodzeniem lub osobami trzecimi.  
 
Prace rozbiórkowe należy wykonać w odpowiednim okresie, tak aby nie zawieszać działalności 
szkoły.  
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Prace wykonać etapami w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w wymaganiach ogólnych STB. 
 
2.1.1.5. Określenia podstawowe 
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji. 
 
2.1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne STB. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
2.1.2 MATERIAŁY 
2.1.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy 
tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 
 
2.1.2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie. Należy ponadto 
przygotować kontenery stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego. 
Składowanie zdemontowanych elementów wykończenia należy przeprowadzić w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie danych elementów – ustalić z użytkownikiem czy poszczególne 
zdemontowane elementy wyposażenia mają zostać zmagazynowane czy zutylizowane. 
 
 
2.1.3. SPRZĘT 
2.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w STB. 
 
2.1.3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza treścią 
punktu pt. Wymagania Ogólne STB. 
 
 
2.1.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogólne  STB. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Obowiązek wywozu gruzu i urobku spoczywa na 
wykonawcy zadania.  
Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
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2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.1.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w 
STB. 
 
2.1.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i 
stanu technicznego poszczególnych elementów, poddać ocenie, a następnie, jeżeli to możliwe 
przystąpić do rozbiórki.  
 Stan techniczny konstrukcji przez projektanta został oceniony jako dobry. Jeżeli w 
trakcie robót okaże się, że jest ona w gorszym stanie to należy o tym poinformować projektanta. 
Jakiekolwiek budzące niepokój spękania, objawy nadmiernej korozji, ugięć, deformacji 
konstrukcji, zarówno zaraz po odsłonięciu jak i w trakcie prac budowlanych, należy 
bezzwłocznie zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi.  

 
2.1.5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
 Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności 
ręcznie i przekazuje do magazynu. Następnie należy usunąć wskazaną stolarkę drzwiową. Po 
wykonaniu prac demontażowych i zabezpieczeniu placu budowy można przystąpić do 
pozostałych robót budowlanych. 
 
 
2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie pt. Wymagania 
Ogólne STB. 
 
2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu 
i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu 
nie można gromadzić na stropach i schodach. 
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić 
i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni 
legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy 
ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - 
wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, 
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 
 
2.1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne w 
STB. 
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Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w 
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, m2, m, szt., 
kpl.  
 
2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w 
STB. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 
 
2.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w STB. 
 
 

2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401 
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2.2. B-02 ROBOTY MURARSKIE 

 
2.2.1 WSTĘP 
 
2.2.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Gdańsku. 
 
2.2.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót murowych dla zadania pn. Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.2.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót murowych w obrębie 
ścian istniejących i projektowanych i obejmują: 
- zamurowanie wskazanych otworów drzwiowych, 
- zamurowanie otworów wypełnionych obecnie pustakami szklanymi na korytarzu parteru. 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do 
wykonania robót murowych: 
 
2.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót murowych przewiduje się stosować:  
 
- boczki wapienno-piaskowe (silikatowe) 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
- o wymiarach 120x330x199 cm oraz 240x330x199 cm (dostosowana do grubości 

muru w dokumentacji technicznej). 
- zastosowanie do wznoszenia ścian działowych  
- wytrzymałości na ściskanie klasa M 15- 15 MPa,  
- gęstość 1600 [kg/m3], 
- o współczynniku przenikania ciepła 0,0155 W/mk, 
- klasa odporności ogniowej: EI 60, 

- zdolność do regulacji wilgotności, 
- podwyższona izolacyjność akustyczna,  

 
Pozostałe materiały budowlane wykorzystywane do wnoszenia murów. 

- zaprawa cem.-wap. 
- zaprawa cementowa, 
- zaprawie murarskiej do wnoszenia muru z bloczków wapienno - piaskowych o 
wytrzymałości na ściskanie M5 w przypadku ścian nośnych i działowych, 
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2.2.3. SPRZĘT 
Bloczki wapienno-piaskowe docinać na pożądany wymiar piłą ręczną lub elektryczną.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 
 
2.2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej ST.  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Powinny być transportowane na paletach drewnianych, przeznaczonych do transportu ciężkich 
materiałów budowlanych, zabezpieczonych starannie przed uszkodzeniem podczas transportu 
np. przez opakowanie producenta materiału budowlanego lub folię.  
 
 
2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w części Wymagania Ogólne w ST. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
murowane z bloczkó wapienno - piaskowych. 
 Na wypoziomowanych podłożu ułożyć izolację przeciwwilgociową papy termozgrzewalnej 
podkładowej, ścianę murować w sposób tradycyjny z zachowaniem wszystkich reguł 
dotychczas wznoszonych murów za pomocą zaprawy cem.-wap. lub cem. albo gotowej 
zaprawy murarskiej o klasie M5. 
    
 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne w niniejszej ST.  
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Kontrola powinna obejmować: 

 Kontrolę elementów składowych (bloczki wapienno-piaskowe, zaprawy murarskie), 
 Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami, 
 Kontrolę wykonania murów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 Kontrolę wykonania prac murarskich zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami 

Inspektora Nadzoru, 
 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów. 
 
Materiały budowlane 
 
Bloczki wapienno-piaskowe:  
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Przy odbiorze bloczków wapienno-piaskowych należy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

· wymiarów i kształtu bloczków i cegły, 
· liczby szczerb i pęknięć, 
· odporności na uderzenia, 

 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków wapienno-piaskowych przez próbę 
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu i ognia). 
 
Zaprawy murarskie: 
 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie lub określony przez producenta.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
Rodzaj odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
 
mury spoinowane 
 

mury niespoinowane 
 

Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 
 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 
 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm  
szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm  
szerokość 
wysokość 
 

 
 
 
+6-3 
+15-1 
 
+10-5 
+15-10 

 
 
 
+6-3 
+15-1 
 
+10-5 
+15-10 
 

 
 
2.2.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
STB. 
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami murowymi są:  

- dla konstrukcji murowych pełnych - m3 
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2.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
STB. 
Poszczególne etapy robót murowych ścian powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 
2.2.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
Cena jednostki obmiarowej.  
 
Płaci się za ustaloną ilość m³ wykonanych ścian, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 
- murowanie ścian, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
· PN-68/B-10020 –roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze 
· PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
· PN-65/B-14504 –Zaprawy budowlane cementowe 
· PN-68/B-10024 –roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
· Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych 
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2.3. B-03 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ 

 
2.3.1. WSTĘP 
2.3.1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Gdańsku. – w II ETAPIE inwestycji. 
 
2.3.1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji montażu stolarki okiennej w ramach realizacji zadania Przebudowa bloku 
sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.3.1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące: 

� montażu nieotwieranych witryn okiennych na korytarzu na I piętrze, 
w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku.  

 
2.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.3.2. MATARIAŁY 
Uwaga! Stolarkę okienną wykonać wg rysunków stolarki okiennej projektu branży 
architektonicznej. 
 
Witryna W1 
PARAMETRY: 

• witryna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7012, 
• wypełniona szkłem bezpiecznym termicznym hartowanym laminowanym, 
• szkło w klasie 2/B/2 – odporne na uderzenie („wypadniecie”) osoby dorosłej, sposób 

pękania typowy dla szkła warstwowego – liczne spękania z odłamkami trzymającymi 
się razem, nierozdzielonymi, małe prawdopodobieństwo zranienia, 

• odporność pożarowa EI 30 (min. EI15), 
• izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 30 dB. 

 
Pozostałe materiały:  

 Zaprawa cementowa -wapienna, 
 Pianka montażowa, 
 Gips budowlany szpachlowy 
 Silikon, 
 Elementy do montażu okien, 
 Kotwy, kołki rozporowe, 
 Zaprawa klejowa 
 Farba emulsyjna 
 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 
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2.3.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji STB. Wykonawca może stosować dowolny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
 
2.3.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 
 
2.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
montażu stolarki okiennej w budynku.  
 
Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby  
stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek  
nieostrożnego transportu materiałów. 
 
Sposoby mocowania stolarki otworowej. 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu  
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 

 Naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
 Uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone farbą), 
 Okapniki są prawidłowo przykręcone, 
 Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
 Okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

 
Nie należy zabudowywać okien, doświetli i witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub 
zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest 
sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być 
wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie.  
 
Mocowanie ościeżnic okien, doświetla lub witryny. 
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów,  
zawierającą między innymi zasady łączenia okien, doświetli i witryn w zestawy. Okna, 
doświetla i witryny będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych 
murowanych. Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu nowej stolarki 
okiennej, doświetla lub witryny. 

 Przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu, 
 Założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, 

obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 
 Dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy, 
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 Uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 
 Wyrównanie spadków pod parapety wewnętrzne z zaprawy cementowej, 
 Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  
 Wykonać roboty wykończeniowe, 
 Wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki 

 
 
2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB. 
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może 
przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy 
przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła 
okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez 
włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o 
szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno 
uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie 
odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach 
okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
 
 
2.3.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB niniejszej 
specyfikacji. 
Jednostką obmiarowa obmiaru dla montażu stolarki okiennej, doświetla lub witryny jest: m2 
(metr kwadratowy) 
Pomocniczymi jednostkami są: 
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) 
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 
 
 
2.3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB niniejszej 
specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót montażu stolarki okiennej w danym budynku powinny być odebranie 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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2.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy.  
 
Montaż stolarki okiennej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 zamontowanej stolarki okiennej lub za ilość sztuk okien, 
doświetli lub witryn, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- montaż stolarki okiennej, doświetla lub witryny, 
- montaż parapetów wewnętrznych,  
- montaż parapetów zewnętrznych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
- wykonanie badań i pomiarów 
 
 
2.3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania,  
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe,  
zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania 
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi 
balkonowe.  
Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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2.4. B-04 INSTALOWANIE DRZWI 

 
2.4.1. WSTĘP 
2.4.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia 
drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 
Gdańsku. 
 
2.4.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
montażem stolarki drzwiowej w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.4.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu osadzenie drzwi  w ościeżnicach. 
Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w projekcie budowlanym.  
 
2.4.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB. 
 
Ościeżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł 
drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w 
przypadku drzwi ppoż.) i dybli. 
 
2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne. 
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Montaż drzwi stalowych, aluminiowych i płycinowych powinien być przeprowadzony zgonie 
z wymaganiami technicznymi. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej 
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 
drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2.4.2. MATERIAŁY  
Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi są: 
 - skrzydła drzwiowe, 
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  - elementy łączące, 
 - okucia, 
 - akcesoria; 
 
Okucia i klamki w kolorze srebrnym, satynowanym. 
 
Drzwi wewnętrzne płytowe D1, D2, D4, D5: 
 • wykończone laminatem HPL/CPL lub okleiną odporną na zabrudzenia i akty 
wandalizmu, 
 • proponowany kolor – dąb klasyczny lub dąb sonoma, 
 • z zamkiem, 
 • klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym, 
 • z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru w kolorze drzwi, 
 • izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 30 dB, 
 • drzwi D4 – dwuskrzydłowe, pozostałe jednoskrzydłowe, 
 • drzwi D5 - do pomieszczenia 1.02 oraz 1.03 drzwi o podwyższonej izolacyjności 
 akustycznej – min 40 dB, 
 • drzwi D2 - drzwi pomieszczeń sanitarnych z otworem wentylacyjnym o powierzchni 
 nie mniejszej niż 0,022 m² (kratka  wentylacyjna). 
 • zamek w systemie Master Key. 
 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe D3: 

• dwuskrzydłowe, 
• górna część z wypełnieniem szkłem bezpiecznym hartowanym, laminowanym – 442 

ESG VSG, 
• dolna część pełna, 
• izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 30 dB, 
• wyposażone w samozamykacz, 
• kolor RAL 7012, 
• klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym, 
• zamek w systemie Master Key. 

 
Ponadto celem prawidłowego osadzenia drzwi przewiduje się zastosowanie kotew mocujących 
systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót. 
Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje się montaż następujących drzwi wraz z 
ościeżnicami systemowymi. 
 
 
2.4.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.4.4. TRANSPORT 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te 
wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. 
 
 
2.4.5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
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Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
 
Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano  w PN/B-10087/96. 
Stolarkę drzwiową należy montować w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji 
projektowej. Dokładny sposób montażu mieści się w instrukcji producenta stolarki drzwiowej.  
 
 
2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
 - sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
 - sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama 
skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń wichrowatości i 
trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, 
skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm; 

 - sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn 
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm; 

 - sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna 
zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna 
przekraczać  ± 1mm; 

 - sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej 
do klamki lub gałki powinno się otwierać iż zamykać swobodnie, bez zahamowań, 
zgodnie z ich przeznaczeniem.; 

 - sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151; 
 
Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 
 
2.4.7.OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  skrzydeł drzwiowych i  1 szt. ościeżnic. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
 
2.4.8 ODBIÓR ROBÓT 
2.4.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 
należy sprawdzić: 
 - zgodność wymiarów;  
 - jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
 - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
 - sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć; 
 - zaświadczeń o jakości i świadectw; 
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2.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość m2  skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- montaż ościeżnic, 
- zawieszenie skrzydeł, 
- oczyszczenie podłoża, 
- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
 
2.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U.  nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
 
- Polskie normy: 
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej.” 
PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”  
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie” 
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 
PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk” 
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki” 
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe” 
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.” 
PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.” 
PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 
PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony” 
PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw” 
PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 
PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie” 
PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
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2.5 B-05 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH – TYNKOWANIE 

 
2.5.1.WSTĘP 
2.5.1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych w projektowanym budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
 
2.5.1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wykończenia 
ścian zewnętrznych w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.5.1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.  
 
Zgodnie z projektem budowlanym wewnętrzny tynk cementowo - wapienny kat. III projektuje 
się wykonać na: 
- projektowanych zamurowaniach otworów, 
- w miejscach, gdzie zostały wykonane nadproża, 
- w miejscach, gdzie były prowadzone podtykowo prowadzone przewody, 
-we wszystkich miejscach, gdzie istniejące tynki zostały uszkodzone w wyniku prowadzonych 
robót budowlanych. 
 
2.5.1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem 
wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy. 
 
Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym. 
  
2.5.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.5.1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm. 
 
2.5.1.5.2.Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2.5.2. MATERIAŁY 
 
Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie, 
marka zaprawy: 
dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
dla wykonania narzutu – 3,5 
dla wykonania gładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
 
2.5.3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.5.4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed wilgocią.  
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 
gruntem. Miejsce, gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt 
gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 
ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania 
tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 
 
 
2.5.5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu 
murów. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
 - zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej 0C. w niższych temperaturach można wykonywać roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
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Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego. Do 
zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego 
z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez 
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka 
pomiarowego 
 
Marka zaprawy          Cement: ciasto wapienne: piasek            Cement:wapno hydratyzowane:piasek 
            1,5   1 : 1 : 9                 1 : 1 : 9 
    1 : 1,5 : 8                           1 : 1,5 : 8 
    1 : 2 : 10                1 : 2 : 10 
 3   1 : 1 : 6                1 : 1 : 6 
    1 : 1 : 7     1 : 1 : 7 
    1 : 1,7 : 5     1 : 1,7 : 5 
 5   1 : 0,3 : 4     1 : 0,3 : 4 
    1 : 0,5 : 4,5     1 : 0,5 : 4,5 
 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, 
lub z zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy 
cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy 
narzutu powinna wynosić 8-15mm. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 
należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien 
być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 
zwilżone wodą. 
Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka, zatarta na gładko- tynk kat. I. 
Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II 
Tynk trójwarstwowy – obrzutka, narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej 
warstwy, lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III. 
 
 
2.5.6.KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z 
dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”. 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-
cementowe”. 
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Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 
techniczną. 
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 
- Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m, 
- Odchylenia powierzchni i krawędzi: 
 Od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w  
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
 Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi, 
- Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większy niż 3 mm/m, 
- Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- Miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 
10 m2 tynku, 
 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
- Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- Pęknięcia powierzchni, 
- Wykwity soli w postaci nalotu, 
- Trwałe zacieki na powierzchni, 
- Odparzenia, odstawanie od podłoża; 
 
 
2.5.7.OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego tynku. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 
 
2.5.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno 
być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny 
ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć dłutami. 
 
Odbiór wykonanych tynków. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 
Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
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Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 
spęcznień jest niedopuszczalne, 
Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
2.5.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- szpachlowanie tynków 
- oczyszczenie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
 
2.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”. 
 
Polskie normy: 
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 
PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia”. 
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości.” 
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 
chemiczna”. 
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych 
i  wytrzymałościowych”. 
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2.6. B-06 WYKOŃCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE 

 
2.6.1. WSTĘP 
2.6.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru malowania ścian wewnątrz pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Gdańsku. 
 
2.6.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
malowaniem ścian w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.6.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
malowaniem ścian: 

 w pomieszczeniach przebieralni, szatni trenerów/trenerek, pokoju nauczycielskim, 
pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu magazynowym 
oraz we wszystkich salach gimnastycznych 

 na korytarzach powyżej projektowanych okładzin ściennych, 
na parterze oraz I piętrze w obiekcie sportowym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Gdańsku. 
 
2.6.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne. 
Malowanie powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
2.6.2 MATERIAŁY 

    
1. Gładź  gipsowa  

 przyczepności ≥ 0,1 N/mm2,  
 o reakcji na ogień A1 - niepalny,  
 o temperaturze stosowania  od + 5°C do + 25°C,  
 kolor biały. 
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2. Farba  emulsyjna - lateksowa 

 do stosowania na sufitach oraz na korytarzach powyżej okładziny ściennej z płyt 
HPL,  

 półmat lub mat,  
 łatwozmywalna, 
 malować wg zaleceń producenta, na podłożu zagruntowanym, 
 kolor farby - biały, 
 o wysokiej wydajności pokrycia do 14 m2/l, 
 całkowity czas schnięcia 24 h. 

   
3. Emulsja akrylowa 

 półmat lub satynowy połysk 
 odporna na szorowanie, 
 malować wg zaleceń producenta, 
 kolor farby – jasno szary. 

 
 
2.6.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.6.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
2.6.5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Opis ogólny. 
Pomalowane dwukrotnie mają być ściany i sufity we wszystkich projektowanych 
pomieszczenia, oraz na korytarzu powyżej projektowanej okładziny ściennej z płyt HPL. Kolor 
sufitów biały. Ściany przed malowaniem należy pomalować preparatem gruntującym ściany 
zlecanym przez producenta farby.  
 
2.6.6.KONTROLA JAKOŚCI 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-     jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
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- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.  
 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości podłoża, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
 
2.6.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  pomalowanej powierzchni. 
 
 
2.6.8. ODBIÓR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 
 - atestację dostarczonych dokumentów, 

- czy nie ma prześwitów na ścianach i suficie,  



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

- czy dobrany kolor współgra z istniejącym w danym pomieszczeniu (w budynku 
istniejącym). 

 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

 Odbiór robót malarskich 
▪ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. 

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
▪ Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 
lub szmatką. 

▪ Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. 
 
 
2.6.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 malowanej powierzchni, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie powierzchni malowanej,  
- malowanie ścian,  
- malowanie sufitu,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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2.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

-   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”; 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 
 Polskie normy 
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2.7. B-07 WYKOŃCZNIENIE ŚCIAN – OKLADZINA Z PŁYT HPL 

 
2.7.1. WSTĘP 
2.7.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykończenie ścian korytarzy okładziną HPL w budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
 
2.6.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
wykończeniem ścian okładziną HPL w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.6.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
wykończeniem ścian okładziną HPL na korytarzu na parterze oraz I piętrze w obiekcie 
sportowym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
 
2.6.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne. 
Malowanie powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
2.6.2 MATERIAŁY 

    
Płyty z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) 
PAREMETRY: 

• grubość 10 mm, 
• ciężar – ok. 14 kg/m², 
• odporne na ścieranie, zarysowanie i uderzenia, 
• odporne na działanie wody, 
• klasa odporności ogniowej – trudnopalne, B-s2, d0, 
• kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym. 
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Inne materiały: 
• drewniana lub aluminiowa podkonstrukcja od montażu płyt, 
• środek gruntujący, 
• środek oczyszczający powierzchnię ściany tzw. cleaner, 
• klej, 
• taśma montażowa, 
• stososwać wyłącznie materiały zalecane przez producenta płyt! 

 
2.6.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.6.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
2.6.5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Zasady ogólne: 

• Prace wykonywać w warunkach zabezpieczonych przed wpływem atmosferycznym 
oraz wolnych od kurzu i pyłu. 

• Temperatura otoczenia nie mniejsza niż 5° C i nie większa niż 35°C. 
• Relatywna wilgotność powietrza nie większa niż 75%. 
• Temperatura klejonych elementów wyższa, co najmniej o 3°C od punktu rosy. 
• Styki profili konstrukcji nośnej nie mogą być przykryte klejoną płytą Compact. 
• Konstrukcja nośna zawsze pionowa. 
• Przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

 
Wykonanie robót: 

• powierzchnię ściany wyrównać i oczyścić, 
• nanieść środek gruntujący i poczekać, aż odparuje, 
• zamocować do ściany drewnianą konstrukcję (sposób mechaniczny) – zgodnie z 

wytycznymi producenta płyt HPL, 
• powierzchnia płyt od strony klejonej musi być przeszlifowana za pomocą włókniny, 

oczyszczona i zagruntowana, 
• na całej długości pionowego profilu nakleić 3 mm taśmę montażową, 
• nanieść ścieżkę kleju w odległości nie mniejszej niż 5 mm od krawędzi profilu i taśmy 

montażowej, 
• zdjąć folię ochronną z taśmy montażowej i docisnąć dokładnie ustawioną, montowaną 

płytę aż do kontaktu z taśmą, stosować krzyżyki montażowe. 
 
 
Uwaga: za pomocą cleanera nie należy oczyszczać widocznej (dekoracyjnej) powierzchni 
płyty!  
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2.6.6.KONTROLA JAKOŚCI 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-     jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność płyt z podłożem, 
- faktura powierzchni założonych płyt – powierzchnia musi być jednolita bez 
przebarwień, zacieków i rys, 
- wykończenie płyt na połączeniach między sobą oraz z innymi elementami, 
- końcowy efekt prac. 
 

Powierzchnia ścian przed montażem płyt 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości podłoża, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni przed montażem płyt należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 
 
2.6.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykończonej powierzchni ściany. 
 
 
2.6.8. ODBIÓR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
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Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 
 - atestację dostarczonych dokumentów, 

 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

 Odbiór robót okładzinowych 
▪ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego płyt HPL polegające na stwierdzeniu 

zgodności ze wzorcem producenta, braku plam, smug, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

▪ Sprawdzenie przyczepności płyt do podłoża polegające na próbie oderwania. 
▪ Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. 
 
 
2.6.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny HPL, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie powierzchni,  
- wykonanie rusztu pod płyty, 
- montowanie płyt zgodnie z wytycznymi producenta, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
 
2.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

-   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”; 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 
 Polskie normy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

2.8. B-08  WYKOŃCZENIE POSADZKI – WYKŁADZINA PCV 

 
2.8.1.WSTĘP 
 
2.8.1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykończenie posadzki wykładziną PCV w  budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Gdańsku. 
 
2.8.1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wykończenia 
posadzek w ramach inwestycji Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.8.1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wykończenie posadzki wykładziną PCV. 
 
2.8.1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.8.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.8.1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie wykończenia posadzek wykładziną PCV winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.8.2. MATERIAŁY 
Heterogeniczna wykładzina winylowa podłogowa 
PARAMETRY TECHNICZNE 
• Rodzaj pokrycia podłogowego - podłogowa wykładzina winylowa ze spodnią warstwą 
 ze spienionego PCW 
• Klasyfikacja obiektowa: 34, klasyfikacja przemysłowa: 43 wg EN 685 
• Grubość warstwy użytkowej 0,8 mm wg EN 429 
• Grubość całkowita - 2,0 mm wg EN 428 
• Ciężar całkowity - 3100 g/m2 wg EN 430 
• Forma dostawy – arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 427 
• Stabilność wymiarów - ≤ 0.10 % rolki wg EN 434 
• Ognioodporność - Bfl s1 wg EN 13501-1 
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• Oddziaływanie kółek krzeseł - brak uszkodzeń 
• Trwałość kolorów - ≥ 6 wg EN ISO 105-B02 
• Odporność chemiczna - odporna 
• Antypoślizgowość – R9 wg DIN 51130 
• Poprawa akustyki – klasa C (≤ 85 dB) wg NF S31-074, 
• Antystatyczność – antystatyczna ( ≤ 2 kV) wg EN 1815. 
 
Uwaga! Kolorystykę posadzki wykonać zgodnie z projektowanym wykonawczym. Kolor 
każdej posadzki należy uzgodnić z inwestorem lub użytkownikiem obiektu na etapie 
realizacji robót. 
 
 
2.8.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji STB. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.8.4.TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji STB. 
Materiały do wykonywania wykończenia posadzki wykładziną PCV dostarczone być mogą 
dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny 
być składowane w sposób zabezpieczający przed wilgocią. 
 
 
2.8.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Zalecenia ogólne. 
 
Układanie wykładzin. 
- Temp. pomieszczeń > 18 °C, 
- Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być 
rozluźniona), 
- Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 
24 h, 
- W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej, 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym, 
 
Zakres robót przygotowawczych 
Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z 
PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin. 
- W pomieszczeniach należy wykonać wylewki samopoziomujące. 
- Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 
2.8.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Posadzka z wykładziny z tworzywa sztucznego 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i 
wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie 
posadzki. Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie 
mogą występować plamy i uszkodzenia mechaniczne. Niedopuszczalna jest obecność 
pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny. Powierzchnia posadzki powinna 
być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków. Prześwit między łatą przyłożoną 
w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na całej 
długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. Arkusze wykładziny powinny 
być ułożone szczelnie. Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. Spoiny 
powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia. Dopuszczalne 
odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej 
długości pomieszczenia. Posadzki powinny być wykończone cokołem, który stanowi 
wywinięta wykładzina z tworzywa sztucznego o wysokości około 8 cm. 
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
 
Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
 
2.8.7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  posadzki wykończonej wykładziną PCV. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 
 
2.8.8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych 
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c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy 
i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 
2.8.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykończonej posadzki wykładziną PCV, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykończenie posadzki wykładziną PCV,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
 
2.8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
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2.9. B-09 WYKOŃCZENIE POSADZKI – PARKIET SPORTOWY 

 
2.9.1. WSTĘP 
 
2.9.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykonania parkietu sportowego na salach gimnastycznych, w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
 
2.9.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
wykonaniem parkietu na salach gimnastycznych w ramach realizacji zadania Przebudowa 
bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.9.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

- wykonanie parkietu sportowego dużej sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze, 
- wykonanie parkietu sportowego w dwóch małych sala gimnastycznych zlokalizowanych 
na I piętrze. 
 

2.9.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.9.1.5.1. Wymogi formalne. 
Prace wykończeniowe być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
2.9.1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
 

2.10.2 MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykończenia pomieszczeń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Parkiet lity sportowy 
PARAMETRY: 

 drewno dębowe, 



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

 wym. klepek gr. 22 mm, szer. 70 mm, dł. 420 mm, 
 wykończenie powierzchni – 3 warstwy lakieru antypoślizgowego, 
 klasa reakcji na ogień – niezapalny, 
 odporność na ścieranie >7000 cykli, klasa WR3 (EN 14354), 
 średnia twardość drewna dębowego – 37 MPA, 
 bez wad, naturalna barwa drewna. 

 
Farba do hal sportowych 
PARAMETRY 

• poliuretanowa, żelowa konsystencja, 
• antypoślizgowa (NF EN 13036-4). 

 
Lakier do parkietów nawierzchniowy: 
PARAMETRY 

• dwuskładnikowy poliuretanowy wodorozcieńczalny, 
• antypoślizgowy, 
• wysoka odporność na ścieranie i zarysowania, 
• oddający naturalną barwę drewna, 
• stopień połysku – półmat. 

 
Uwaga: wszystkie wyroby służące do wykończenia parkietu, tj. lakier podkładowy, 
nawierzchniowy, farba do liniowania muszą być ze sobą zgodne, zaleca się stosowanie 
kompletnego systemu do lakierowania podłóg w halach sportowych. 

 
Pozostałe materiały: 

• legary ze sklejki gr. 22 mm, 
• ślepa podłoga gr. 22 mm (np. deska drewniana), 
• legary drewniane – do wyrównania poziomu podłogi w głównej sali gimnastycznej, 

z drewna iglastego litego klasy K27, suchego, impregnowanego, 
• podkładki sprężyste z granulatu gumowego, 
• folia budowlana, 
• folia izolacyjna. 

 
 
2.9.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.9.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Materiały budowlane powinny być oryginalnie 
zamknięte w opakowaniach producenta. 
 
Wymagania szczegółowe: 

• Parkiet przewozić krytymi środkami transportu.  
• Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie 

transportu.  
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Składowanie: 
• Parkiet przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na 

działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.  
• Paczki należy izolować od podłoża.  
• Miejsce składowania powinno być równe i suche, pomiędzy elementami układać 

jednakowej grubości przekładki umożliwiające równomierny rozkład i utrzymanie 
geometrii. Tarcica powinna być układana w stosy zwarte. Składowanie musi 
wykluczać możliwość obsunięcia się lub przewrócenia stosu. Wysokość ręcznie 
układanego stosu nie może przekraczać 1,5 m. 

 
 
2.10.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie posadzki parkietowej powierzyć doświadczonej ekipie monterów – parkieciarzy 
wyposażonej w profesjonalne narzędzia. 
 
Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń producentów chemii parkietowej w zakresie bhp 
i ppoż. zawartych w kartach bezpieczeństwa/kartach charakterystyki tych preparatów. 
Warunkiem rozpoczęcia montażu posadzki jest zakończenie wszystkich prac mokrych w sali 
gimnastycznej (murowanie, tynki, powłoki malarskie), ze względu na możliwość 
wprowadzenie wilgoci do konstrukcji drewnianej.  
Zachować istniejący poziom posadzki parkietowej. 
 
Układanie rusztu i ślepej podłogi 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy wykonać nowe podkłady betonowe o 
wymiarach 15x15x3cm w rozstawie dopasowanym do projektowanego rozstawu legarów. 
Konstrukcję drewnianą należy układać na uprzednio ułożonej na podłożu betonowym folii 
budowlanej gr. 0,3 mm. Folię układać na zakładkę min. 15 cm. 
Pierwszą warstwę legarów, o grubości dobranej do wysokości istniejącej posadzki należy 
okładać w rozstawie co 50 cm, równolegle do krótszego boku sali. Pozostawić szczelinę 
dylatacyjną przy ścianach o szerokości odpowiedniej dla drewna z którego wykonano 
konstrukcję. Następnie na legarach ułożyć ruszt legarów gr. 22 mm, na podkładkach 
elastycznych gr. 10 mm w rozstawie co 50 cm, z zamocowaniem do legara. 
Na legarach ułożyć ślepą podłogę z desek gr. 22 mm, poprzecznie do systemu legarów, 
„ażurowo”, tj. z odstępami wielkości 10 mm. Deski powinny być łączone na styk ze szczeliną 
dylatacyjną i przybite do belek gwoździami.  
Na tak przygotowanej ślepej podłodze ułożyć folię paroizolacyjną PE gr. 0,2 mm zamocowaną 
mechanicznie do desek ślepej podłogi za pomocą zszywek tapicerskich. W trakcie 
wykonywania konstrukcji pod nawierzchnię parkietową należy w uprzednio wykutych w 
istniejącej posadzce betonowej gniazdach osadzić tuleje stalowe na zaprawie cementowej 
zgodnie z rysunkiem A-6.3. 
 
Układanie parkietu 
Parkiet musi odpowiadać normie PN-EN 13226:2004. Parkiet nie może mieć w czasie 
układania innej wilgotności niż dopuszczalna w normie. Deszczułki posadzkowe należy łączyć 
ze sobą za pomocą wypustów lub obcych piór i układać ściśle. W parkiecie zamocować śrubami 
do drewna pierścień podłogowy osadzony na tulei do słupków. Na styku podłogi i ściany 
zamontować drewniane listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi, które - poza walorami 
estetycznymi – powinny zakrywać dylatację. Przy drzwiach osadzić progi dębowe. Po ułożeniu, 
posadzka parkietowa powinna pozostać niewykończona przez okres ok. 14 dni, aby drewno 
dostosowało się do wilgotności w pomieszczeniu. 
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Szlifowanie i szpachlowanie 
Szlifowanie parkietu montowanego na gwoździe można rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu. 
Przeprowadzić stopniowe szlifowanie drewna używając specjalistycznych maszyn oraz 
papierów ściernych o coraz mniejszym stopniu granulacji od P-80, P-100 do P-120, aż do 
uzyskania idealnie równej i gładkiej powierzchni. Przed szlifowaniem końcowym 
wyszpachlować szczeliny lub niewielkie ubytki odpowiednią, specjalistyczną masą 
szpachlową, która wymieszana z pyłem szlifierskim nabiera koloru identycznego z 
zastosowanymi klepkami parkietowymi. Po przeprowadzeniu szlifowania, powierzchnię 
drewnianą i pomieszczenie oczyścić z pyłu i kurzu. 
 
Lakierowanie i malowanie linii boisk 
Parkiet powinien być lakierowany bezpośrednio po wyszlifowaniu. Warunkiem przystąpienia 
do lakierowania jest zachowanie jak największej czystości. Powierzchnia powinna być sucha i 
czysta, pozbawiona plam. Ważne jest też staranne odpylenie pomieszczenia oraz 
zabezpieczenie przed przeciągami, a także możliwością przedostania się do wnętrza drobin 
kurzu i pyłu. Narzędzia do nanoszenia lakieru, wałki lub pędzle muszą być bezwzględnie 
czyste. Lakierowanie należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta wyrobu, w taki 
sposób, aby powstała jednolita powierzchnia. Nałożyć lakier podkładowy - 1 warstwa. Na 
suchą i wypolerowaną warstwę podkładową nałożyć następnie lakier nawierzchniowy - trzy 
warstwy. Lakierowana powierzchnia powinna być jednolita i bez zacieków. Lakierowanie 
listew przyściennych lakierem nawierzchniowych, 2 lub 3 – krotne. Wypolerować suchą 
polakierowaną powierzchnię.  
Malowanie linii boisk sportowych wykonać należy przy użyciu specjalnych farb do liniowania 
w odpowiednich kolorach, wg rysunków A-6.1, A-6.2 i A.6.3. Farby zazwyczaj nanosi się na 
przedostatnią warstwę lakieru. 
 
 
2.9.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
 
2.9.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego parkietu. 
 
 
2.9.8. ODBIÓR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze  
− dokumentację powykonawczą, 



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
− protokoły odbioru podłoże, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
 
2.9.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni parkietu, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie parkietu,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
2.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 
– 1990 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

2.10. B-10 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 

 
2.10.1. WSTĘP 
 
2.10.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykończenia wnętrz pomieszczeń płytkami ceramicznymi, w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
 
2.10.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
wykończeniem wnętrz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ramach realizacji zadania 
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. 
Czajkowskiego 1. 
 
2.10.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

- wykończenie ścian pomieszczeń higieniczno-sanitarnych za pomocą płytek ściennych, 
- wykończenie posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych za pomocą płytek 
podłogowych, 
 

2.10.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.10.1.5.1. Wymogi formalne. 
Prace wykończeniowe płytkami ceramicznymi powinny być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 
 
2.10.1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
2.10.2 MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykończenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
 
Materiały budowlane:  
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Płytki ścienne: 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
- wymiary 15x45, 30x60 cm,  
- grubość – min. 8 mm, 
- fuga 3 mm kolor biały i szary lub beżowy, 
 

Płytki podłogowe: 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
- wymiary 60x60cm,  
- grubość – min. 8 mm 
- rodzaj płytek – podłogowe 
- antypoślizgowość – R10 
- klasa ścieralności - IV 
- mrozoodporność – tak 
- kolor jasno szary. 
 

 
Kompozycje klejąca  i zaprawy do spoinowania do płytek ściennych: 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
 
Materiały pomocnicze: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji okładzin ściennych. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
Woda: 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
 
 
2.10.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.10.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Materiały budowlane powinny być oryginalnie 
zamknięte w opakowaniach producenta. 
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2.10.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.10.5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
 Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji ścian,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych, 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
3) Roboty  okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem 
i przewiewem. 
 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe,  
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie 
z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
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– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
 Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią 
pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 
50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 
około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika 
z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. 
cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 
spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania 
płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 
do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 
powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do 
spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
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wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w 
których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
 
Uwaga! Istnieje możliwość zmiany kolorystyki lub wymiaru płytek ściennych tylko w 
przypadku zgody Inwestora.  
 
 
2.10.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykończeniem pomieszczeń zaplecza 
kuchennego badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania 
robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2 - metrową łatę, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych  okładzin a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
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− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni okładzin ściennych i podłogowych, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 
2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na 
długości całej okładziny, 
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 
 
2.10.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej powierzchni okładziny z płytek ścinanych i 
podłogowych.  
 
2.10.8. ODBIÓR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin ściennych i podłogowych płytkami 
ceramicznymi elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót  
okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze  
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
− protokoły odbioru podłoże, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny praca nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę ścienną lub podłogowa i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
2.10.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie okładziny ściennej i podłogowej z płytek ceramicznych,  
- spoinowanie okładziny ściennej i podłogowej, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
2.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 
– 1990 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
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2.11.  B-11 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ WĘZŁÓW SANITARNYCH – BIAŁY 
MONTAŻ 

 
2.11.1. WSTĘP 
 
2.11.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  montażu ceramiki oraz armatury w pomieszczeniach węzłów higieniczno-sanitarnych 
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
 
2.11.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
montażem ceramiki oraz armatury we pomieszczeniach węzłów higieniczno-sanitarnych w 
ramach realizacji zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.11.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

- biały montaż – ceramiki, kabin ustępowych i armatury. 
 

2.11.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.11.1.5.1. Wymogi formalne. 
Prace związane z białym montażem powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
 
2.11.1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
 

2.11.2 MATERIAŁY 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
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Miska ustępowa 
 PARAMETRY TECHNICZNE 

 Miska ustępowa ceramiczna, lejowa,  
 W technologii rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, 
 Z deską sedesową z duroplastu, 
 Wisząca, mocowana do stelaża podtynkowego, 
 Długość 52-53 cm, szerokość 35 cm (±2cm), 

 
Umywalka z baterią 
 PARAMETRY TECHNICZNE 

 Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, 
 Mocowana na śrubach wg wytycznych producenta, 
 Szerokość 50 cm, głębokość 40 cm (±2cm), 
 Z baterią wodooszczędną. 

 
Pisuar 
 PARAMETRY TECHNICZNE 

 Ceramiczny, 
 Zalecany dopływ z tyłu, odpływ poziomy, 
 Z sitkiem i syfonem. 

 
Miska ustępowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych 
 PARAMETRY TECHNICZNE 

 Miska ustępowa ceramiczna, lejowa, 
 W technologii rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, 
 Z deską sedesową lub siedziskiem dla osób niepełnosprawnych 

z duroplastu, 
 Wisząca, mocowana do stelaża podtynkowego, 
 Długość 70 cm (±2cm), szerokość 35 cm (±2cm). 

 
Umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych  
 PARAMETRY TECHNICZNE 

 Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, 
 Mocowana na śrubach wg wytycznych producenta, 
 Ergonomiczny kształt umożliwiający podjechanie do umywalki na 

wózku, 
 Szerokość 55 cm, głębokość 52-55 cm, 
 Z baterią wodooszczędną. 

 
Odpływ liniowy 
PARAMETRY TECHNICZNE 

 Odpływ o niskiej całkowitej wysokości – do 7 cm, 
 Długość – 50 cm, 
 Ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, polerowanej 
 Syfon z odejściem 40/50, wyposażony w wyjmowany syfon oraz sitko, 
 Mankiet uszczelniający, 
 Maskownica stalowa lub z miejscem na wypełnienie płytkami 
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2.11.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.11.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Materiały budowlane powinny być oryginalnie 
zamknięte w opakowaniach producenta. 
 
 
2.11.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
 
Biały montaż 
Przeprowadzić po wykonaniu wszystkich prac związanych z wykończeniem okładzin 
ściennych i podłogowych. Montaż wykonać według szczegółowych instrukcji producenta oraz 
wiedzy technicznej. Lokalizacja ceramiki szczegółowo pokazana na rysunkach branży 
architektonicznej. 
 
Montaż wykonać wg instrukcji producenta. 
 
Wysokość montażu urządzeń higieniczno-sanitarnych – wymiary dotyczą górnej krawędzi: 

 W toaletach ogólnodostępnych: 
- miski ustępowe na wys. 40 cm, 
- umywalki na wys. 85 cm, 
- pisuar na wys. 89 cm. 
  

 W toaletach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych: 
  - miska ustępowa wys. 45 cm 
  - umywalka na wys. 80-85 cm, wys. spodu umywalki powyżej 70 cm, 
    
 
2.11.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykończeniem węzłów sanitarnych badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
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Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących białego montażu, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości wykonania styków z innymi materiałami i dylatacji, 
- prawidłowości przeprowadzonego białego montażu. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
 
2.11.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka ceramiki, armatury lub kabiny ustępowej. 
 
 
2.11.8. ODBIÓR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny praca nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić zamontowane urządzenie sanitarne i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanego białego montażu, wykonać go ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
 
2.11.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych urządzeń sanitarnych, armatury, kabin, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie białego montażu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
 
2.11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 
– 1990 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
- PN-EN 16145:2013-06 - Armatura sanitarna - Odłączalne końcówki wylotowe mieszaczy do 
zlewów i wanien - Ogólne wymagania techniczne 
- PN-EN 31+A1:2014-07 - Umywalki - Wymiary przyłączeniowe 
- PN-EN 997:2012 - Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 
- PN-EN 33:2011 - Miski ustępowe i zestawy WC - Wymiary przyłączeniowe 
- PN-EN 1487:2014-08 - Armatura w budynkach - Hydrauliczne grupy bezpieczeństwa - 
Badania i wymagania 
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2.12. B-12  WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI I SUFITÓW 
PODWIESZANYCH 

 
2.12.1. WSTĘP 
 
2.12.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zabudowy w systemie płyt GK oraz sufitów podwieszanych w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
 
2.12.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót w systemie płyt 
GK w ramach inwestycji Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.12.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
a/ zabudowy pionów w budynku, 
b/ wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych. 
 
2.12.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo sufitów podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno 
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
 
2.12.2. MATERIAŁY 

Sufit podwieszany i zabudowy wykonane w technologii GK: 
� na stelażu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz wieszakach 

kotwowych,  



Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku ul. Czajkowskiego 1 
  

 
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

� płyt kartonowo-gipsowa GKB o wymiarach 120x200x1,25 cm typu A, 
� farba emulsyjna półmat na podłożu zagruntowanym wg zaleceń producenta  w 
kolorze białym,  
� sufity podwieszane gipsowo-kartonowe wykonać w pomieszczeniach 
dydaktycznych wzdłuż ścian wewnętrznych na szerokości ok. 30-70  cm, 
� szerokość sufitów dobrać tak, aby nie było konieczności docinania płyt sufitu 
modułowego, 
� w sufitach montować elektryczne ekrany do zabudowy sufitowej, 
� wysokość sufitów zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 
 
2.12.3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.12.4. TRANSPORT 
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty 
dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
2.12.5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Zabudowy i sufity należy wykonać według projektu wykonawczego. 

 
Tyczenie rozmieszczenia płyt sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych: 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu  
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
 

Po wykonaniu sufitu z płyt gipsowo-kartonowych łączenia pomiędzy płytami należy 
zagruntować, a następnie wypełnić spoiny między płytami gipsem szpachlowym, klejem 
gipsowym lub specjalną masą do łączenia płyt g-k i wtopić w masę siatkę z włókna szklanego. 
Następnie zaszpachlować łączenie pacą gładką, tak aby zakryć siatkę i dokładnie wyrównać 
miejsce połączenia. Szpachlowanie należy powtórzyć po kilku – kilkunastu godzinach, gdy gips 
już wyschnie używając gotowej gładzi gipsowej, a następnie powtórzyć tą czynność jeszcze raz 
– tym razem dla całej powierzchni sufitu g-k, aby został dobrze pokryty farbą podczas 
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malowania. Po wycięciu otworów do montażu ekranu elektrycznego i uchwytu na rzutnik sufity 
wyszlifować, oczyścić połączenia ze ścianami i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.  

 
 
2.12.6.KONTROLA JAKOŚCI  
Sprawdzenie powierzchni płyty GKB i GKBI (I gatunku): 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć. 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani rwał 
się nie powodując odklejania się rdzenia. 
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek) 
dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm. 
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania -  spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony. 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  
 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w  
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 2mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej o dł. 2m 

Nie większe niż 1,5mm/1m 
i ogółem nie więcej niż 

3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości, oraz 

nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm/1m i 
ogółem nie więcej niż 

3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami, itp. 

Nie większe niż 2mm 

 
 
2.12.7.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej zabudowy lub sufitu podwieszanego 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
2.12.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.12.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy sufitów i zabudowy. 
Dostarczone na budowę elementy powinny być odebrane pod względem kompletności 
dostawy, zgodności typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu 
technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 
dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości  stwierdzające, że odpowiadają one 
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wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
 
2.12.8.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- atestację dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2 mm, 
przesunięcie w poziomie ± 3 mm), 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
2.12.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
 
Cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej zabudowy lub sufitów podwieszanych, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 
- wykonanie rusztu pod zabudowę, 
- zamocowanie płyt G-K 
- wykończenie połączenia płyt G-K 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie pomiarów i testów. 
 
2.12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
� Aprobata techniczna ITB wyrobów. 
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2.13. B-13 WYKONANIE BALUSTRAD 

2.13.1. WSTĘP 
 
2.13.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem balustrad w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Gdańsku. 
 
2.13.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 
montażem balustrad w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1. 
 
2.13.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż balustrady stalowej w otworach na korytarzu na I piętrze, pomiędzy korytarzem, 
a salą gimnastyczną. 
 
2.13.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne 
Montaż balustrad powinien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
 
2.13.2. MATERIAŁY 
Projektowane klatki schodowe w budynku należy wyposażyć w balustrady. 
 
Balustrada stalowa 

 gotowe elementy systemowe, 
 ze stali nierdzewnej, 
 słupki i poręcz z rury kwadratowej 50x50, 
 wypełnienie pomiędzy słupkami z płaskowników 10x30mm, w rozstawie 10 cm, 
 połączenia elementów spawane, 
 mocowanie do istniejącej ramy stalowej za pomocą spawania, 
 elementy malowane proszkowo na kolor czarny lub antracytowy. 
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2.13.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.13.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne ST.  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
 
2.13.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Balustrady 
 Balustrady występujące w projektowanym budynku należy wykonać ze stali 
nierdzewnej malowanej proszkowo.  
 Poręcze wykonane z rur stalowych kwadratowych 50x50mm, oparte na stalowych 
słupkach również z RK 50x50mm spawane do istniejącej stalowej ramy. Balustrada posiada 
wypełnienie wykonane z płaskowników stalowych 10x30mm montowanych pionowo, o 
maksymalnym odstępie między rurami 10 cm. Wysokość balustrady – 1,0 m (1,50 m od 
poziomu posadzki). Balustrada musi spełniać normy i wymagania jak dla balustrad 
balkonowych. 
 
 
2.13.6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  pkt.  „Wymagania ogólne” ST  
 
Balustrady 
Kontrola wykonania balustrad i poręczy oraz wykończenia schodów polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów.  
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Śruby oraz kołki montażowe powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych takich jak 
naderwania, uszczerbki, nacięcia, zagięcia. Powinny posiadać jednolitą barwę. 
Wszystkie elementy balustrad muszą być proste, bez uszkodzeń mechanicznych.  
 
 
2.13.7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonania i montażu balustrady, m² wykończonej 
powierzchni schodów.  
 
 
2.13.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST. 
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Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 

-jakość wykonanych prac budowlanych, wykończeniowych i montażowych 
związanych z wykonaniem i montażem balustrad i poręczy, 

-jakość wykonanych prac budowlanych, wykończeniowych i montażowych 
związanych z wykończeniem schodów wewnętrznych, 

-wymiary, 
 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. 
 
 
2.13.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące  płatności podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST. 
 
Płaci się za ustaloną ilość mb wykonanych balustrad i poręczy, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie wykończenia schodów wewnętrznych, 

- wykonanie wykończenia schodów zewnętrznych, 

- montaż balustrad, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

2.13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
�   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”; 
� Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 
169 poz. 1650) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 
47 poz. 401 
� Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi 
� Polskie normy 


