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Wspo6lny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robdt obejmuje:

CPV 45111100-9 Roboty rozbidrkowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo-wapienny
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi i $cianek aluminiowych
CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podktadow pod posadzki
CPV 45431100-8 Ktadzenie plytek podtogowych

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug

CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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ROBOTY BUDOWLANE

1. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul.
Czajkowskiego 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac
jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne. Wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia
wlasciwych Ministrow.

1.3.3. Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe 1 specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze.

1.3.4. Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwiazku z ryzykiem zawodowym.

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.6. Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i1 dach.

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentow
technicznych.

1.3.8. Dokladnos¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.
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1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

Dokumentacja budowy Og6t dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych

- Projekty wykonawecze tj. rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiaréw

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest
wydawany przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
srodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikéw biologicznych i1 ognia.
Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra
moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bgdaca
cztonkiem Izby Inzynieré6w Budownictwa.

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robdt budowlanych,
ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.

Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilo$¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialow, narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

Kosztorys Slepy Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiatow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie
ilosciowo-warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoS$ci
materialow oraz robot.

Materialy budowlane Ogét materialdow naturalnych i1 sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub potfabrykaty stuzagce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlany oraz ich cze¢sci.

Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnos$ci
realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.
Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci
1 kosztow realizowanej inwestycji.
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1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

Norma zuzycia Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)

jakiego$ skladnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i
urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - warto§ciowe faktycznie wykonanych
robot.

Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez niego wymagane;j
wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu.

Polska Norma Dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materialow budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych.

Pozwolenie na budowe¢ Decyzja administracyjna okreslajaca szczegétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robot budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Protokét odbioru robét Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.
Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.
Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikaé z projektu organizacji placu
budowy. Albo s3 to tez roboty nieprzewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na
czas dtuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.
Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogédt drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysokosci.

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.
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1.3.41. Zadanie budowlane Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom 1
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul.

Czajkowskiego 1.

1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje przebudowe bloku sportowego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku przy ul. Czajkowskiegol.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a
w szczegdlnosci:

o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu

okreslajgcego jego granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslong w p. 1.6,

2. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolef uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy’’.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowa
1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien projektant przy
akceptacji zamawiajacego przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w
czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatoéw
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiagzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego 1 pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0 zawartej umowie.
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1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wlasdcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.
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1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczefnstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptyng na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY
1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.
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Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o
zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialow z danego
zrddla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zZrdédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajag one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba, ze postanowienia ogélne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.14.3. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wihasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materialow i urzadzen.
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1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okres$lajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materialdéw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.16.  TRANSPORT
1.16.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
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zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowiazkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku ul. Czajkowskiego 1

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
1 robot ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku ul. Czajkowskiego 1

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certytikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzatl.

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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1.20. OBMIAR ROBOT

1.20.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.20.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

1.20.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Begdzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1.21.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca
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wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbior cze¢sciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbior techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robot, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy, Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca rob6t przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym, lacznie z inwentaryzacja, protokotami z
przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokot w ktérym jest wykaz
ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczego6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),
3. recepty 1 ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaly),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbior ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrze$nia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. Szczegotowe specyfikacje techniczne
BRANZA BUDOWLANA

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu prac rozbiorkowych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Przebudowa bloku sportowego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot
rozbidrkowych i demontazowych:

ETAPIL:

» Rozbidrka wskazanych §ciany dziatowych,

» Demontaz listw $ciennych oraz tawek na korytarzach,

» Demontaz nieczynnych urzadzen do sterowania wentylacja (w pomieszczeniach 1.06,
1.12),

» Demontaz stolarki drzwiowej,

» Demontaz pustakéw szklanych na parterze,

» Demontaz balustrad pomiedzy korytarzem, a salg gimnastycznag, na I pigtrze

» Demontaz posadzek we wszystkich pomieszczeniach (tacznie z parkietem sal
gimnastycznych)

» Demontaz oktadzin $ciennych ceramicznych,

» Demontaz urzadzen sportowych 1 innych elementow wystroju wnetrz na sali
gimnastycznej (kosze do koszykowki, bramki, drabinki, obudowy grzejnikow, kotary
wydzielajace, stalowe elementy stuzace dawniej do zawieszania lin)

»  Wykonanie nowych otworéw drzwiowych we wskazanych miejscach,

» Poszerzenie i podwyzszenie istniejacych otworow drzwiowych.

» Demontaz o$wietlenia i instalacji elektrycznych — zgodnie z projektem branzy
elektryczne;.

» Demontaz urzadzen sanitarnych i1 podej$¢ wodno-kanalizacyjnych — zgodnie z
projektem branzy sanitarne;j.

ETAP II:
* Demontaz balustrad pomi¢dzy korytarzem, a salg gimnastyczng na I pigtrze.

2.1.1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostaja we
wnetrzu budynku przed uszkodzeniem lub osobami trzecimi.

Prace rozbidérkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dzialalno$ci
szkoty.
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Prace wykona¢ etapami w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w wymaganiach ogdlnych STB.

2.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiorka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie
utylizowaé, elementow rozbieranych.

Optlata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadoéw
Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywoéz surowcow wtéornych — transport dajacych si¢ utylizowaé elementow rozbieranych
obiektow do miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdéw. Odzysk materialéw jest mozliwy
tylko przy rozbidrce rgcznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbiorkowych nie moze by¢ haldowany na stropie. Nalezy ponadto
przygotowac kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementéw wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie danych elementéw — ustali¢ z uzytkownikiem czy poszczegolne
zdemontowane elementy wyposazenia majg zosta¢ zmagazynowane czy zutylizowane.

2.1.3. SPRZET
2.1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania roboét rozbiorkowych
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza trescig
punktu pt. Wymagania Og6lne STB.

2.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogélne STB.
Transport surowcoOw wtornych 1 gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub
spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Obowigzek wywozu gruzu i urobku spoczywa na
wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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2.1.5. WYKONANIE ROBOT

2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w
STB.

2.1.5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementéw, poddac¢ ocenie, a nastgpnie, jezeli to mozliwe
przystapi¢ do rozbiorki.

Stan techniczny konstrukcji przez projektanta zostat oceniony jako dobry. Jezeli w
trakcie robot okaze sie, ze jest ona w gorszym stanie to nalezy o tym poinformowac projektanta.
Jakiekolwiek budzace niepokdj spekania, objawy nadmiernej korozji, ugie¢, deformacji
konstrukcji, zar6wno zaraz po odslonigciu jak 1 w trakcie prac budowlanych, nalezy
bezzwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi.

2.1.5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci
recznie 1 przekazuje do magazynu. Nastepnie nalezy usungé wskazang stolarke drzwiowa. Po
wykonaniu prac demontazowych i zabezpieczeniu placu budowy mozna przystgpi¢ do
pozostatych robot budowlanych.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie pt. Wymagania
Ogo6lne STB.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidorkowych.

Szczegbdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odlamki oraz
mozliwo$¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu
1 wystajacych czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu
nie mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢
1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni
legitymowac si¢ $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy
ochronne 1 - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktora przywiazuje si¢ do mocnej czgséci $ciany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w
STB.
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Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegdétlowo w

rozbiciu dla poszczegolnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj: m*, m?, m, szt.,
kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
1. Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogdlne w
STB.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401
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2.2. B-02 ROBOTY MURARSKIE

2.2.1 WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych $cian wewnetrznych i zewngtrznych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot murowych dla zadania pn. Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot murowych w obrebie
$cian istniejacych i projektowanych i obejmuja:

- zamurowanie wskazanych otworéw drzwiowych,

- zamurowanie otworoOw wypetnionych obecnie pustakami szklanymi na korytarzu parteru.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do
wykonania rob6t murowych:

2.2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.2. MATERIALY
Do wykonania robdt murowych przewiduje si¢ stosowac:
- boczki wapienno-piaskowe (silikatowe)

PARAMETRY TECHNICZNE:
- o wymiarach 120x330x199 cm oraz 240x330x199 cm (dostosowana do grubosci
muru w dokumentacji technicznej).
- zastosowanie do wznoszenia $cian dzialowych
- wytrzymato$ci na $ciskanie klasa M 15- 15 MPa,
- gestos¢ 1600 [kg/m3],
- 0 wspolczynniku przenikania ciepta 0,0155 W/mk,
- klasa odpornosci ogniowej: EI 60,
- zdolnos$¢ do regulacji wilgotnosci,
- podwyzszona izolacyjno$¢ akustyczna,

Pozostale materialy budowlane wykorzystywane do wnoszenia murow.
- zaprawa cem.-wap.
- zaprawa cementowa,
- zaprawie murarskiej do wnoszenia muru z bloczkéw wapienno - piaskowych o
wytrzymatosci na §ciskanie M5 w przypadku $cian no$nych i dzialowych,
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2.2.3. SPRZET

Bloczki wapienno-piaskowe docina¢ na pozadany wymiar pila rgczng lub elektryczna.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.

2.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej ST.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Powinny by¢ transportowane na paletach drewnianych, przeznaczonych do transportu ci¢zkich
materiatdéw budowlanych, zabezpieczonych starannie przed uszkodzeniem podczas transportu
np. przez opakowanie producenta materiatu budowlanego lub folie.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w czesci Wymagania Ogdlne w ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
murowane z bloczk6 wapienno - piaskowych.

Na wypoziomowanych podtozu utozy¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa papy termozgrzewalnej
podktadowej, §ciang murowaé¢ w sposob tradycyjny z zachowaniem wszystkich regut
dotychczas wznoszonych muré6w za pomoca zaprawy cem.-wap. lub cem. albo gotowej
zaprawy murarskiej o klasie M5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne w niniejszej ST.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrolg elementéw sktadowych (bloczki wapienno-piaskowe, zaprawy murarskie),

e Kontrolg¢ wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,

¢ Kontrolg wykonania muréw zgodnie z dokumentacja techniczna,

e Kontrolg wykonania prac murarskich zgodnie ze sztuka budowlang i1 zaleceniami

Inspektora Nadzoru,

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow.

Materialy budowlane

Bloczki wapienno-piaskowe:
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Przy odbiorze bloczkow wapienno-piaskowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
A sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
A proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu bloczkow i cegly,
- liczby szczerb i pgknig¢,
- odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkoOw wapienno-piaskowych przez probe
dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie, co do klasy i1 odpornosci na dziatanie mrozu i ognia).

Zaprawy murarskie:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie lub okreslony przez producenta.

Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
—na catej dugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
—na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o

wymiarach:

do 100 cm

szerokos$¢ +6-3 +6-3
wysoko$¢ +15-1 +15-1
ponad 100 cm

szerokos$¢ +10-5 +10-5
wysoko$¢ +15-10 +15-10

2.2.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
STB.
Jednostka obmiarowg robdt zwianych z robotami murowymi sg:
- dla konstrukcji murowych pelnych - m3
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2.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
STB.

Poszczegdlne etapy robot murowych §cian powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja Projektowa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.
Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wykonanych $cian, ktoéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

- murowanie $cian,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-68/B-10020 —roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

- PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

- PN-65/B-14504 —Zaprawy budowlane cementowe

- PN-68/B-10024 —roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow

komorkowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

- Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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2.3. B-03 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNETRZNEJ

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Gdansku. — w II ETAPIE inwestycji.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji montazu stolarki okiennej w ramach realizacji zadania Przebudowa bloku
sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.3.1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace:

A montazu nieotwieranych witryn okiennych na korytarzu na I pigtrze,
w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.3.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3.2. MATARIALY
Uwaga! Stolarke okienna wykona¢ wg rysunkow stolarki okiennej projektu branzy
architektonicznej.

Witryna W1
PARAMETRY:

* witryna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7012,

* wypehiona szklem bezpiecznym termicznym hartowanym laminowanym,

+ szkto w klasie 2/B/2 — odporne na uderzenie (,,wypadniecie”) osoby dorostej, sposéb
pekania typowy dla szkta warstwowego — liczne spekania z odtamkami trzymajacymi
si¢ razem, nierozdzielonymi, mate prawdopodobienstwo zranienia,

* odpornos¢ pozarowa EI 30 (min. EI15),

* izolacyjnos$¢ akustyczna nie mniejsza niz 30 dB.

Pozostale materiaty:
e Zaprawa cementowa -wapienna,
Pianka montazowa,
Gips budowlany szpachlowy
Silikon,
Elementy do montazu okien,
Kotwy, kotki rozporowe,
Zaprawa klejowa
Farba emulsyjna
Folia polietylenowa budowlana ostonowa
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2.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czeéci pt. Wymagania ogoélne niniejsze]
specyfikacji STB. Wykonawca moze stosowa¢ dowolny sprze¢t zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.3.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne STB. Uzywane
pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

2.3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
montazu stolarki okiennej w budynku.

Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robot budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia 1 zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby
stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne o$cieznic powstaja najczesciej wskutek
nieostroznego transportu materialow.

Sposoby mocowania stolarki otworowe;j.
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajac czy:

e Naroza oscieznic i1 skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

e Uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,

zanieczyszczone farbg),

e Okapniki sg prawidlowo przykrecone,

e Szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

e Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac¢ okien, dos§wietli 1 witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawa tynkowa. Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw Sciennych. OScieza 1 wegarki muszg by¢
wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie.

Mocowanie oScieznic okien, doSwietla lub witryny.

Producent okien dostarcza szczegdtows instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajacg migdzy innymi zasady taczenia okien, do$wietli i witryn w zestawy. Okna,
doswietla 1 witryny beda wbudowywane w S$cianach zewnetrznych 1 wewngtrznych
murowanych. Stosowane do montazu 1 uszczelniania materialty powinny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dla montazu nowej stolarki
okiennej, doswietla lub witryny.
e Przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaré6w otworu,
e Zalozenie na o$cieznicg systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
obsadzenie samej o$cieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,
e Dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie 1 pionie, osadzi¢ kotki mocujgce kotwy,
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Uszczelnienie osadzenia o$cieznicy piankg poliuretanowg montazowg oraz silikonem,
Wyrownanie spadkéw pod parapety wewnetrzne z zaprawy cementowej,

Montaz parapetow zewnetrznych 1 wewnetrznych,

Wykona¢ roboty wykonczeniowe,

Wywiez¢€ 1 zutylizowaé materiaty z rozbiorki

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne STB.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i1 nie moga wykazywaé luzow w miejscach
polaczen z murem. Odchylenie o$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy
przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz 3 mm. Zamknigte skrzydta
okien nie powinny przy poruszaniu za klamke¢ lub pochwyt wykazywaé zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne nie moga si¢ same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez
wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagnac bez zerwania, okno
uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly.
Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikoéw), jako§¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie
odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek 1 oku¢.

2.3.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czegsci pt. Wymagania Ogolne STB niniejszej
specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla montazu stolarki okiennej, doswietla lub witryny jest: m2
(metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami s3:

Jednostkg obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiarowa dla wykonania podokiennikow (parapetow) jest 1 mb (metr biezacy)

2.3.8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne STB niniejszej
specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot montazu stolarki okiennej w danym budynku powinny by¢ odebranie
1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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2.3.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

Montaz stolarki okiennej.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? zamontowanej stolarki okiennej lub za ilo§¢ sztuk okien,
doswietli lub witryn, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz stolarki okiennej, do§wietla lub witryny,

- montaz parapetow wewnetrznych,

- montaz parapetoOw zewnetrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiaréw

2.3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie 1 sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi
balkonowe.

Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne 1 obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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2.4. B-04 INSTALOWANIE DRZWI

2.4.1. WSTEP

2.4.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i osadzenia
drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Gdansku.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.4.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu osadzenie drzwi w oscieznicach.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym.

2.4.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB.

OScieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet
drzwiowych, osadzona w murze za pomocg pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w
przypadku drzwi ppoz.) i dybli.

2.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Drzwi wewngtrzne 1 zewnetrzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz drzwi stalowych, aluminiowych i ptycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgonie
z wymaganiami technicznymi.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji techniczne;j
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowsa
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczegciem robdt nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia
drzwi, 1 upewnic sig¢, ze zapewniaja one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.4.2. MATERIALY
Zastosowanymi materialami przy osadzeniu drzwi s3:
- skrzydta drzwiowe,
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- elementy taczace,
- okucia,
- akcesoria;

Okucia i klamki w kolorze srebrnym, satynowanym.

Drzwi wewnetrzne plytowe D1, D2, D4, D5:

» wykonczone laminatem HPL/CPL lub okleing odporng na zabrudzenia i akty

wandalizmu,

* proponowany kolor — dab klasyczny lub dab sonoma,

 z zamkiem,

* klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym,

* 7 o$cieznicg regulowang dobrang do grubosci muru w kolorze drzwi,

» izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB,

* drzwi D4 — dwuskrzydtowe, pozostate jednoskrzydtowe,

* drzwi DS - do pomieszczenia 1.02 oraz 1.03 drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej — min 40 dB,

* drzwi D2 - drzwi pomieszczen sanitarnych z otworem wentylacyjnym o powierzchni
nie mniejszej niz 0,022 m? (kratka  wentylacyjna).

» zamek w systemie Master Key.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe D3:

dwuskrzydilowe,

gorna czg$¢ z wypetnieniem szklem bezpiecznym hartowanym, laminowanym — 442
ESG VSG,

dolna cze¢$¢ pelna,

izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB,

wyposazone w samozamykacz,

kolor RAL 7012,

klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym,

zamek w systemie Master Key.

Ponadto celem prawidtowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew mocujacych
systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robot.

Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nastgpujacych drzwi wraz z
oscieznicami systemowymi.

2.4.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4.4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem.

2.4.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN/B-10087/96.
Stolarke drzwiowa nalezy montowa¢ w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji
projektowej. Doktadny sposdéb montazu miesci si¢ w instrukcji producenta stolarki drzwiowe;.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci powinna obejmowac nast¢pujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i
trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé,
skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach + 1mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn
bocznych ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okué — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchylka nie powinna
przekracza¢ + Imm;

- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sily przytozonej
do klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ iz zamykac¢ swobodnie, bez zahamowan,
zgodnie z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp.
2042°C 1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.

2.4.7.0BMIAR ROBOT

Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m* skrzydet drzwiowych i 1 szt. oécieznic.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.4.8 ODBIOR ROBOT
2.4.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow;
- jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i1 elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc;
- zaswiadczen o jakosci 1 Swiadectw;
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2.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? skrzydet drzwiowych i szt. o$cieznic, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- montaz oscieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okre§lonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,,Szczegdétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej.”

PN-B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania  stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

PN-B-91003 ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie”

PN-B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi 1 wrota.”

PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk”

PN-M.-02046 ,,Srednice otwordw przejsciowych dla srub i wkretow”

PN-M.-82054 ,,Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykle”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-92270 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wlamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupeiniajace.”

PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztaltownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-B-01805 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony”

PN-B-01806 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”

PN-M-78010 ,,Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie”

PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

PN-M-02046 ,,Srednice otwordw przejsciowych dla $rub i wkretow”
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2.5 B-05 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH — TYNKOWANIE

2.5.1.WSTEP

2.5.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych w projektowanym budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.5.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wykonczenia
$cian zewnetrznych w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.5.1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

Zgodnie z projektem budowlanym wewnetrzny tynk cementowo - wapienny kat. III projektuje
si¢ wykona¢ na:

- projektowanych zamurowaniach otworow,

- w miejscach, gdzie zostaty wykonane nadproza,

- w miejscach, gdzie byty prowadzone podtykowo prowadzone przewody,

-we wszystkich miejscach, gdzie istniejace tynki zostaty uszkodzone w wyniku prowadzonych
robot budowlanych.

2.5.1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zaprawa do wykonywania tynkéw stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem
wody. W zaleznosci od sktadu uzyskuje si¢ rézne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe¢ ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujacag forme architektoniczna
tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie lub recznie, do ktorej wykonania zostaly
uzyte zaprawy odpowiadajace normom lub aprobatom technicznym.

2.5.1.5.0g0Ilne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5.1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych, wewngtrznych powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie, gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ ich
wykonania.

Wykonawstwo tynkoéw zgodnie z wymaganiami norm.

2.5.1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.5.2. MATERIALY

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu — 3,5

dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadac
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandw, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

2.5.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.5.4.TRANSPORT I SKLADOWANIE

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajagcym ochron¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposOb zabezpieczajacy przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce, gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac¢ S$rodki
ostroznosci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania
tynkdw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

2.5.5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo- wapiennych zostaly opisane PN-B-10100
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
murow.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. w nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku ul. Czajkowskiego 1

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego
z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10cm wg stozka
pomiarowego

Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek Cement:wapno hydratyzowane:piasek

1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Tynki mozna wykona¢ w sposob rgczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé¢ wg pasow lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubo$¢ warstwy
narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien
by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé
zwilzone woda.

Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka, zatarta na gladko- tynk kat. I.

Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat.II

Tynk trojwarstwowy — obrzutka, narzut oraz narzut naktadany po zwigzaniu poprzedniej
warstwy, lecz przed jej stwardnieniem — tynk kat.III.

2.5.6.KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 ,,Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno”, PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”.

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlano-
cementowe”.
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Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng.
Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych III kat.:

- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3
mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2m,

- Odchylenia powierzchni i krawedzi:

Od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2mm/m i ogoétem nie wigce] niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
Od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3mm/m i1 ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi,

- Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wigkszy niz 3 mm/m,

- Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- Miejscowe nierownosci o szerokosci i gtgbokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- P¢knigcia powierzchni,

- Wykwity soli w postaci nalotu,

- Trwatle zacieki na powierzchni,

- Odparzenia, odstawanie od podtoza;

2.5.7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m*> wykonanego tynku.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

2.5.8. ODBIOR ROBOT

Odbidor materiatow
Przed rozpoczg¢ciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikow oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior podloza.

Odbidr podtoza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno
by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny
$ciany murowej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

Odbioér wykonanych tynkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

Zgodno$¢ uksztalttowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
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Gtadkos¢ 1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknie¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

Przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.5.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? utozonego tynku, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- szpachlowanie tynkow

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Polskie normy:

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych”.
PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia”.

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny 1 wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna”.

PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych”.
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2.6. B-06 WYKONCZENIE SCIAN - MALOWANIE

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru malowania $cian wewnatrz pomieszczen w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
malowaniem §cian w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.6.1.3. Zakres robét objetych ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z
malowaniem $cian:

e w pomieszczeniach przebieralni, szatni trenerow/trenerek, pokoju nauczycielskim,
pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu magazynowym
oraz we wszystkich salach gimnastycznych

e na korytarzach powyzej projektowanych oktadzin $ciennych,

na parterze oraz I pi¢trze w obiekcie sportowym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Gdansku.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.6.2 MATERIALY

1. Gladz gipsowa
e przyczepnosci > 0,1 N/mm?,
e o reakcji na ogien Al - niepalny,
e 0 temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
e kolor bialy.
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2. Farba emulsyjna - lateksowa
e do stosowania na sufitach oraz na korytarzach powyzej oktadziny $ciennej z ptyt
HPL,
potmat lub mat,
fatwozmywalna,
malowac¢ wg zalecen producenta, na podtozu zagruntowanym,
kolor farby - bialy,
o wysokiej wydajno$ci pokrycia do 14 m2/1,
catkowity czas schnigcia 24 h.

3. Emulsja akrylowa

e potmat lub satynowy potysk
e odporna na szorowanie,
e malowa¢ wg zalecen producenta,
e kolor farby — jasno szary.
2.6.3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.6.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne STB.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2.6.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Opis ogolny.

Pomalowane dwukrotnie maja by¢ S$ciany 1 sufity we wszystkich projektowanych
pomieszczenia, oraz na korytarzu powyzej projektowanej oktadziny $ciennej z ptyt HPL. Kolor
sufitow bialy. Sciany przed malowaniem nalezy pomalowaé preparatem gruntujacym $ciany
zlecanym przez producenta farby.

2.6.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowiagzuja ogodlne ustalenia zawarte w STB.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- przygotowanie podiloza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,
- spojnos¢ powlok malarskich z podlozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,
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- grubos$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow 1rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwg i fakture na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,
- sprawdzenie czystosci podtoza,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych lateksowych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m*> pomalowanej powierzchni.

2.6.8. ODBIOR ROBOT
Obowiagzuja ogodlne ustalenia zawarte w STB.

Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma przeswitoOw na $Scianach i suficie,
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- czy dobrany kolor wspotgra z istniejgcym w danym pomieszczeniu (w budynku
istniejacym).

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachloéwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

» Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladoéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jako$ci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang
szmatka kontrastowego koloru.

» Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka
lub szmatka.

»  Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.6.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie powierzchni malowanej,

- malowanie Scian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
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2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- DzU. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

e Polskie normy
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2.7. B-07 WYKONCZNIENIE SCIAN — OKLADZINA Z PLYT HPL

2.7.1. WSTEP

2.7.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonczenie $cian korytarzy okladzing HPL w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
wykonczeniem $cian okladzing HPL w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.6.1.3. Zakres robét objetych ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z
wykonczeniem $cian oktadzing HPL na korytarzu na parterze oraz I pietrze w obiekcie
sportowym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.6.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.6.2 MATERIALY

Plyty z laminatu wysokocisnieniowego (HPL)
PAREMETRY:

* grubo$¢ 10 mm,

* cigzar — ok. 14 kg/m?,

* odporne na $cieranie, zarysowanie i uderzenia,

* odporne na dziatanie wody,

+ klasa odpornosci ogniowej — trudnopalne, B-s2, d0,

* kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym.
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Inne materialy:
* drewniana lub aluminiowa podkonstrukcja od montazu ptyt,
* $rodek gruntujacy,
+ $rodek oczyszczajacy powierzchnig $ciany tzw. cleaner,
+  klej,
* tasma montazowa,
+ stososwac¢ wylacznie materiaty zalecane przez producenta ptyt!

2.6.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.6.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne STB.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.6.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zasady ogolne:
*  Prace wykonywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed wptywem atmosferycznym
oraz wolnych od kurzu i pytu.
* Temperatura otoczenia nie mniejsza niz 5° C i nie wieksza niz 35°C.
+ Relatywna wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 75%.
*  Temperatura klejonych elementow wyzsza, co najmniej o 3°C od punktu rosy.
+  Styki profili konstrukcji no$nej nie mogg by¢ przykryte klejong ptyta Compact.
+ Konstrukcja no$na zawsze pionowa.
*  Przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Wykonanie robot:

*  powierzchni¢ $ciany wyrownac i oczyscic,

* nanies$¢ $rodek gruntujacy i poczekaé, az odparuje,

+ zamocowa¢ do S$ciany drewniang konstrukcje (sposdb mechaniczny) — zgodnie z
wytycznymi producenta ptyt HPL,

* powierzchnia plyt od strony klejonej musi by¢ przeszlifowana za pomoca wtokniny,
oczyszczona 1 zagruntowana,

* na catej dtugosci pionowego profilu naklei¢ 3 mm tasme¢ montazowa,

* nanies¢ Sciezke kleju w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm od krawedzi profilu i taSmy
montazowej,

+ zdja¢ folie ochronng z taSmy montazowej i docisng¢ doktadnie ustawiona, montowang
ptyte az do kontaktu z taSma, stosowac krzyzyki montazowe.

Uwaga: za pomoc3 cleanera nie nalezy oczyszcza¢ widocznej (dekoracyjnej) powierzchni
plyty!
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2 mm/mb

2.6.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w STB.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- przygotowanie podloza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,
- spojnosc¢ ptyt z podtozem,
- faktura powierzchni zatozonych ptyt — powierzchnia musi by¢ jednolita bez
przebarwien, zaciekdw i rys,
- wykonczenie plyt na potgczeniach miedzy sobg oraz z innymi elementami,
- koncowy efekt prac.

Powierzchnia $cian przed montazem plyt
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci podioza,

Sprawdzenie wygladu powierzchni przed montazem ptyt nalezy wykonac przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.
Jednostka obmiarows jest 1 m*> wykonczonej powierzchni $ciany.

2.6.8. ODBIOR ROBOT
Obowiagzuja ogodlne ustalenia zawarte w STB.
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Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacje dostarczonych dokumentow,

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot okladzinowych

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ptyt HPL polegajace na stwierdzeniu
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.

» Sprawdzenie przyczepnosci ptyt do podtoza polegajace na probie oderwania.

»  Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlhasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.6.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej oktadziny HPL, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie powierzchni,

- wykonanie rusztu pod ptyty,

- montowanie ptyt zgodnie z wytycznymi producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

Polskie normy
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2.8. B-08 WYKONCZENIE POSADZKI - WYKLADZINA PCV

2.8.1.WSTEP

2.8.1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonczenie posadzki wyktadzing PCV w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Gdansku.

2.8.1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wykonczenia
posadzek w ramach inwestycji Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.8.1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykonczenie posadzki wyktadzing PCV.

2.8.1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.8.1.5.0g0Ilne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.8.1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie wykonczenia posadzek wyktadzing PCV winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie, gwarantujagcemu wilasciwg jako$¢ ich wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.8.2. MATERIALY
Heterogeniczna wykladzina winylowa podlogowa

PARAMETRY TECHNICZNE

. Rodzaj pokrycia podtogowego - podlogowa wyktadzina winylowa ze spodnig warstwa
ze spienionego PCW

. Klasyfikacja obiektowa: 34, klasyfikacja przemystowa: 43 wg EN 685

. Grubos¢ warstwy uzytkowej 0,8 mm wg EN 429

. Grubos¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428

. Ciezar catkowity - 3100 g/m2 wg EN 430

. Forma dostawy — arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 427

. Stabilno$¢ wymiarow - < 0.10 % rolki wg EN 434

. Ognioodpornos¢ - Bfl s1 wg EN 13501-1
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. Oddzialywanie kotek krzeset - brak uszkodzen
. Trwato$¢ kolorow - > 6 wg EN ISO 105-B02
. Odpornos¢ chemiczna - odporna

. Antyposlizgowos$¢ — R9 wg DIN 51130
. Poprawa akustyki — klasa C (< 85 dB) wg NF S31-074,
. Antystatyczno$¢ — antystatyczna ( <2 kV) wg EN 1815.

Uwaga! Kolorystyke posadzki wykona¢ zgodnie z projektowanym wykonawczym. Kolor
kazdej posadzki nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu na etapie
realizacji robot.

2.8.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czeéci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji STB.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.8.4.TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji STB.

Materialy do wykonywania wykonczenia posadzki wyktadzing PCV dostarczone by¢ moga
dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny
by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed wilgocia.

2.8.5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zalecenia ogodlne.

Ukladanie wykladzin.

- Temp. pomieszczen > 18 °C,

- Wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ si¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢
rozluzniona),

- Po pocigciu na kawalki wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu kolejne
24 h,

- W jednym pomieszczeniu uzywacé rolek z jednej serii produkcyjnej,

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,

Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie podloza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czg$ci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z

PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
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- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i
szczelin.

- W pomieszczeniach nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace.

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

2.8.6. KONTROLA JAKOSCI

Posadzka z wykladziny z tworzywa sztucznego

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i
wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidlowos$¢ wykonania stykow, wykonczenie
posadzki. Na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ si¢ nierownosci podktadu oraz nie
moga wystepowa¢ plamy 1 uszkodzenia mechaniczne. Niedopuszczalna jest obecnos$¢
pecherzy, fald oraz odstawanie brzegéow arkuszy wyktadziny. Powierzchnia posadzki powinna
by¢ rowna i1 pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw. Przeswit miedzy tata przytozong
w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na calej
dhugosci i szerokos$ci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm. Arkusze wyktadziny powinny
by¢ ulozone szczelnie. Szeroko$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm. Spoiny
powinny tworzy¢ linie proste na calej dlugosci i szerokosci pomieszczenia. Dopuszczalne
odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na calej
dlugosci pomieszczenia. Posadzki powinny by¢ wykonczone cokotem, ktéry stanowi
wywini¢ta wyktadzina z tworzywa sztucznego o wysokosci okoto 8 cm.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materialow i1 systemow technologicznych.

2.8.7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m? posadzki wykonczonej wykladzing PCV.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

2.8.8. ODBIOR ROBOT

a) Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych
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c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcoOw

- Protokoty odbiorow czegsciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg
posadzke lub jej czgs¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy
1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wykonfczonej posadzki wyktadzing PCV, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonczenie posadzki wyktadzing PCV,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2.9. B-09 WYKONCZENIE POSADZKI — PARKIET SPORTOWY

2.9.1. WSTEP

2.9.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania parkietu sportowego na salach gimnastycznych, w budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z
wykonaniem parkietu na salach gimnastycznych w ramach realizacji zadania Przebudowa
bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.9.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
- wykonanie parkietu sportowego duzej sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze,
- wykonanie parkietu sportowego w dwoch matych sala gimnastycznych zlokalizowanych
na I pietrze.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.9.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.9.1.5.1. Wymogi formalne.
Prace wykonczeniowe by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

2.9.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.10.2 MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonczenia pomieszczen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Parkiet lity sportowy
PARAMETRY:
e drewno debowe,
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e wym. klepek gr. 22 mm, szer. 70 mm, di. 420 mm,
e wykonczenie powierzchni — 3 warstwy lakieru antyposlizgowego,
¢ klasa reakcji na ogien — niezapalny,
e odpornos¢ na Scieranie >7000 cykli, klasa WR3 (EN 14354),
e S$rednia twardos¢ drewna dgbowego — 37 MPA,
e bez wad, naturalna barwa drewna.
Farba do hal sportowych
PARAMETRY

poliuretanowa, zelowa konsystencja,
antyposlizgowa (NF EN 13036-4).

Lakier do parkietow nawierzchniowy:
PARAMETRY

dwusktadnikowy poliuretanowy wodorozcienczalny,
antyposlizgowy,

wysoka odpornos$¢ na $cieranie i zarysowania,
oddajacy naturalng barwe drewna,

stopien potysku — potmat.

Uwaga: wszystkie wyroby stuzace do wykonczenia parkietu, tj. lakier podktadowy,
nawierzchniowy, farba do liniowania musza by¢ ze soba zgodne, zaleca si¢ stosowanie
kompletnego systemu do lakierowania podtdég w halach sportowych.

Pozostale materialy:

legary ze sklejki gr. 22 mm,

slepa podtoga gr. 22 mm (np. deska drewniana),

legary drewniane — do wyrdéwnania poziomu podlogi w gtéwnej sali gimnastycznej,
z drewna iglastego litego klasy K27, suchego, impregnowanego,

podktadki sprezyste z granulatu gumowego,

folia budowlana,

folia izolacyjna.

2.9.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.9.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne STB.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Materiaty budowlane powinny by¢ oryginalnie
zamknigte w opakowaniach producenta.

Wymagania szczegotowe:

Parkiet przewozi¢ krytymi §rodkami transportu.
Paczki musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie
transportu.
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Skladowanie:

* Parkiet przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na
dzialanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.

+  Paczki nalezy izolowa¢ od podtoza.

*  Migjsce sktadowania powinno by¢ rowne i suche, pomiedzy elementami uktadaé
jednakowej grubosci przektadki umozliwiajgce rownomierny rozktad i utrzymanie
geometrii. Tarcica powinna by¢ uktadana w stosy zwarte. Sktadowanie musi
wyklucza¢ mozliwo$¢ obsunigcia si¢ lub przewrdcenia stosu. Wysokos$¢ rgcznie
uktadanego stosu nie moze przekracza¢ 1,5 m.

2.10.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie posadzki parkietowej powierzy¢ doswiadczonej ekipie monterow — parkieciarzy
wyposazonej w profesjonalne narzedzia.

Bezwzglednie nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow chemii parkietowej w zakresie bhp
i ppoz. zawartych w kartach bezpieczenstwa/kartach charakterystyki tych preparatow.
Warunkiem rozpoczgcia montazu posadzki jest zakonczenie wszystkich prac mokrych w sali
gimnastycznej (murowanie, tynki, powloki malarskie), ze wzglegdu na mozliwos¢
wprowadzenie wilgoci do konstrukcji drewniane;.

Zachowac istniejacy poziom posadzki parkietowe;.

Ukladanie rusztu i Slepej podlogi

Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy wykona¢ nowe podktady betonowe o
wymiarach 15x15x3cm w rozstawie dopasowanym do projektowanego rozstawu legaroéw.
Konstrukcje drewniang nalezy uktada¢ na uprzednio utozonej na podtozu betonowym folii
budowlanej gr. 0,3 mm. Foli¢ uktada¢ na zaktadke¢ min. 15 cm.

Pierwsza warstwe legaréw, o grubosci dobranej do wysokosci istniejacej posadzki nalezy
oktada¢ w rozstawie co 50 cm, rownolegle do krotszego boku sali. Pozostawi¢ szczeling
dylatacyjng przy S$cianach o szerokosci odpowiedniej dla drewna z ktorego wykonano
konstrukcje. Nastepnie na legarach utozy¢ ruszt legarow gr. 22 mm, na podktadkach
elastycznych gr. 10 mm w rozstawie co 50 cm, z zamocowaniem do legara.

Na legarach utozy¢ $lepa podloge z desek gr. 22 mm, poprzecznie do systemu legardw,
,»azurowo”, tj. z odstgpami wielkos$ci 10 mm. Deski powinny by¢ faczone na styk ze szczeling
dylatacyjng i przybite do belek gwozdziami.

Na tak przygotowanej $lepej podtodze utozy¢ foli¢ paroizolacyjng PE gr. 0,2 mm zamocowang
mechanicznie do desek $lepej podlogi za pomoca zszywek tapicerskich. W trakcie
wykonywania konstrukcji pod nawierzchni¢ parkietowg nalezy w uprzednio wykutych w
istniejacej posadzce betonowej gniazdach osadzi¢ tuleje stalowe na zaprawie cementowej
zgodnie z rysunkiem A-6.3.

Ukladanie parkietu

Parkiet musi odpowiada¢ normie PN-EN 13226:2004. Parkiet nie moze mie¢ w czasie
uktadania innej wilgotno$ci niz dopuszczalna w normie. Deszczutki posadzkowe nalezy taczy¢
ze sobg za pomocg wypustow lub obcych pior i uktada¢ $cisle. W parkiecie zamocowaé §rubami
do drewna pierscien podlogowy osadzony na tulei do stupkow. Na styku podtogi 1 $ciany
zamontowac drewniane listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi, ktore - poza walorami
estetycznymi — powinny zakrywac dylatacje¢. Przy drzwiach osadzi¢ progi dgbowe. Po utozeniu,
posadzka parkietowa powinna pozosta¢ niewykonczona przez okres ok. 14 dni, aby drewno
dostosowato si¢ do wilgotnosci w pomieszczeniu.
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Szlifowanie i szpachlowanie

Szlifowanie parkietu montowanego na gwozdzie mozna rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu.
Przeprowadzi¢ stopniowe szlifowanie drewna uzywajac specjalistycznych maszyn oraz
papierdw $ciernych o coraz mniejszym stopniu granulacji od P-80, P-100 do P-120, az do
uzyskania idealnie rownej 1 gladkiej powierzchni. Przed szlifowaniem koncowym
wyszpachlowaé szczeliny lub niewielkie ubytki odpowiednia, specjalistyczng masg
szpachlowa, ktora wymieszana z pylem szlifierskim nabiera koloru identycznego z
zastosowanymi klepkami parkietowymi. Po przeprowadzeniu szlifowania, powierzchni¢
drewniang i pomieszczenie oczysci¢ z pytu 1 kurzu.

Lakierowanie i malowanie linii boisk

Parkiet powinien by¢ lakierowany bezposrednio po wyszlifowaniu. Warunkiem przystapienia
do lakierowania jest zachowanie jak najwigkszej czystosci. Powierzchnia powinna by¢ sucha i
czysta, pozbawiona plam. Wazne jest tez staranne odpylenie pomieszczenia oraz
zabezpieczenie przed przeciggami, a takze mozliwo$cig przedostania si¢ do wnetrza drobin
kurzu i pytu. Narzgdzia do nanoszenia lakieru, walki lub pedzle musza by¢ bezwzglednie
czyste. Lakierowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazowkami producenta wyrobu, w taki
sposob, aby powstata jednolita powierzchnia. Nalozy¢ lakier podktadowy - 1 warstwa. Na
suchg 1 wypolerowang warstwe podktadowa natozy¢ nastepnie lakier nawierzchniowy - trzy
warstwy. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ jednolita i bez zaciekdw. Lakierowanie
listew przysciennych lakierem nawierzchniowych, 2 lub 3 — krotne. Wypolerowa¢ suchg
polakierowang powierzchnig.

Malowanie linii boisk sportowych wykona¢ nalezy przy uzyciu specjalnych farb do liniowania
w odpowiednich kolorach, wg rysunkow A-6.1, A-6.2 1 A.6.3. Farby zazwyczaj nanosi si¢ na
przedostatnig warstwe lakieru.

2.9.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

2.9.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanego parkietu.

2.9.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacj¢ powykonawcza,
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— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i
Wyrobow,

— protokoty odbioru podioze,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

2.9.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wykonanej powierzchni parkietu, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie parkietu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

2.10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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2.10. B-10 WYKONCZENIE WNETRZ PLYTKAMI CERAMICZNYMI

2.10.1. WSTEP

2.10.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonczenia wnetrz pomieszczen ptytkami ceramicznymi, w budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.10.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z
wykonczeniem wne¢trz pomieszczen higieniczno-sanitarnych w ramach realizacji zadania
Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul.
Czajkowskiego 1.

2.10.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
- wykonczenie §cian pomieszczen higieniczno-sanitarnych za pomoca ptytek $ciennych,
- wykonczenie posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych za pomoca ptytek
podtogowych,

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.10.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.10.1.5.1. Wymogi formalne.

Prace wykonczeniowe ptytkami ceramicznymi powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwag
jakos¢ wykonania.

2.10.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.10.2 MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonczenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy budowlane:
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Ptytki $cienne:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 15x45, 30x60 cm,
- grubo$¢ — min. 8§ mm,
- fuga 3 mm kolor bialy i szary lub bezowy,

Plytki podlogowe:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 60x60cm,
- grubo$¢ — min. 8 mm
- rodzaj ptytek — podtogowe
- antyposlizgowo$¢ — R10
- klasa $cieralnosci - IV
- mrozoodpornos¢ — tak
- kolor jasno szary.

Kompozycje klejaca i zaprawy do spoinowania do plytek §ciennych:

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg speinia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materialy pomocnicze:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony plytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— §rodki do konserwacji oktadzin $ciennych.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i1 zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.10.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.10.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne STB.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Materiaty budowlane powinny by¢ oryginalnie
zamknigte w opakowaniach producenta.
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2.10.5. WYKONANIE ROBOT
2.10.5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji $cian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
1 przewiewem.

Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny mi¢dzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie
z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno speilnia¢ nastgpujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku ul. Czajkowskiego 1

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz
potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig
pacy a nastepnie ,,przeczesuje’ si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig
podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow
1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni phytki.

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docis$nigciu 1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duze;j
przyczepnos$ci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci
spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania
plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do
spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawg fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé¢
w przestrzenie mi¢dzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdansku ul. Czajkowskiego 1

wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklegsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gltadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatdow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w
ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ zmiany kolorystyki lub wymiaru plytek Sciennych tylko w
przypadku zgody Inwestora.

2.10.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonczeniem pomieszczen zaplecza
kuchennego badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania
robot oraz podioza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okres§lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatobw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2 - metrowg tate,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i1
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowg 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin §ciennych i podtogowych,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy latg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dhugosci oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetienia za pomocg oglgdzin zewngtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robo6t lub grubo$é okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2 m,

— spoiny na catej dtugosci 1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i3 mm na

dhugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjy i
instrukcja producenta.

2.10.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej powierzchni oktadziny z ptytek $cinanych i
podiogowych.

2.10.8. ODBIOR ROBOT

Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin Sciennych i podtogowych ptytkami
ceramicznymi elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoOlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatlow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokotly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny praca nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ okladzine $cienng lub podltogowa i przedstawic ja
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

2.10.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? wykonanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadziny §ciennej i podtogowej z ptytek ceramicznych,
- spoinowanie oktadziny $ciennej i podlogowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.
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2.11. B-11 WYKONCZENIE WNETRZ WEZEOW SANITARNYCH - BIALY
MONTAZ

2.11.1. WSTEP

2.11.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu ceramiki oraz armatury w pomieszczeniach weztow higieniczno-sanitarnych
w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.11.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
montazem ceramiki oraz armatury we pomieszczeniach weztow higieniczno-sanitarnych w
ramach realizacji zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.11.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- bialy montaz — ceramiki, kabin ustepowych 1 armatury.

2.11.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.11.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.11.1.5.1. Wymogi formalne.

Prace zwigzane z bialym montazem powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe dos§wiadczenie w realizacji tego typu robdt 1 gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

2.11.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2.11.2 MATERIALY

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
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Miska ustepowa
PARAMETRY TECHNICZNE
e Miska ustgpowa ceramiczna, lejowa,
W technologii rimfree, bez wewnetrznego koltnierza,
Z deska sedesowg z duroplastu,
Wiszaca, mocowana do stelaza podtynkowego,
Dhugo$¢ 52-53 cm, szerokos$¢ 35 cm (+2cm),

Umywalka z bateria
PARAMETRY TECHNICZNE

e Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem,

e Mocowana na $rubach wg wytycznych producenta,
e Szerokos$¢ 50 cm, gltebokos¢ 40 cm (£2cm),
e 7 baterig wodooszczedna.
Pisuar
PARAMETRY TECHNICZNE

e (Ceramiczny,
e Zalecany doptyw z tytu, odptyw poziomy,
e Z sitkiem i syfonem.

Miska ustepowa dostosowana dla osob niepelnosprawnych
PARAMETRY TECHNICZNE
e Miska ustgpowa ceramiczna, lejowa,
e W technologii rimfree, bez wewnetrznego kotnierza,
e Z deska sedesowa lub siedziskiem dla osob niepetnosprawnych
z duroplastu,
e Wiszgca, mocowana do stelaza podtynkowego,
e Dlugos¢ 70 cm (£2cm), szerokos¢ 35 cm (£2cm).

Umywalka dostosowana dla oséb niepelnosprawnych
PARAMETRY TECHNICZNE
e Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem,
e Mocowana na $rubach wg wytycznych producenta,
e Ergonomiczny ksztalt umozliwiajacy podjechanie do umywalki na
wozku,
e Szeroko$¢ 55 cm, glebokos¢ 52-55 cm,
e 7 baterig wodooszczgdng.

Odplyw liniowy
PARAMETRY TECHNICZNE
e Odptyw o niskiej catkowitej wysokosci —do 7 cm,
e Dlugos¢ — 50 cm,
e Ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, polerowane;j
e Syfon z odejsciem 40/50, wyposazony w wyjmowany syfon oraz sitko,

Mankiet uszczelniajacy,
Maskownica stalowa lub z miejscem na wypekienie ptytkami
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2.11.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.11.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogélne STB.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Materiaty budowlane powinny by¢ oryginalnie
zamknigte w opakowaniach producenta.

2.11.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Bialy montaz

Przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wykonczeniem oktadzin
$ciennych i podtogowych. Montaz wykona¢ wedlug szczegdtowych instrukcji producenta oraz
wiedzy technicznej. Lokalizacja ceramiki szczegdétowo pokazana na rysunkach branzy
architektonicznej.

Montaz wykona¢ wg instrukcji producenta.

Wysoko$¢ montazu urzadzen higieniczno-sanitarnych — wymiary dotycza gornej krawedzi:
e W toaletach og6lnodostepnych:
- miski ustgpowe na wys. 40 cm,
- umywalki na wys. 85 cm,
- pisuar na wys. 89 cm.

e W toaletach dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych:
- miska ustepowa wys. 45 cm
- umywalka na wys. 80-85 cm, wys. spodu umywalki powyzej 70 cm,

2.11.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowiagzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonczeniem weztow sanitarnych badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot.

Wszystkie materiaty, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.
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Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt z
dokumentacjg projektowg 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych bialego montazu, a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidtowos$ci wykonania stykéw z innymi materiatami i dylatac;ji,

- prawidtowosci przeprowadzonego biatego montazu.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

2.11.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka ceramiki, armatury lub kabiny ustepowe;.

2.11.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Odbior ostateczny (koncowy)

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny praca nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ zamontowane urzadzenie sanitarne i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanego bialego montazu, wykona¢ go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

2.11.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ zamontowanych urzadzen sanitarnych, armatury, kabin, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie biatego montazu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.11.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze¢s¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- PN-EN 16145:2013-06 - Armatura sanitarna - Odlgczalne koncowki wylotowe mieszaczy do
zlewOw 1 wanien - Ogolne wymagania techniczne

- PN-EN 31+A1:2014-07 - Umywalki - Wymiary przylaczeniowe

- PN-EN 997:2012 - Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym

- PN-EN 33:2011 - Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przylaczeniowe

- PN-EN 1487:2014-08 - Armatura w budynkach - Hydrauliczne grupy bezpieczenstwa -
Badania i wymagania
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2.12. B-12 WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI I SUFITOW
PODWIESZANYCH

2.12.1. WSTEP

2.12.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zabudowy w systemie ptyt GK oraz sufitow podwieszanych w budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdansku.

2.12.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot w systemie plyt
GK w ramach inwestycji Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.12.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

a/ zabudowy pionéw w budynku,

b/ wykonanie sufitéw podwieszanych gipsowo-kartonowych.

2.12.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.12.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo sufitéw podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno
by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe dos§wiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujagcemu wilasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.12.2. MATERIALY
Sufit podwieszany i zabudowy wykonane w technologii GK:
A na stelazu metalowym o profilach CD 60 i1 UD 30 oraz wieszakach
kotwowych,
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A ptyt kartonowo-gipsowa GKB o wymiarach 120x200x1,25 cm typu A,

A farba emulsyjna potmat na podtozu zagruntowanym wg zalecen producenta w
kolorze biatym,

A sufity podwieszane gipsowo-kartonowe wykona¢ w pomieszczeniach
dydaktycznych wzdtuz $cian wewnetrznych na szerokosci ok. 30-70 cm,

A szeroko$¢ sufitow dobrac tak, aby nie byto koniecznos$ci docinania ptyt sufitu
modutowego,

A w sufitach montowac¢ elektryczne ekrany do zabudowy sufitowe;,

A wysokos¢ sufitow zgodnie z czgsécig graficzng opracowania.

2.12.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.12.4. TRANSPORT

Ptyty pakowane s3 w formie stoséw pakowanych poziomo na podkladkach dystansowych.
Pierwsza i1 ostatnia ptyta stanowig opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety
dla usztywnienia tasma stalowg. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, na réwnej 1 mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

2.12.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zabudowy i sufity nalezy wykona¢ wedlug projektu wykonawczego.

Tyczenie rozmieszczenia plyt sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych:
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ umocowana peina ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o
szerokosci zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

Po wykonaniu sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych taczenia pomigdzy ptytami nalezy
zagruntowaé, a nastgpnie wypei¢ spoiny miedzy ptytami gipsem szpachlowym, klejem
gipsowym lub specjalng masg do taczenia ptyt g-k i wtopi¢ w mase siatke z wtokna szklanego.
Nastepnie zaszpachlowaé taczenie paca gladka, tak aby zakry¢ siatke i doktadnie wyrownaé
miejsce potagczenia. Szpachlowanie nalezy powtorzy¢ po kilku — kilkunastu godzinach, gdy gips
juz wyschnie uzywajac gotowej gladzi gipsowej, a nastepnie powtorzy¢ ta czynnosc¢ jeszcze raz
— tym razem dla catej powierzchni sufitu g-k, aby zostat dobrze pokryty farbg podczas
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malowania. Po wycigciu otworéw do montazu ekranu elektrycznego i uchwytu na rzutnik sufity
wyszlifowaé, oczys$ci¢ polaczenia ze Scianami i pomalowac¢ farba emulsyjng w kolorze biatym.

2.12.6.KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKB i GKBI (I gatunku):

Plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow 1 krawedzi, bez peknie€.

Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywani rwat
si¢ nie powodujac odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 + 0,5mm, szerokos¢ ( I gatunek)
dla 1200 £+ 3mm, dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnia
sasiadujacych ptyt, w obrgbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania w dwu prostopadtych
kierunkach tfaty kontrolnej o dhlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

pionowego

poziomego

si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wigksze niz 2mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 2 na calej dlugosci
faty kontrolnej o dt. 2m

Nie wigksze niz 1,5mm/1m
i ogdtem nie wigcej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci, oraz

Nie wigksze niz 2mm/Im i
ogobtem nie wigcej niz
3mm na catej powierzchni

Nie wigksze niz 2mm

ograniczonej $cianami,

nie wigcej niz 4mm w belkami, itp.

pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

2.12.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej zabudowy lub sufitu podwieszanego

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.12.8. ODBIOR ROBOT

2.12.8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonaé¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy sufitow i1 zabudowy.
Dostarczone na budowe¢ elementy powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnos$ci typoéw elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu
technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢
dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
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wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.12.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie = 2 mm,
przesunigcie w poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

- sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzgdne znaczeni dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

2.12.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wykonanej zabudowy lub sufitow podwieszanych, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowe,

- zamocowanie ptyt G-K

- wykonczenie potaczenia ptyt G-K

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

A Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
A Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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2.13. B-13 WYKONANIE BALUSTRAD
2.13.1. WSTEP

2.13.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem balustrad w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Gdansku.

2.13.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
montazem balustrad w ramach zadania Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Gdansku, ul. Czajkowskiego 1.

2.13.1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu montaz balustrady stalowej w otworach na korytarzu na I pigtrze, pomiedzy korytarzem,
a salg gimnastyczna.

2.13.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.13.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaz balustrad powinien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwa jako§¢ wykonania.

Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2.13.2. MATERIALY
Projektowane klatki schodowe w budynku nalezy wyposazy¢ w balustrady.

Balustrada stalowa
e gotowe elementy systemowe,
ze stali nierdzewnej,
stupki i porecz z rury kwadratowej 50x50,
wypetienie pomig¢dzy stupkami z ptaskownikow 10x30mm, w rozstawie 10 cm,
potaczenia elementow spawane,
mocowanie do istniejgcej ramy stalowej za pomocg spawania,
elementy malowane proszkowo na kolor czarny lub antracytowy.
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2.13.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.13.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci pt. Wymagania ogolne ST.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2.13.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Balustrady

Balustrady wystepujace w projektowanym budynku nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo.

Porgcze wykonane z rur stalowych kwadratowych 50x50mm, oparte na stalowych
stupkach réwniez z RK 50x50mm spawane do istniejacej stalowej ramy. Balustrada posiada
wypetienie wykonane z ptaskownikow stalowych 10x30mm montowanych pionowo, o
maksymalnym odstgpie migdzy rurami 10 cm. Wysoko$¢ balustrady — 1,0 m (1,50 m od
poziomu posadzki). Balustrada musi spelnia¢ normy i1 wymagania jak dla balustrad
balkonowych.

2.13.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w pkt. ,,Wymagania ogolne” ST

Balustrady
Kontrola wykonania balustrad i porgczy oraz wykonczenia schodéw polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Sruby oraz kotki montazowe powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak
naderwania, uszczerbki, nacigcia, zagi¢cia. Powinny posiadac jednolitg barwe.

Wszystkie elementy balustrad muszg by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych.

2.13.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w pkt. ,,Wymagania og6élne” ST.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonania i montazu balustrady, m? wykonczonej
powierzchni schodow.

2.13.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w pkt. ,,Wymagania ogdlne” ST.
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Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
-jako$¢ wykonanych prac budowlanych, wykonczeniowych 1 montazowych
zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad i porgczy,
-jako$¢ wykonanych prac budowlanych, wykonczeniowych 1 montazowych
zwigzanych z wykonczeniem schodow wewnetrznych,

-wymiary,

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.13.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w pkt. ,,Wymagania ogélne” ST.

Placi sie za ustalong ilo§¢ mb wykonanych balustrad i porgczy, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykonczenia schodow wewnetrznych,

- wykonanie wykonczenia schodow zewnetrznych,

- montaz balustrad,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.13.10 PRZEPISY ZWIAZANE

A Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

A Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401

A Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi

A Polskie normy
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