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Kościuszki 80-   kosztorys Inwestorski uz aktualizacja 16.09.2021.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
M*1.1;  S*1.1

1 KOŚCIUSZKI 80
1.1 Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu (od strony podwórza)

1
d.1.1

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II (z zabezpieczeniem ścian wykopu )

m3

63*2.5*2.2 m3 346.500
RAZEM 346.500

2
d.1.1

KNR 2-01
0317-03

Dokop ręczny na odkład m3

63*2.5*2.2*0.1 m3 34.650
RAZEM 34.650

3
d.1.1

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

63*2.5*2.2 m3 346.500
63*2.5*2.2*0.1 m3 34.650

RAZEM 381.150
4

d.1.1
wycena indy-
widualna

Usunięcie starej powłoki izolacyjnej oraz wszystkich elementów osłabiających
przyczepność nowej izolacji

m2

63*2.5 m2 157.500
RAZEM 157.500

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-03
ANALOGIA

Odbicie tynków zewnętrznych m2

poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0736-04

Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów m2

poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500

7
d.1.1

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500

8
d.1.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.4 m2 157.500
RAZEM 157.500

9
d.1.1

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500

10
d.1.1

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500

11
d.1.1

KNR 2-02
0912-01
ANALOGIA

Wykonanie a na styku z ławą fundamentową fasetę przy użyciu mineralnej za-
prawy hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku

m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

12
d.1.1

KNR 0-23
0931-01
ANALOGIA

Uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym podkładowym (mur należy wy-
prowadzić na pełną spoinę)

m2

63*2.8 m2 176.400
RAZEM 176.400

13
d.1.1

KNR 2-02
0603-05
ANALOGIA

Wykonanie obrzutki z renowacyjnego podkładowego zarobionej wodnym roz-
tworem emulsji kontaktowej

m2

63*2.8 m2 176.400
RAZEM 176.400

14
d.1.1

KNR 0-23
0931-01
ANALOGIA

Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości min 1 cm m2

63*2.8 m2 176.400
RAZEM 176.400

15
d.1.1

KNR 0-23
0931-01
ANALOGIA

Ściany piwniczne poniżej poziomu gruntu uszczelmione krystalizującą powłoką
cementową

m2

63*2.8 m2 176.400
RAZEM 176.400

16
d.1.1

KNR 0-23
2612-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie na cokole oraz do głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu płyta-
mi styropian ekstrudoway gr.15cm - przymocowanie płyt do ścian

m2

63*1.2 m2 75.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 75.600

17
d.1.1

KNR 0-23
2612-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie do głębokości ław fundamentowych, płytami styropian ekstrudoway
gr.5cm - przymocowanie płyt do ścian

m2

63*1.6 m2 100.800
RAZEM 100.800

18
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

63*2.8 m2 176.400
RAZEM 176.400

19
d.1.1

KNR 0-40
0108-01

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w
strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowa-
nym _ folia kubełkowa

m2

63*2.5 m2 157.500
 

RAZEM 157.500
20

d.1.1
KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folię kubełkową m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

21
d.1.1

wycena indy-
widualna

Zasypanie wykopów liniowych  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem m3

poz.2+poz.1 m3 381.150
RAZEM 381.150

1.2 Osuszenie i wzmocnienie ścian piwnicznych i przyziemia od wnętrza
22

d.1.2
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach ( ściany ze-
wnętrzne)

m2

162*1.8 m2 291.600
RAZEM 291.600

23
d.1.2

KNR 4-01
1215-03
ANALOGIA

Mycie woda powierzchi po skuciu tynków m2

162*1.8 m2 291.600
RAZEM 291.600

24
d.1.2 wycena indy-

widualna

Wykonanie  tynków renowacyjnych na warstwie uszczelniającej gr do 5mm m2

162*1.8 m2 291.600
RAZEM 291.600

25
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą lateksową powierzchni wewnętrznych tynkowa-
nych

m2

162*1.8 m2 291.600
RAZEM 291.600

26
d.1.2

KNNR 7
0208-05

Wymianan, uzupełnienie konstrukcji stalowej - belek nadprożowych, stropo-
wych , stal zabezpieczona antykorozyjnie i ppoż  (z podstęplowaniem kons-
trukcji )

t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

27
d.1.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700

28
d.1.2

KNR 4-01
0203-03
z.sz. 2.6.
9905-01
ANALOGIA

Uzupełnienie ścian cementem m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Hydroizolacja podłogi na gruncie
29

d.1.3
KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek  - piwnica m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

30
d.1.3

KNR 4-01
0101-05

Wyrównanie powierzchni po rozebrani posadzek m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

31
d.1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 20 cm m3

490*0.1 m3 49.000
RAZEM 49.000

32
d.1.3

KNR 4-01
1215-08
ANALOGIA

Mycie wodą powierzchni posadzki po skuciu m2
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490 m2 490.000

RAZEM 490.000
33

d.1.3 analiza indy-
widualna

Naniesienie warstwy  osuszającej grubości ok. 0,30 mm za pomoc szczotek m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

34
d.1.3

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B10 m3

490*0.1 m3 49.000
RAZEM 49.000

35
d.1.3

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm ,2x szerokiej
poziome podposadzkowe , z wywinięciem na ścianę
Krotność = 2

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

36
d.1.3

wycena indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze z nanocementu zatarte na gładko, gr. 60 mm zbrojone
zbrojeniem rozproszonym stalowym - z wykonanie dylatacji od ścian oraz w
drzwiach

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

37
d.1.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki wielobarwne z płytek gresowych, gres techniczny na zaprawie klejo-
wej - z wykonaniem spadków

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

38
d.1.3

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki z płytek gresowych, gres techniczny m

311 m 311.000
RAZEM 311.000

1.4 Docieplenie elewacji od strony podwórza
39

d.1.4
Kalkulacja
własna

Wzmocnienie spękań ścian kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.4

KNR 4-04
0810-03

Odcięcie stalowych końcówek dwuteowników szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.1.4

wycena indy-
widualna

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwesto-
ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.4

KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1.2*2.0*8 m2 19.200
0.95*1.2*4 m2 4.560
1.2*2.2*12 m2 31.680
1.1*1.5*2 m2 3.300
1.1*0.7 m2 0.770
 
1.7*1.5 m2 2.550
1.7*2.3*4 m2 15.640
1.25*1.4*5 m2 8.750
1.25*2.26*20 m2 56.500
1.0*1.12*4 m2 4.480
2.45*1.7*4 m2 16.660
2.34*2.42 m2 5.663
1.0*2.0 m2 2.000
 
1.6*1.5 m2 2.400
1.6*2.25*4 m2 14.400
1.6*1.0 m2 1.600
 
1.0*1.46 m2 1.460
1.0*2.25*4 m2 9.000
1.0*0.6*4 m2 2.400
1.5*1.5*3 m2 6.750
1.5*2.2*15 m2 49.500
1.5*1.8*2 m2 5.400
2.6*1.35 m2 3.510
 
1.2*1.86 m2 2.232
1.2*2.2*2 m2 5.280
1.2*0.5*2 m2 1.200
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0.6*0.9*3 m2 1.620
 
0.6*1.35 m2 0.810
1.0*1.95*4 m2 7.800
1.25*1.7*4 m2 8.500
 

RAZEM 295.615
43

d.1.4
KNR AT-27
0101-03
analogia

Skucie odspajających się tynków m2

63*2.5 m2 157.500
RAZEM 157.500

44
d.1.4

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

63*2.5 m2 157.500
RAZEM 157.500

45
d.1.4

KNR 0-17
2608-02
ANALOGIA

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

poz.48*0.25 m2 262.521
RAZEM 262.521

46
d.1.4

KNR 0-23
2611-01
ANALOGIA

Zmycie metodą gorącej pary wodnej z ewentualnym użyciem środków che-
micznych

m2

poz.48 m2 1 050.085
RAZEM 1 050.085

47
d.1.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

poz.48 m2 1 050.085
RAZEM 1 050.085

48
d.1.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

<E1>257 m2 257.000
<E2>19.5 m2 19.500
<E3>35.6 m2 35.600
<E4>36 m2 36.000
<E5>263 m2 263.000
<E6>32 m2 32.000
<e7>45 m2 45.000
<e8>239 m2 239.000
<e9>34 m2 34.000
<e10>63 m2 63.000
<e11>14.6 m2 14.600
<E12>111 m2 111.000
<e13>73 m2 73.000
<e pn>98 m2 98.000
25 m2 25.000
OKNA
-1.2*2.0*8 m2 -19.200
-0.95*1.2*4 m2 -4.560
-1.2*2.2*12 m2 -31.680
-1.1*1.5*2 m2 -3.300
-1.1*0.7 m2 -0.770
 
-1.7*1.5 m2 -2.550
-1.7*2.3*4 m2 -15.640
-1.25*1.4*5 m2 -8.750
-1.25*2.26*20 m2 -56.500
-1.0*1.12*4 m2 -4.480
-2.45*1.7*4 m2 -16.660
-2.34*2.42 m2 -5.663
-1.0*2.0 m2 -2.000
 
-1.6*1.5 m2 -2.400
-1.6*2.25*4 m2 -14.400
-1.6*1.0 m2 -1.600
 
-1.0*1.46 m2 -1.460
-1.0*2.25*4 m2 -9.000
-1.0*0.6*4 m2 -2.400
-1.5*1.5*3 m2 -6.750
-1.5*2.2*15 m2 -49.500
-1.5*1.8*2 m2 -5.400
-2.6*1.35 m2 -3.510
 
-1.2*1.86 m2 -2.232
-1.2*2.2*2 m2 -5.280
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-1.2*0.5*2 m2 -1.200
-0.6*0.9*3 m2 -1.620
 
-0.6*1.35 m2 -0.810
-1.0*1.95*4 m2 -7.800
-1.25*1.7*4 m2 -8.500
 

RAZEM 1 050.085
49

d.1.4
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

poz.48*4 szt 4 200.340
RAZEM 4 200.340

50
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.48 m2 1 050.085
RAZEM 1 050.085

51
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścia-
nach w strefie parteru

m2

63*2.0 m2 126.000
RAZEM 126.000

52
d.1.4

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.48 m2 1 050.085
RAZEM 1 050.085

53
d.1.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

poz.48 m2 1 050.085
RAZEM 1 050.085

54
d.1.4

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.48 m2 1 050.085
<elewacja bud sąsiedniego>15.7*3.4 m2 53.380
 

RAZEM 1 103.465
55

d.1.4
Kalkulacja
własna

Renowacja gzymsu mb

63 mb 63.000
RAZEM 63.000

56
d.1.4

NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (powyżej
terenu na cokole)

m2

63*1.36 m2 85.680
RAZEM 85.680

57
d.1.4

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki - tynk
elastomerowy na cokole

m2

poz.56 m2 85.680
 
 

RAZEM 85.680
58

d.1.4
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

59
d.1.4

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż nowej kratki wentylacyjnej na elewacji szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

60
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2

1.2*8 9.600
0.95*4 3.800
1.2*12 14.400
1.1*2 2.200
1.1 1.100
1.7 1.700
1.7*4 6.800
1.25*5 6.250
1.25*20 25.000
1.0*4 4.000
2.45*4 9.800
2.34 2.340
1.0 1.000
1.6 1.600
1.6*4 6.400
1.6 1.600
1.0 1.000
1.0*4 4.000
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1.0*4 4.000
1.5*3 4.500
1.5*15 22.500
1.5*2 3.000
2.6 2.600
1.2 1.200
1.2*2 2.400
1.2*2 2.400
0.6*3 1.800
0.6 0.600
1.0*4 4.000
1.25*4 5.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

156.590
poz.60A*0.35 m2 54.807
 

RAZEM 54.807
61

d.1.4
KNR 19-01
0538-07
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta-
nowej - w formie pierwotnej

m2

poz.60A*0.35 m2 54.807
RAZEM 54.807

62
d.1.4

wycena indy-
widualna

Demontaż istniejących przewodów, rór instalacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.4 wycena indy-

widualna

Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.4

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

<E1>257 m2 257.000
<E2>19.5 m2 19.500
<E3>35.6 m2 35.600
<E4>36 m2 36.000
<E5>263 m2 263.000
<E6>32 m2 32.000
<e7>45 m2 45.000
<e8>239 m2 239.000
<e9>34 m2 34.000
<e10>63 m2 63.000
<e11>14.6 m2 14.600
<E12>111 m2 111.000
<e13>73 m2 73.000
<e pn>98 m2 98.000

RAZEM 1 320.700
65

d.1.4
wycena indy-
widualna

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:39,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62)

66
d.1.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<E1>257 m2 257.000
<E2>19.5 m2 19.500
<E3>35.6 m2 35.600
<E4>36 m2 36.000
<E5>263 m2 263.000
<E6>32 m2 32.000
<e7>45 m2 45.000
<e8>239 m2 239.000
<e9>34 m2 34.000
<e10>63 m2 63.000
<e11>14.6 m2 14.600
<E12>111 m2 111.000
<e13>73 m2 73.000
<e pn>98 m2 98.000

RAZEM 1 320.700
67

d.1.4
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie elewacji frontowej po demontażu rynien m2

1.0*2*19.2*2 m2 76.800
RAZEM 76.800

68
d.1.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr. 2-3cm do ościeży

m2

(1.2+2*2.0)*8*0.3 m2 12.480
(0.95+2*1.2)*4*0.3 m2 4.020
(1.2+2*2.2)*12*0.3 m2 20.160
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(1.1+2*1.5)*2*0.3 m2 2.460
(1.1+2*0.7)*0.3 m2 0.750
 
(1.7+2*1.5)*0.3 m2 1.410
(1.7+2*2.3)*4*0.3 m2 7.560
(1.25+2*1.4)*5*0.3 m2 6.075
(1.25+2*2.26)*20*0.3 m2 34.620
(1.0+2*1.12)*4*0.3 m2 3.888
(2.45+2*1.7)*4*0.3 m2 7.020
(2.34+2*2.42)*0.3 m2 2.154
(1.0+2*2.0)*0.3 m2 1.500
 
(1.6+2*1.5)*0.3 m2 1.380
(1.6+2*2.25)*4*0.3 m2 7.320
(1.6+2*1.0)*0.3 m2 1.080
 
(1.0+2*1.46)*0.3 m2 1.176
(1.0+2*2.25)*4*0.3 m2 6.600
(1.0+2*0.6)*4*0.3 m2 2.640
(1.5+2*1.5)*3*0.3 m2 4.050
(1.5+2*2.2)*15*0.3 m2 26.550
(1.5+2*1.8)*2*0.3 m2 3.060
(2.6+2*1.35)*0.3 m2 1.590
 
(1.2+2*1.86)*0.3 m2 1.476
(1.2+2*2.2)*2*0.3 m2 3.360
(1.2+2*0.5)*2*0.3 m2 1.320
(0.6+2*0.9)*3*0.3 m2 2.160
 
(0.6+2*1.35)*0.3 m2 0.990
(1.0+2*1.95)*4*0.3 m2 5.880
(1.25+2*1.7)*4*0.3 m2 5.580

RAZEM 180.309
69

d.1.4
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

poz.68 m2 180.309
RAZEM 180.309

70
d.1.4

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża

m2

poz.68 m2 180.309
RAZEM 180.309

71
d.1.4

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.68 m2 180.309
RAZEM 180.309

72
d.1.4

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.68 m2 180.309
RAZEM 180.309

73
d.1.4

KNR 2-02
1210-02

Kraty do 2 m2 m2

0.7*1.2+0.7*1.3+1.0*1.15*4+1.5*1.0+0.7*1.1*5+1.1*1.1+1*0.7 m2 13.610
RAZEM 13.610

74
d.1.4

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.5 Stolarka drzwiowa
75

d.1.5
KNR 4-01
0354-08 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic m2

poz.77 m2 2.310
RAZEM 2.310

76
d.1.5

wycena indy-
widualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych i odniesienie na miejsce składowania lub zała-
dunek do transportu

m2

poz.75 m2 2.310
RAZEM 2.310

77
d.1.5

KNR-W 2-02
1020-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi drewnianych zewn m2

1.1*2.1 m2 2.310
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RAZEM 2.310

78
d.1.5 wycena indy-

widualna

Renowacja drzwi zewn wraz z naświetlem w tym: Szlifowanie powierzchni
drzwiowych i ościeżnic, Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich
ubytków z drewnianej powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, Gruntowa-
nie powierzchni, Malowanie, wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz mon-
taż nowych okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawko-
wych, Wymiana szklenia

m2

2.6*1.4 m2 3.640
2.4*2.5 m2 6.000
1.4*2.7 m2 3.780

RAZEM 13.420
79

d.1.5 wycena indy-
widualna

Renowacja bramy wjazdowej m2

2.16*3.2 m2 6.912
RAZEM 6.912

80
d.1.5

KNR 4-01
0708-02

Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach m

2.6*2+1.4 m 6.600
1.1+2*2.1 m 5.300
2.4+2*2.5 m 7.400
1.4+2*2.7 m 6.800

RAZEM 26.100
81

d.1.5
KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

poz.80*0.4 m2 10.440
 

RAZEM 10.440
82

d.1.5
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewn. m2

poz.80*0.4 m2 10.440
RAZEM 10.440

83
d.1.5

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Dach
84

d.1.6
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

595 m2 595.000
RAZEM 595.000

85
d.1.6

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

595 m2 595.000
RAZEM 595.000

86
d.1.6

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

8.2*3.6 m2 29.520
RAZEM 29.520

87
d.1.6

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiórka m2

595 m2 595.000
8.2*3.6 m2 29.520

RAZEM 624.520
88

d.1.6
KNR 2-02
0410-04 ana-
logia

Rozbiórka łat m2

8.2*3.6 m2 29.520
RAZEM 29.520

89
d.1.6

KNR 2-02
0410-04 ana-
logia

Rozbiórka kontrłat m2

8.2*3.6 m2 29.520
RAZEM 29.520

90
d.1.6

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

595 m2 595.000
8.2*3.6 m2 29.520

RAZEM 624.520
91

d.1.6
KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli paroprzepuszczalnej m2

595 m2 595.000
8.2*3.6 m2 29.520

RAZEM 624.520
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92

d.1.6
KNR 19-01
0503-06

Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - dwie warstwy m2

595 m2 595.000
RAZEM 595.000

93
d.1.6

KNR 19-01
0503-05

Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - jedna warstwa m2

8.2*3.6 m2 29.520
RAZEM 29.520

94
d.1.6

KNR 2-02
0410-04

Szczelina łaty m2

8.2*3.6 m2 29.520
RAZEM 29.520

95
d.1.6

KNR 2-02
0410-04

Szczelina kontrłaty m2

8.2*3.6 m2 29.520
RAZEM 29.520

96
d.1.6

KNR 19-01
0501-02

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę m2

poz.86 m2 29.520
RAZEM 29.520

97
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 25cm układane między krokwiami m2

595 m2 595.000
8.2*3.6 m2 29.520

RAZEM 624.520
98

d.1.6
KNR AT-43
0202-02

Zabudowa poddasza z płyt GKF na ruszcie stalowym m2

595 m2 595.000
8.2*3.6 m2 29.520

RAZEM 624.520
99

d.1.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

31.52*0.8 m2 25.216
168*0.6 m2 100.800
 

RAZEM 126.016
100

d.1.6
KNR 19-01
0538-10
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej m2

31.52*0.8 m2 25.216
168*0.6 m2 100.800

RAZEM 126.016
101

d.1.6 analiza indy-
widualna

Materiał - klej do montowania obróbek blacharskich m2

poz.100*0.6 m2 75.610
RAZEM 75.610

102
d.1.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

19.2*2 m 38.400
12.75+19.2+19.2+12.4+12.4 m 75.950
 

RAZEM 114.350
103

d.1.6
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

1.8+1.2+3.4+4.7+5.3+2.75+3.2+1.6+2.3+1.4+3.6+4.7+6+1.8+1.75+1.7+1.2+
6.45+8.2+21.64

m 84.690

RAZEM 84.690
104

d.1.6
KNR 19-01
0535-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-ty-
tanowej.

m

1.8+1.2+3.4+4.7+5.3+2.75+3.2+1.6+2.3+1.4+3.6+4.7+6+1.8+1.75+1.7+1.2+
6.45+8.2+21.64

m 84.690

RAZEM 84.690
105

d.1.6
KNR 19-01
0536-02

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cyn-
kowej

m

19.2*2 m 38.400
12.75+19.2+19.2+12.4+12.4 m 75.950

RAZEM 114.350
106

d.1.6
KNR 19-01
0535-04

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -
dodatek za załamanie

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

107
d.1.6

KNR 19-01
0538-01

Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy
cynkowo-tytanowej

m2

0.25*63 m2 15.750
RAZEM 15.750
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108

d.1.6
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż płotków śniegowych z blachy stalowej ocynkowanej m

8.2 m 8.200
RAZEM 8.200

109
d.1.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wywiewek do wentylacji szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

110
d.1.6

KNR-W 4-01
0423-03
ANALOGIA

Demontaż włazów dachowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.1.6

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż wyłązów dachowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

112
d.1.6

KNR-W 2-02
1016-04

Okna drewniane poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone m2

9*1.2*0.85 m2 9.180
RAZEM 9.180

1.7 więźba
113

d.1.7
wycena indy-
widualna

Demontaż istniejących elementów drewnianych więźby dachowej z podstemp-
lowaniem konstrukcji dachowej, usunięcie zniszczonych elementów  (ilość do
weryfikacji na placu budowy)  30%

m3

krokwie
38 38.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

38.000
poz.113A*0.3 m3 11.400

RAZEM 11.400
114

d.1.7
KNR 2-02
0409-04
ANALOGIA

Montaż nowych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz wzmocnienie ist-
niejącej- drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym  (ilość do
weryfikacji na placu budowy ) 30%

m3

poz.113A*0.3 m3 11.400
RAZEM 11.400

115
d.1.7

KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. do 5,0 m2

m2

624 m2 624.000
RAZEM 624.000

116
d.1.7

KNR 19-01
0634-07

Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania prepara-
tami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

poz.115 m2 624.000
RAZEM 624.000

117
d.1.7

KNR 4-01
0631-01
analiza indy-
widualna

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.115 m2 624.000
RAZEM 624.000

1.8 Kominy
118

d.1.8
KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.78*0.4 m3 0.312
0.75*0.4 m3 0.300
0.6*0.4 m3 0.240
0.6*0.4 m3 0.240
1.12*0.4 m3 0.448
0.14*0.4 m3 0.056
0.78*0.4 m3 0.312
0.25*0.4 m3 0.100
0.51*0.4 m3 0.204
0.56*0.4 m3 0.224
0.54*0.4 m3 0.216
0.385*0.4 m3 0.154
0.43*0.4 m3 0.172
0.244*0.4 m3 0.098
0.339*0.4 m3 0.136
0.59*0.4 m3 0.236
0.89*0.4 m3 0.356
0.26*4*0.4 m3 0.416
1.25*0.4 m3 0.500
0.25*2*0.4 m3 0.200
0.5*0.4 m3 0.200
0.9*0.4 m3 0.360
0.6*0.4 m3 0.240
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RAZEM 5.720
119

d.1.8
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł m3

0.78*0.4 m3 0.312
0.75*0.4 m3 0.300
0.6*0.4 m3 0.240
0.6*0.4 m3 0.240
1.12*0.4 m3 0.448
0.14*0.4 m3 0.056
0.78*0.4 m3 0.312
0.25*0.4 m3 0.100
0.51*0.4 m3 0.204
0.56*0.4 m3 0.224
0.54*0.4 m3 0.216
0.385*0.4 m3 0.154
0.43*0.4 m3 0.172
0.244*0.4 m3 0.098
0.339*0.4 m3 0.136
0.59*0.4 m3 0.236
0.89*0.4 m3 0.356
0.26*4*0.4 m3 0.416
1.25*0.4 m3 0.500
0.25*2*0.4 m3 0.200
0.5*0.4 m3 0.200
0.9*0.4 m3 0.360
0.6*0.4 m3 0.240

RAZEM 5.720
120

d.1.8
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

0.78 m2 0.780
0.75 m2 0.750
0.6 m2 0.600
0.6 m2 0.600
1.12 m2 1.120
0.14 m2 0.140
0.78 m2 0.780
0.25 m2 0.250
0.51 m2 0.510
0.56 m2 0.560
0.54 m2 0.540
0.385 m2 0.385
0.43 m2 0.430
0.244 m2 0.244
0.339 m2 0.339
0.59 m2 0.590
0.89 m2 0.890
0.26*4 m2 1.040
1.25 m2 1.250
0.25*2 m2 0.500
0.5 m2 0.500
0.9 m2 0.900
0.6 m2 0.600

RAZEM 14.298
121

d.1.8
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

3.94*1.5 m2 5.910
4.5*1.5 m2 6.750
3.6*1.5 m2 5.400
3.13*1.5 m2 4.695
4.84*1.5 m2 7.260
1.51*1.5 m2 2.265
3.58*1.5 m2 5.370
2.02*1.5 m2 3.030
3.23*1.5 m2 4.845
3.57*1.5 m2 5.355
3.18*1.5 m2 4.770
2.76*1.5 m2 4.140
2.87*1.5 m2 4.305
2.03*1.5 m2 3.045
2.53*1.5 m2 3.795
3.5*1.5 m2 5.250
4.43*1.5 m2 6.645
2.1*4*1.5 m2 12.600
6.39*1.5 m2 9.585
2.02*2*1.5 m2 6.060
3.16*1.5 m2 4.740
3.56*1.5 m2 5.340
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3.06*1.5 m2 4.590

RAZEM 125.745
122

d.1.8
KNR 19-01
0816-01
analogia

Wykonanie tynków zewnętrznych na kominach m2

poz.121 m2 125.745
RAZEM 125.745

123
d.1.8

KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowa m2

poz.121 m2 125.745
RAZEM 125.745

1.9 Balkony
124

d.1.9
KNR AT-27
0101-03
analogia

Skucie odspajających się tynków m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

125
d.1.9

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

126
d.1.9

KNR 0-17
2608-02
ANALOGIA

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

127
d.1.9

KNR 0-23
2611-01
ANALOGIA

Zmycie metodą gorącej pary wodnej z ewentualnym użyciem środków che-
micznych

m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

128
d.1.9

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

129
d.1.9

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

130
d.1.9

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

131
d.1.9

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m2 48.960
RAZEM 48.960

132
d.1.9

KNR 4-01
0211-01
ANALOGIA

Usunięcie warstw wykończeniowych poziomych na balkonach m2

3.7*1.8 m2 6.660
3.5*1.8*2 m2 12.600
4.6*2.0*2 m2 18.400
 
 

RAZEM 37.660
133

d.1.9
wycena indy-
widualna

Rozbiórka zniszczonych częsci balkonów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

134
d.1.9

KNR BC-02
0211-04 +
KNR BC-02
0211-01

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy PCC
Krotność = 3

m2

3.7*1.8 m2 6.660
3.5*1.8*2 m2 12.600
4.6*2.0*2 m2 18.400

RAZEM 37.660
135

d.1.9
KNR 4-01
0601-02
ANALOGIA

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarst-
wowe o gr.20 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem po-
wierzchni

m2

3.7*1.8 m2 6.660
3.5*1.8*2 m2 12.600
4.6*2.0*2 m2 18.400
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RAZEM 37.660

136
d.1.9

KNR BC-02
0215-10

Reprofilacja naroży płyty balkonu m

3.7+2*1.8 m 7.300
(3.5+2*1.8)*2 m 14.200
(4.6+2*2.0)*2 m 17.200

RAZEM 38.700
137

d.1.9
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

3.7+2*1.8*0.4 m2 5.140
(3.5+2*1.8)*2*0.4 m2 5.680
(4.6+2*2.0)*2*0.4 m2 6.880
 

RAZEM 17.700
138

d.1.9
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2

3.7+2*1.8*0.4 m2 5.140
(3.5+2*1.8)*2*0.4 m2 5.680
(4.6+2*2.0)*2*0.4 m2 6.880

RAZEM 17.700
139

d.1.9
KNR 19-01
0538-10
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej m2

3.7+2*1.8*0.4 m2 5.140
(3.5+2*1.8)*2*0.4 m2 5.680
(4.6+2*2.0)*2*0.4 m2 6.880

RAZEM 17.700
140

d.1.9
KNR AT-27
0502-01

Uszczelnienie dylatacji brzegowej taśmą wklejaną na szlam m

3.7+3.5*2+4.6*2 m 19.900
RAZEM 19.900

141
d.1.9

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych m2

3.7*1.8 m2 6.660
3.5*1.8*2 m2 12.600
4.6*2.0*2 m2 18.400

RAZEM 37.660
142

d.1.9
wycena indy-
widualna

Renowacja balustrad balkonowych zgodnie z PW m

3.7+2*1.8 m 7.300
(3.5+2*1.8)*2 m 14.200
(4.6+2*2.0)*2 m 17.200

RAZEM 38.700
143

d.1.9
wycena indy-
widualna

Podwyższenie balustrad balkonowych do wysokości 110cm od poziomu po-
sadzki balkonu

m

3.7+2*1.8 m 7.300
(3.5+2*1.8)*2 m 14.200
(4.6+2*2.0)*2 m 17.200

RAZEM 38.700
1.10 Remont klatek schodowych 

1.10.
1

podłogi, spoczniki, biegi

144
d.1.1

0.1

KNR-W 4-01
0816-01

Ręczne cyklinowanie posadzek drewnianych oraz schodów m2

<parter>10+10.7+2.0+6+8.6 m2 37.300
<pół pietro>19.8 m2 19.800
<1 pietro>10+16.1+8.7 m2 34.800
<2 pietro>10+16.1+8.7 m2 34.800
<3 pietro>10+16.1+8.7 m2 34.800
<4 pietro>10+16.1+8.7 m2 34.800

RAZEM 196.300
145

d.1.1
0.1

KNR-W 4-01
0415-03
ANALOGIA

Naprawa schodów drewnianych m2

poz.144 m2 196.300
RAZEM 196.300

146
d.1.1

0.1

KNR-W 4-01
0425-01

Wymiana elementów schodów drewnianych szt.

196 szt. 196.000
RAZEM 196.000

147
d.1.1

0.1

TZKNBK XX
2401-02

Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle-
ków do 5 cm2

szt.
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196 szt. 196.000

RAZEM 196.000
148

d.1.1
0.1

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu (ilości należy
zweryfikować w naturze)

m2

 
196.3*0.5 m2 98.150

RAZEM 98.150
149

d.1.1
0.1

KNR 4-01
0628-01
ANALOGIA

Impregnacja drewna środkiem oleisto - żywicznym m2

poz.144 m2 196.300
RAZEM 196.300

150
d.1.1

0.1

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych oraz schodów bezbarwnym la-
kierem chemoutwardzalnym

m2

poz.144 m2 196.300
RAZEM 196.300

151
d.1.1

0.1

KNR-W 4-01
0415-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (ilości należy zweryfi-
kować w naturze)

m

<parter>14.4+14.7+10.5+12 m 51.600
<pół pietro>21 m 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600

RAZEM 247.000
152

d.1.1
0.1

analiza indy-
widualna

Renowacja listew przypodłogowych według Projektu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.10.
2

Ściany

153
d.1.1

0.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (ilości należy zweryfikować
w naturze)

m2

18*19.2 345.600
14.4*19.2 276.480
12*19.2 230.400
<sień>(2.9*2+2*14.4)*4.82 166.772
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 019.252
poz.153A*0.5 m2 509.626

RAZEM 509.626
154

d.1.1
0.2

KNR 4-04
0404-06
ANALOGIA

Rozebranie obudów przewodów wentylacyjnych z płyt GK m2

3.0*(0.2+0.5+2.6+0.85+0.2+0.45+0.7+0.2+0.64+0.2+0.6+0.2+0.45+1.0+0.3+
0.2+1.2+0.2+1.2+0.2+0.9+0.2+0.8+0.2+0.8+0.2+0.4+0.9+0.3+0.9+1.1+0.35)

m2 57.420

RAZEM 57.420
155

d.1.1
0.2

KNR 4-01
1208-02
analiza indy-
widualna

Usunięcie farby z tynków m2

poz.153A*0.5 m2 509.626
RAZEM 509.626

156
d.1.1

0.2

KNR 4-01
0711-02
ANALOGIA

Uzupełnienie tynków  na ścianach i słupach tynkiem żolowo-krzemianowym
(ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.153A*0.5 m2 509.626
RAZEM 509.626

157
d.1.1

0.2

kalkulacja
własna

Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

158
d.1.1

0.2

TZKNBK VIII
12-148

Tynki wewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 30 cm z
przygotowaniem zaprawy  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM

m

<poziome>13.3*2*2+2.9*2*2 m 64.800
RAZEM 64.800

- 15 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14155 Użytkownik: Adam



Kościuszki 80-   kosztorys Inwestorski uz aktualizacja 16.09.2021.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
159

d.1.1
0.2

TZKNBK VIII
12-151 +
TZKNBK VIII
12-150

Tynki wewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.ponad  30 cm z
przygotowaniem zaprawy  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM
Krotność = 3

m

<pionowe>3.3*2*9 m 59.400
<poziome>13.3*2*2+2.9*2*2 m 64.800
 

RAZEM 124.200
160

d.1.1
0.2

KNR 0-23
2612-06
analiza indy-
widualna

Zazbrojenie popękanych tynków siatka z włókna szklanego. m2

poz.153A*0.5 m2 509.626
RAZEM 509.626

161
d.1.1

0.2

KNR 0-23
2611-03
analiza indy-
widualna

Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo m2

18*19.2 m2 345.600
14.4*19.2 m2 276.480
12*19.2 m2 230.400
<sień>(2.9*2+2*14.4)*4.82 m2 166.772

RAZEM 1 019.252
162

d.1.1
0.2

KNR-W 2-02
0830-03

Szpachla mineralna na ścianach m2

18*19.2 m2 345.600
14.4*19.2 m2 276.480
12*19.2 m2 230.400
<sień>(2.9*2+2*14.4)*4.82 m2 166.772

RAZEM 1 019.252
163

d.1.1
0.2

 
analiza indy-
widualna

Malowanie tynków wraz z ozdobami, według wzoru historycznego m2

18*19.2 m2 345.600
14.4*19.2 m2 276.480
12*19.2 m2 230.400
<sień>(2.9*2+2*14.4)*4.82 m2 166.772

RAZEM 1 019.252
164

d.1.1
0.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa szachtów, rur, kanałów itp. płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych

m2

3.0*(0.2+0.5+2.6+0.85+0.2+0.45+0.7+0.2+0.64+0.2+0.6+0.2+0.45+1.0+0.3+
0.2+1.2+0.2+1.2+0.2+0.9+0.2+0.8+0.2+0.8+0.2+0.4+0.9+0.3+0.9+1.1+0.35)

m2 57.420

RAZEM 57.420
165

d.1.1
0.2

KNR 2-02
1605-06

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-
bót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m

m2

1*2*[1.5+3+2] m2 13.000
RAZEM 13.000

166
d.1.1

0.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań g
(poz.:153,156,160,161,162,163)

1.10.
3

Renowacja drzwi wewnętrznych

167
d.1.1

0.3

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej na klatkach
schodowych

m2

81.2 81.200
 
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

81.200
poz.167A*2 m2 162.400
 

RAZEM 162.400
168

d.1.1
0.3

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

poz.167 m2 162.400
RAZEM 162.400

169
d.1.1

0.3

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

poz.167 m2 162.400
RAZEM 162.400
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170

d.1.1
0.3

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-
nad 1.0 m2

m2

poz.167 m2 162.400
RAZEM 162.400

1.10.
4

Sufit

171
d.1.1

0.4

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2  (ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.176A*0.2 m2 49.400
<sień>(2.9*14.4) m2 41.760

RAZEM 91.160
172

d.1.1
0.4

KNR 0-23
2612-06
analiza indy-
widualna

Zazbrojenie popękanych tynków siatka z włókna szklanego. m2

poz.171 m2 91.160
RAZEM 91.160

173
d.1.1

0.4

KNR 4-01
0711-21

Uzupełnienie tynków na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach
tynkiem żolowo-krzemianowym (przyjęto 50 % z tynków -ilości należy zweryfi-
kować w naturze)  (ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.171 m2 91.160
RAZEM 91.160

174
d.1.1

0.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatam - powierzchnie poziome m2

<parter>14.4+14.7+10.5+12 m2 51.600
<pół pietro>21 m2 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<sień>(2.9*14.4) m2 41.760

RAZEM 288.760
175

d.1.1
0.4

 
analiza indy-
widualna

Malowanie tynków wraz z ozdobami, według wzoru historycznego m2

<parter>14.4+14.7+10.5+12 m2 51.600
<pół pietro>21 m2 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 m2 43.600
<sień>(2.9*14.4) m2 41.760

RAZEM 288.760
176

d.1.1
0.4

KNR AT-43
0202-02
ANALOGIA

Zabudowa drewnianych biegów schodowych, spoczników, stropów płytą GKF
gr. 20mm

m2

<parter>14.4+14.7+10.5+12 51.600
<pół pietro>21 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 43.600
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

247.000
poz.176A*0.8 m2 197.600

RAZEM 197.600
177

d.1.1
0.4

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 5 m

m2

2.8*[1.5+3+2] m2 18.200
RAZEM 18.200

178
d.1.1

0.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:171,172,173,174,175,176)

1.10.
5

Balustrady , parapety

179
d.1.1

0.5
analiza indy-
widualna

Renowacja tralek, tralki wtórne zdemontować i wymienić na formę pierwotną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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180

d.1.1
0.5

analiza indy-
widualna

Renowacja parapetów wewn wedłu Projektu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.1.1

0.5
analiza indy-
widualna

Renowacja balustrady  z pochwytem zgodnie z projektem. mb

4.0*8*3+2.0*3 mb 102.000
RAZEM 102.000

1.11 Osuszania budynku
182

d.1.1
1

wycena indy-
widualna

Osuszania budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.12 Naprawa posadzki sieni przejazdowej
183

d.1.1
2

KNNR-W 3
0808-03

Szlifowanie posadzek lastrykowych m2

2.8*14.8 m2 41.440
RAZEM 41.440

184
d.1.1

2

KNNR-W 3
0808-04
analiza indy-
widualna

Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2

poz.183 m2 41.440
RAZEM 41.440

185
d.1.1

2

KNR 19-01
0923-02

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu msc.

poz.183/5 msc. 8.288
RAZEM 8.288

186
d.1.1

2

KNR 19-01
0923-01

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,2 m2 w jednym miejscu msc.

poz.183/5 msc. 8.288
RAZEM 8.288

187
d.1.1

2

KNR 19-01
0923-04

Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej m

poz.183/5 m 8.288
 

RAZEM 8.288
188

d.1.1
2

wycena indy-
widualna

Wykonanie stropu odwróconego  (świetlik otworty) według PW m2

7.7 m2 7.700
RAZEM 7.700

1.13 Zagospodarowanie terenu
189

d.1.1
3

wycena indy-
widualna

Rozebranie istniejącego ogrodzenia śmietnika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.1.1

3

wycena indy-
widualna

Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową (ilość
do weryfikacji na budowie)  ( z wywozem na wysypisko , z opłatą za utylizację)

m2

271 m2 271.000
RAZEM 271.000

191
d.1.1

3

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

63*0.5*0.3 m3 9.450
RAZEM 9.450

192
d.1.1

3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

193
d.1.1

3

KNR 2-31
0105-04 +
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10-15cm
Krotność = 10

m2

63*0.5 m2 31.500
RAZEM 31.500
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194

d.1.1
3

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(271)*0.0001 ha 0.027
RAZEM 0.027

195
d.1.1

3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

271 m2 271.000
63*0.5 m2 31.500

RAZEM 302.500
196

d.1.1
3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

271 m2 271.000
RAZEM 271.000

197
d.1.1

3

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną m2

271 m2 271.000
63*0.5 m2 31.500

RAZEM 302.500
198

d.1.1
3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

271 m2 271.000
RAZEM 271.000

199
d.1.1

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

271 m2 271.000
63*0.5 m2 31.500

RAZEM 302.500
200

d.1.1
3

KNR 2-31
1004-05

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2

271 m2 271.000
63*0.5 m2 31.500

RAZEM 302.500
201

d.1.1
3

KNR 2-31
0118-01
ANALOGIA

Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2

271 m2 271.000
63*0.5 m2 31.500

RAZEM 302.500
202

d.1.1
3

wycena indy-
widualna

Remont schodów i podestów zewnętrznych m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

203
d.1.1

3

wycena indy-
widualna

Zieleń nasadzenia zgodnie z PW kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

204
d.1.1

3

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż ławek - zgodnie z PB kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

205
d.1.1

3

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowej wiaty śmietnikowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.14 Wywóz opdadów
206

d.1.1
4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

79+88 m3 167.000
RAZEM 167.000

207
d.1.1

4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.206 m3 167.000
RAZEM 167.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
208

d.1.1
4

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu (opłata za wysypisko) m3

poz.206 m3 167.000
RAZEM 167.000

209
d.1.1

4

Kalkulacja
własna

Składowanie, utylizacja  papy  (opłata za wysypisko) m3

poz.84*0.05 m3 29.750
RAZEM 29.750

210
d.1.1

4

wycena indy-
widualna

Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokół budyn-
ku, teren poddać rekultywacji.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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