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Kosciuszki 80- kosztorys Inwestorski uz aktualizacja 16.09.2020BVIHAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
M*1.1; S$*1.1
1 KOSCIUSZKI 80
1.1 Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu (od strony podwérza)
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1]0217-01 odkfad w gruncie kat.l-ll (z zabezpieczeniem $cian wykopu )
63*2.5"2.2 m3 346.500
RAZEM 346.500
2|KNR 2-01 Dokop reczny na odktad m3
d.1.1]0317-03
63*2.5*2.2*0.1 m3 34.650
RAZEM 34.650
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1]0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyftadowczymi na odlegto$¢ 10 km
63*2.5*2.2 m3 346.500
63*2.5*2.2*0.1 m3 34.650
RAZEM 381.150
4|wycena indy- |Usunigcie starej powtoki izolacyjnej oraz wszystkich elementéw ostabiajgcych |m?2
d.1.1|widualna przyczepnos¢ nowej izolacji
63*2.5 m?2 157.500
RAZEM 157.500
5|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.1.1]0701-03
ANALOGIA
poz.8 m?2 157.500
RAZEM 157.500
6|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw m2
d.1.1]0736-04
poz.8 m?2 157.500
RAZEM 157.500
7|KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.1/2608-01
ANALOGIA
poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500
8/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.1/2608-01
poz.4 m2 157.500
RAZEM 157.500
9|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1.1]0104-04
poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500
10/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.1.1]0106-03
poz.8 m2 157.500
RAZEM 157.500
11|KNR 2-02 Wykonanie a na styku z fawg fundamentows fasete przy uzyciu mineralnej za- |m
d.1.1{0912-01 prawy hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku
ANALOGIA
63 m 63.000
RAZEM 63.000
12|KNR 0-23 Uzupetnienie ubytkéw tynkiem renowacyjnym podktadowym (mur nalezy wy-  |m2
d.1.1/0931-01 prowadzi¢ na petng spoineg)
ANALOGIA
63*2.8 m?2 176.400
RAZEM 176.400
13|KNR 2-02 Wykonanie obrzutki z renowacyjnego podktadowego zarobionej wodnym roz- |m?2
d.1.1|0603-05 tworem emulsji kontaktowej
ANALOGIA
63*2.8 m?2 176.400
RAZEM 176.400
14|KNR 0-23 Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci min 1 cm m2
d.1.1]0931-01
ANALOGIA
63*2.8 m?2 176.400
RAZEM 176.400
15/KNR 0-23 Sciany piwniczne ponizej poziomu gruntu uszczelmione krystalizujgca powtokg |m2
d.1.1{0931-01 cementowg
ANALOGIA
63*2.8 m?2 176.400
RAZEM 176.400
16|KNR 0-23 Ocieplenie na cokole oraz do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu ptyta- |m?2
d.1.1|2612-01 mi styropian ekstrudoway gr.15cm - przymocowanie ptyt do $cian
analiza indy-
widualna
63*1.2 m?2 75.600
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RAZEM 75.600
17|KNR 0-23 Ocieplenie do gtebokosci taw fundamentowych, ptytami styropian ekstrudoway |m2
d.1.1|2612-01 gr.5cm - przymocowanie ptyt do Scian
analiza indy-
widualna
63*1.6 m?2 100.800
RAZEM 100.800
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.1/2612-06 ki na $cianach
63*2.8 m?2 176.400
RAZEM 176.400
19/KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w m2
d.1.1{0108-01 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu murowa-
nym _ folia kubetkowa
63*2.5 m?2 157.500
RAZEM 157.500
20|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folie kubetkowa m
d.1.1]2612-09
63 m 63.000
RAZEM 63.000
21|wycena indy- | Zasypanie wykopdw liniowych piaskiem z zakupu z zaggszczeniem m3
d.1.1|widualna
poz.2+poz.1 m3 381.150
RAZEM 381.150
1.2 Osuszenie i wzmochienie $cian piwnicznych i przyziemia od wnetrza
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach ( $ciany ze- m2
d.1.2|/0701-05 wnetrzne)
162*1.8 m?2 291.600
RAZEM 291.600
23|KNR 4-01 Mycie woda powierzchi po skuciu tynkéw m2
d.1.2{1215-03
ANALOGIA
162%1.8 m?2 291.600
RAZEM 291.600
24 Wykonanie tynkéw renowacyjnych na warstwie uszczelniajgcej gr do 5mm m2
d.1.2|wycena indy-
widualna
162*1.8 m?2 291.600
RAZEM 291.600
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamg lateksowg powierzchni wewnetrznych tynkowa- |m2
d.1.2{1505-01 nych
162*1.8 m?2 291.600
RAZEM 291.600
26|KNNR 7 Wymianan, uzupetnienie konstrukcji stalowej - belek nadprozowych, stropo- t
d.1.2|/0208-05 wych , stal zabezpieczona antykorozyjnie i ppoz (z podsteplowaniem kons-
trukciji )
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian cementem m3
d.1.2{0203-03
z.sz. 2.6.
9905-01
ANALOGIA
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Hydroizolacja podtogi na gruncie
29|KNR 4-04 Rozebranie posadzek - piwnica m2
d.1.3/0504-01
analogia
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
30|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni po rozebrani posadzek m2
d.1.3{0101-05
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
31|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 20 cm m3
d.1.3{1101-07
490%0.1 m3 49.000
RAZEM 49.000
32|KNR 4-01 Mycie wodg powierzchni posadzki po skuciu m2
d.1.3{1215-08
ANALOGIA
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490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
33 Naniesienie warstwy osuszajgcej grubosci ok. 0,30 mm za pomoc szczotek  |m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
34|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 m3
d.1.3{1101-01
z.sz.54.
9913
490%0.1 m3 49.000
RAZEM 49.000
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm ,2x szerokiej m2
d.1.3/0607-01 poziome podposadzkowe , z wywinieciem na $ciane
ANALOGIA |Krotnos$¢ = 2
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
36|wycena indy- | Warstwy wyréwnawcze z nanocementu zatarte na gtadko, gr. 60 mm zbrojone |m?2
d.1.3|widualna zbrojeniem rozproszonym stalowym - z wykonanie dylatacji od $cian oraz w
drzwiach
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
37|KNR 2-02 Posadzki wielobarwne z ptytek gresowych, gres techniczny na zaprawie klejo- |m2
d.1.3/1118-08 wej - z wykonaniem spadkow
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
38|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych, gres techniczny m
d.1.3{1120-05
311 m 311.000
RAZEM 311.000
1.4 Docieplenie elewacji od strony podwoérza
39|Kalkulacja |Wzmocnienie spekan $cian kpl
d.1.4|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-04 Odcigcie stalowych koncowek dwuteownikow szt.
d.1.4/0810-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|wycena indy- |Demontaz elementéw elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwesto- |kpl
d.1.4|widualna ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi itp.)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.4/0832-04
analogia
1.2*2.0*8 m?2 19.200
0.95*1.2*4 m?2 4.560
1.2%2.2*12 m?2 31.680
1.1%1.5*2 m?2 3.300
1.1*0.7 m?2 0.770
1.7*1.5 m?2 2.550
1.772.3%4 m?2 15.640
1.25%1.4*5 m?2 8.750
1.25*2.26*20 m?2 56.500
1.0*1.12*4 m?2 4.480
2.45"1.7*4 m?2 16.660
2.34*2.42 m?2 5.663
1.0*2.0 m?2 2.000
1.6"1.5 m?2 2.400
1.6*2.25%4 m?2 14.400
1.6"1.0 m?2 1.600
1.0*1.46 m?2 1.460
1.0*2.25%4 m?2 9.000
1.0*0.6%4 m?2 2.400
1.5*1.5*3 m?2 6.750
1.5*2.2*15 m?2 49.500
1.5%1.8*2 m?2 5.400
2.6*1.35 m?2 3.510
1.2*1.86 m?2 2.232
1.2%2.2%2 m?2 5.280
1.2*0.5*2 m?2 1.200
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0.6*0.9*3 m?2 1.620
0.6*1.35 m?2 0.810
1.0*1.95%*4 m?2 7.800
1.251.7*4 m?2 8.500
RAZEM 295.615
43|KNR AT-27 |Skucie odspajajgcych sie tynkow m2
d.1.4/0101-03
analogia
63*2.5 m?2 157.500
RAZEM 157.500
44|KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.4/2608-01
ANALOGIA
63*2.5 m?2 157.500
RAZEM 157.500
45|KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej za- |m?2
d.1.4/2608-02 obserwowano grzyb lub plesn)
ANALOGIA
poz.48*0.25 m?2 262.521
RAZEM 262.521
46|KNR 0-23 Zmycie metoda goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem $rodkéw che- m2
d.1.4/2611-01 micznych
ANALOGIA
poz.48 m?2 1.050.085
RAZEM 1.050.085
47|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie m2
d.1.4/2608-03
poz.48 m?2 1.050.085
RAZEM 1.050.085
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15cm - przyklejenie  |m?2
d.1.4|2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
<E1>257 m?2 257.000
<E2>19.5 m?2 19.500
<E3>35.6 m?2 35.600
<E4>36 m?2 36.000
<E5>263 m?2 263.000
<E6>32 m?2 32.000
<e7>45 m?2 45.000
<e8>239 m?2 239.000
<e9>34 m?2 34.000
<e10>63 m?2 63.000
<e11>14.6 m?2 14.600
<E12>111 m?2 111.000
<e13>73 m?2 73.000
<e pn>98 m2 98.000
25 m?2 25.000
OKNA
-1.2*2.0*8 m?2 -19.200
-0.95*1.2*4 m?2 -4.560
-1.2*2.2*12 m?2 -31.680
-1.1%1.5*2 m?2 -3.300
-1.1*0.7 m?2 -0.770
-1.7*1.5 m?2 -2.550
-1.7°2.3*4 m?2 -15.640
-1.25*1.4*5 m?2 -8.750
-1.25*2.26*20 m?2 -56.500
-1.0*1.12*4 m?2 -4.480
-2.45"1.7*4 m?2 -16.660
-2.34*2.42 m?2 -5.663
-1.0*2.0 m?2 -2.000
-1.6*1.5 m?2 -2.400
-1.6*2.25%4 m?2 -14.400
-1.6*1.0 m?2 -1.600
-1.0*1.46 m?2 -1.460
-1.0*2.25%4 m?2 -9.000
-1.0*0.6*4 m?2 -2.400
-1.5*1.5*3 m?2 -6.750
-1.5*2.2*15 m?2 -49.500
-1.5%1.8*2 m?2 -5.400
-2.6*1.35 m?2 -3.510
-1.2*1.86 m?2 -2.232
-1.2*2.2*2 m?2 -5.280
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-1.2*0.5*2 m?2 -1.200
-0.6*0.9*3 m?2 -1.620
-0.6*1.35 m?2 -0.810
-1.0*1.95%4 m?2 -7.800
-1.25*1.7%4 m?2 -8.500
RAZEM 1.050.085
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.1.4/2613-04 welny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z cegly
poz.48*4 szt 4 200.340
RAZEM 4 200.340
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.4/2612-06
poz.48 m2 1 .050.085
RAZEM 1.050.085
51|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cia- |m?2
d.1.4|2612-06 nach w strefie parteru
63*2.0 m?2 126.000
RAZEM 126.000
52|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.4/0931-01
poz.48 m2 1 .050.085
RAZEM 1.050.085
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm wyko- |m?2
d.1.4|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.48 m?2 1.050.085
RAZEM 1.050.085
54| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.4/1519-02
poz.48 m?2 1 050.085
<elewacja bud sgsiedniego>15.7*3.4 m2 53.380
RAZEM 1 103.465
55|Kalkulacja  |Renowacja gzymsu mb
d.1.4|wtasna
63 mb 63.000
RAZEM 63.000
56| NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw - dodatkowa warstwa siatki (powyzej |[m2
d.1.4|202 2608-05 |terenu na cokole)
63*1.36 m?2 85.680
RAZEM 85.680
57|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki - tynk m2
d.1.4/0929-03 elastomerowy na cokole
poz.56 m2 85.680
RAZEM 85.680
58|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.4/0354-13
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
59|Kalkulacja |Dostawa i montaz nowej kratki wentylacyjnej na elewacji szt
d.1.4|wtasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
60|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.4/0535-08
1.2*8 9.600
0.95*4 3.800
1.2*12 14.400
1.1*2 2.200
1.1 1.100
1.7 1.700
1.7*4 6.800
1.25*5 6.250
1.25%20 25.000
1.0*4 4.000
2.45*4 9.800
2.34 2.340
1.0 1.000
1.6 1.600
1.6*4 6.400
1.6 1.600
1.0 1.000
1.0*4 4.000
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1.0*4 4.000
1.5*3 4.500
1.5*15 22.500
1.5*2 3.000
2.6 2.600
1.2 1.200
1.2*2 2.400
1.2*2 2.400
0.6*3 1.800
0.6 0.600
1.0*4 4.000
1.25%4 5.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
156.590
poz.60A*0.35 m2 54.807
RAZEM 54.807
61|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.1.4|0538-07 nowej - w formie pierwotnej
analiza indy-
widualna
poz.60A*0.35 m2 54.807
RAZEM 54.807
62|wycena indy- |Demontaz istniejgcych przewoddw, rér instalacyjnych kpl
d.1.4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl
d.1.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.4/1501-01
<E1>257 m?2 257.000
<E2>19.5 m?2 19.500
<E3>35.6 m?2 35.600
<E4>36 m?2 36.000
<E5>263 m?2 263.000
<E6>32 m?2 32.000
<e7>45 m?2 45.000
<e8>239 m?2 239.000
<e9>34 m?2 34.000
<e10>63 m?2 63.000
<e11>14.6 m?2 14.600
<E12>111 m?2 111.000
<e13>73 m?2 73.000
<e pn>98 m2 98.000
RAZEM 1.320.700
65|wycena indy- |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.4|widualna (poz.:39,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62)
66|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4/1505-01
<E1>257 m?2 257.000
<E2>19.5 m?2 19.500
<E3>35.6 m?2 35.600
<E4>36 m?2 36.000
<E5>263 m?2 263.000
<E6>32 m?2 32.000
<e7>45 m?2 45.000
<e8>239 m?2 239.000
<e9>34 m?2 34.000
<e10>63 m?2 63.000
<e11>14.6 m?2 14.600
<E12>111 m?2 111.000
<e13>73 m?2 73.000
<e pn>98 m2 98.000
RAZEM 1.320.700
67|KNR-W 2-02 |Malowanie elewac;ji frontowej po demontazu rynien m2
d.1.4/1519-02
1.0"2*19.2*2 m?2 76.800
RAZEM 76.800
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.4|2612-02 nowych gr. 2-3cm do osciezy
(1.2+2*2.0)*8*0.3 m?2 12.480
(0.95+2*1.2)*4*0.3 m?2 4.020
(1.2+2*2.2)*12*0.3 m?2 20.160
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(1.1+2%1.5)*2*0.3 m?2 2.460
(1.1+2*0.7)*0.3 m?2 0.750
(1.7+2*1.5)*0.3 m?2 1.410
(1.7+2*2.3)*4*0.3 m?2 7.560
(1.25+2*1.4)*5*0.3 m?2 6.075
(1.25+2*2.26)*20*0.3 m?2 34.620
(1.0+2*1.12)*4*0.3 m?2 3.888
(2.45+2*1.7)*4*0.3 m?2 7.020
(2.34+2*2.42)*0.3 m?2 2.154
(1.0+2*2.0)*0.3 m?2 1.500
(1.6+2%1.5)*0.3 m?2 1.380
(1.6+2*2.25)*4*0.3 m?2 7.320
(1.6+2%1.0)*0.3 m?2 1.080
(1.0+2%1.46)*0.3 m?2 1.176
(1.0+2*2.25)*4*0.3 m?2 6.600
(1.0+2¥0.6)*470.3 m?2 2.640
(1.5+2%1.5)*3*0.3 m?2 4.050
(1.5+2*2.2)*15*0.3 m?2 26.550
(1.5+2%1.8)*2*0.3 m?2 3.060
(2.6+2%1.35)*0.3 m?2 1.590
(1.2+2%1.86)*0.3 m?2 1.476
(1.2+2*2.2)*2*0.3 m?2 3.360
(1.2+2¥0.5)*2*0.3 m?2 1.320
(0.6+2*0.9)*3%0.3 m?2 2.160
(0.6+2%1.35)*0.3 m?2 0.990
(1.0+2%1.95)*4*0.3 m?2 5.880
(1.25+2*1.7)*4*0.3 m?2 5.580
RAZEM 180.309
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.4/2612-07 ki na osciezach
poz.68 m?2 180.309
RAZEM 180.309
70/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.4/0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
KNR 2-02
z.sz.5.6.
9911
poz.68 m2 180.309
RAZEM 180.309
71|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.4/0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
z.sz. 5.6.
9911
poz.68 m?2 180.309
RAZEM 180.309
72|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.4/1519-02
poz.68 m?2 180.309
RAZEM 180.309
73|KNR 2-02 Kraty do 2 m2 m2
d.1.4/1210-02
0.7*1.2+0.7*1.3+1.0*1.15*4+1.5*1.0+0.7*1.1*5+1.1*1.1+1*0.7 m?2 13.610
RAZEM 13.610
74|wycena indy- | Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem szt
d.1.4|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Stolarka drzwiowa
75/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.5/0354-08 ana-
logia
poz.77 m?2 2.310
RAZEM 2.310
76|wycena indy- | Demontaz skrzydet drzwiowych i odniesienie na miejsce sktadowania lub zata- |m?2
d.1.5|widualna dunek do transportu
poz.75 m?2 2.310
RAZEM 2.310
77|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewn m2
d.1.5{1020-02
analogia
1.1*21 m?2 2.310
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RAZEM 2.310
78 Renowacja drzwi zewn wraz z naswietlem w tym: Szlifowanie powierzchni m2
d.1.5|wycena indy- |drzwiowych i o$cieznic, Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich
widualna ubytkéw z drewnianej powierzchni skrzydet drzwiowych i o$cieznic, Gruntowa-
nie powierzchni, Malowanie, wymiana zamkow drzwiowych, klamek oraz mon-
taz nowych oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkdéw wpuszczanych wielozastawko-
wych, Wymiana szklenia
2.6*1.4 m?2 3.640
2425 m?2 6.000
1.4*2.7 m?2 3.780
RAZEM 13.420
79 Renowacja bramy wjazdowej m2
d.1.5|wycena indy-
widualna
2.16*3.2 m?2 6.912
RAZEM 6.912
80|KNR 4-01 Obrébka osciezy po zamontowanych drzwiach m
d.1.5/0708-02
2.6*2+1.4 m 6.600
1.1+2*2.1 m 5.300
2.4+2*2.5 m 7.400
1.4+2*2.7 m 6.800
RAZEM 26.100
81|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1.5/2008-06
ANALOGIA
poz.80*0.4 m?2 10.440
RAZEM 10.440
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m2
d.1.5/1204-02
poz.80*0.4 m?2 10.440
RAZEM 10.440
83|wycena indy- |Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych kpl.
d.1.5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Dach
84|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.6{0519-04
595 m?2 595.000
RAZEM 595.000
85|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.6{0519-05
595 m?2 595.000
RAZEM 595.000
86|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki podwaojnie m2
d.1.6/0508-02
8.23.6 m?2 29.520
RAZEM 29.520
87|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - rozbiorka m2
d.1.6/0410-01
analogia
595 m?2 595.000
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 624.520
88|KNR 2-02 Rozbidrka tat m?2
d.1.6/0410-04 ana-
logia
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 29.520
89|KNR 2-02 Rozbidrka kontrtat m?2
d.1.6/0410-04 ana-
logia
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 29.520
90|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.1.6/0410-01
595 m?2 595.000
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 624.520
91|KNR 19-01 |Utozenie foli paroprzepuszczalnej m2
d.1.6/0610-01
analogia
595 m?2 595.000
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 624.520
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92|KNR 19-01 |Krycie dachu papa asfaltowg na podtozu drewnianym - dwie warstwy m2
d.1.6/0503-06
595 m?2 595.000
RAZEM 595.000
93|KNR 19-01 |Krycie dachu papg asfaltowg na podtozu drewnianym - jedna warstwa m2
d.1.6/0503-05
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 29.520
94|KNR 2-02 Szczelina faty m2
d.1.6{0410-04
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 29.520
95|KNR 2-02 Szczelina kontrtaty m2
d.1.6{0410-04
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 29.520
96|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowkg w koronke m2
d.1.6/0501-02
poz.86 m2 29.520
RAZEM 29.520
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 25cm uktadane migdzy krokwiami m2
d.1.6{0613-03
595 m?2 595.000
8.23.6 m?2 29.520
RAZEM 624.520
98|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt GKF na ruszcie stalowym m2
d.1.6]/0202-02
595 m?2 595.000
8.2*3.6 m?2 29.520
RAZEM 624.520
99|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.6/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
31.52*0.8 m?2 25.216
168*0.6 m?2 100.800
RAZEM 126.016
100|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.6{0538-10
analiza indy-
widualna
31.52*0.8 m?2 25.216
168*0.6 m?2 100.800
RAZEM 126.016
101 Materiat - klej do montowania obrébek blacharskich m2
d.1.6|analiza indy-
widualna
poz.100%0.6 m2 75.610
RAZEM 75.610
102|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6/0535-06
19.2*2 m 38.400
12.75+19.2+19.2+12.4+12.4 m 75.950
RAZEM 114.350
103|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6{0535-04
1.841.2+3.4+4.7+5.3+2.75+3.2+1.6+2.3+1.4+3.6+4.7+6+1.8+1.75+1.7+1.2+ |m 84.690
6.45+8.2+21.64
RAZEM 84.690
104|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o sr. 15 cm z blachy cynkowo-ty-|m
d.1.6/0535-02 tanowej.
1.8+41.2+3.4+4.7+5.3+2.75+3.2+1.6+2.3+1.4+3.6+4.7+6+1.8+1.75+1.7+1.2+ |m 84.690
6.45+8.2+21.64
RAZEM 84.690
105/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 15 cm z blachy cyn- |m
d.1.6]/0536-02 kowej
19.2*2 m 38.400
12.75+19.2+19.2+12.4+12.4 m 75.950
RAZEM 114.350
106|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej - szt.
d.1.6{0535-04 dodatek za zatamanie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy m2
d.1.6/0538-01 cynkowo-tytanowej
0.25*63 m?2 15.750
RAZEM 15.750
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108|wycena indy- | Dostawa i montaz ptotkéw $niegowych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.6|widualna
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
109 Dostawa i montaz wywiewek do wentylacji szt.
d.1.6|analiza indy-
widualna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
110|KNR-W 4-01 |Demontaz wtazéw dachowych szt.
d.1.6{0423-03
ANALOGIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|wycena indy- | Dostawa i montaz wylgzéw dachowych szt
d.1.6|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR-W 2-02 |Okna drewniane poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.1.6{1016-04
9*1.2*0.85 m?2 9.180
RAZEM 9.180
1.7 wiezba
113|wycena indy- | Demontaz istniejgcych elementéw drewnianych wiezby dachowej z podstemp- |m3
d.1.7|widualna lowaniem konstrukcji dachowej, usuniecie zniszczonych elementéw (ilos¢ do
weryfikacji na placu budowy) 30%
krokwie
38 38.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.000
poz.113A*0.3 m3 11.400
RAZEM 11.400
114|KNR 2-02 Montaz nowych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz wzmochnienie ist- |[m3
d.1.7|0409-04 niejgcej- drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym (ilo$¢ do
ANALOGIA |weryfikacji na placu budowy ) 30%
poz.113A*0.3 m3 11.400
RAZEM 11.400
115|KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |m?2
d.1.7|0629-02 pow. do 5,0 m2
624 m?2 624.000
RAZEM 624.000
116|KNR 19-01 |Odgrzybianie belek i krawedziakéw metodg trzykrotnego smarowania prepara- |m?2
d.1.7|/0634-07 tami solowymi przy pow. do 25 m2
poz.115 m?2 624.000
RAZEM 624.000
117|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1.7/0631-01
analiza indy-
widualna
poz.115 m?2 624.000
RAZEM 624.000
1.8 Kominy
118|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.8/0350-01
0.78*0.4 m3 0.312
0.75*0.4 m3 0.300
0.60.4 m3 0.240
0.60.4 m3 0.240
1.120.4 m3 0.448
0.14*0.4 m3 0.056
0.78*0.4 m3 0.312
0.25*0.4 m3 0.100
0.51*0.4 m3 0.204
0.56*0.4 m3 0.224
0.54*0.4 m3 0.216
0.385%0.4 m3 0.154
0.43*0.4 m3 0.172
0.244%0.4 m3 0.098
0.339%0.4 m3 0.136
0.59*0.4 m3 0.236
0.89*0.4 m3 0.356
0.26*4*0.4 m3 0.416
1.25%0.4 m3 0.500
0.25*2*0.4 m3 0.200
0.5%0.4 m3 0.200
0.9*0.4 m3 0.360
0.60.4 m3 0.240
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RAZEM 5.720
119|KNR 4-01 Przemurowanie komindéw z cegiet m3
d.1.8/0310-02
0.78*0.4 m3 0.312
0.75*0.4 m3 0.300
0.6*0.4 m3 0.240
0.6*0.4 m3 0.240
1.12*0.4 m3 0.448
0.14*0.4 m3 0.056
0.78*0.4 m3 0.312
0.25*0.4 m3 0.100
0.51*0.4 m3 0.204
0.56*0.4 m3 0.224
0.54*0.4 m3 0.216
0.385*0.4 m3 0.154
0.430.4 m3 0.172
0.244*0.4 m3 0.098
0.339*0.4 m3 0.136
0.59*0.4 m3 0.236
0.89%0.4 m3 0.356
0.26*4*0.4 m3 0.416
1.25*0.4 m3 0.500
0.25*2*0.4 m3 0.200
0.5*0.4 m3 0.200
0.9*0.4 m3 0.360
0.6*0.4 m3 0.240
RAZEM 5.720
120|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1.8|0219-05
0.78 m?2 0.780
0.75 m?2 0.750
0.6 m?2 0.600
0.6 m?2 0.600
1.12 m?2 1.120
0.14 m?2 0.140
0.78 m?2 0.780
0.25 m?2 0.250
0.51 m?2 0.510
0.56 m?2 0.560
0.54 m?2 0.540
0.385 m?2 0.385
0.43 m?2 0.430
0.244 m?2 0.244
0.339 m?2 0.339
0.59 m?2 0.590
0.89 m?2 0.890
0.26*4 m?2 1.040
1.25 m?2 1.250
0.25*2 m?2 0.500
0.5 m?2 0.500
0.9 m?2 0.900
0.6 m?2 0.600
RAZEM 14.298
121|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza - gruntowanie m2
d.1.8/2608-03
3.94*1.5 m?2 5.910
4.5%1.5 m?2 6.750
3.6"1.5 m?2 5.400
3.13*1.5 m?2 4.695
4.84*1.5 m?2 7.260
1.51*1.5 m?2 2.265
3.58*1.5 m?2 5.370
2.02*1.5 m?2 3.030
3.23*1.5 m?2 4.845
3.57*1.5 m?2 5.355
3.18*1.5 m?2 4.770
2.76*1.5 m?2 4.140
2.87*1.5 m?2 4.305
2.03*1.5 m?2 3.045
2.53*1.5 m?2 3.795
3.5*1.5 m?2 5.250
4.43*1.5 m?2 6.645
2.1*4*1.5 m?2 12.600
6.39%1.5 m?2 9.585
2.02*2*1.5 m?2 6.060
3.16*1.5 m?2 4.740
3.56*1.5 m?2 5.340
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3.06*1.5 m?2 4.590
RAZEM 125.745
122|KNR 19-01 |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych na kominach m2
d.1.8/0816-01
analogia
poz.121 m?2 125.745
RAZEM 125.745
123|KNR 19-01 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowa m2
d.1.8/1302-02
analogia
poz.121 m2 125.745
RAZEM 125.745
1.9 Balkony
124|KNR AT-27 |Skucie odspajajagcych sie tynkow m2
d.1.9/0101-03
analogia
(1.42*6+4.0"6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
125|KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.9/2608-01
ANALOGIA
(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
126|KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej za- |m?2
d.1.9/2608-02 obserwowano grzyb lub plesn)
ANALOGIA
(1.4*2*6+4.0"6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
127|KNR 0-23 Zmycie metoda goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem $rodkéw che- m2
d.1.9/2611-01 micznych
ANALOGIA
(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
128|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie m2
d.1.9/2608-03
(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
129|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.9/0931-01
(1.4*2*6+4.0*6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
130|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm wyko-|m?2
d.1.9/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
(1.4*2*6+4.0"6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
131|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.9/1519-02
(1.42*6+4.0"6)*1.2 m?2 48.960
RAZEM 48.960
132|KNR 4-01 Usuniecie warstw wykonczeniowych poziomych na balkonach m2
d.1.9/0211-01
ANALOGIA
3.7°1.8 m?2 6.660
3.5%1.8*2 m?2 12.600
4.6*2.0*2 m?2 18.400
RAZEM 37.660
133|wycena indy- |Rozbidrka zniszczonych czesci balkonéw kpl
d.1.9|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR BC-02 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy PCC m2
d.1.9/0211-04 +  |Krotnos¢ =3
KNR BC-02
0211-01
3.771.8 m?2 6.660
3.5%1.8*2 m?2 12.600
4.6*2.0*2 m?2 18.400
RAZEM 37.660
135|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarst- |m?2
d.1.9/0601-02 wowe o gr.20 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokotéw i zatarciem po-
ANALOGIA |wierzchni
3.7°1.8 m?2 6.660
3.5%1.8*2 m?2 12.600
4.6*2.0"2 m?2 18.400
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RAZEM 37.660
136|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy ptyty balkonu m
d.1.9/0215-10
3.7+2*1.8 m 7.300
(3.5+2%1.8)*2 m 14.200
(4.6+2*2.0)*2 m 17.200
RAZEM 38.700
137|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.9/0535-08
3.7+2*1.8*0.4 m?2 5.140
(3.5+2%1.8)*2*0.4 m?2 5.680
(4.6+2%2.0)*270.4 m?2 6.880
RAZEM 17.700
138|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.1.9/0507-02
analogia
3.7+2*1.8*0.4 m?2 5.140
(3.5+2%1.8)*2*0.4 m?2 5.680
(4.6+2*2.0)*2*0.4 m?2 6.880
RAZEM 17.700
139/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.9/0538-10
analiza indy-
widualna
3.7+2*1.8*0.4 m?2 5.140
(3.5+2%1.8)*2*0.4 m?2 5.680
(4.6+2*2.0)*2*0.4 m?2 6.880
RAZEM 17.700
140|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji brzegowej taSma wklejang na szlam m
d.1.9/0502-01
3.7+3.5*2+4.6*2 m 19.900
RAZEM 19.900
141|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych m2
d.1.9{1209-03
3.7°1.8 m?2 6.660
3.5%1.8*2 m?2 12.600
4.6*2.0"2 m?2 18.400
RAZEM 37.660
142|wycena indy- |Renowacja balustrad balkonowych zgodnie z PW m
d.1.9|widualna
3.7+2*1.8 m 7.300
(3.5+2%1.8)*2 m 14.200
(4.6+2*2.0)*2 m 17.200
RAZEM 38.700
143|wycena indy- | Podwyzszenie balustrad balkonowych do wysokosci 110cm od poziomu po- m
d.1.9|widualna sadzki balkonu
3.7+2*1.8 m 7.300
(3.5+2%1.8)*2 m 14.200
(4.6+2*2.0)*2 m 17.200
RAZEM 38.700
1.10 Remont klatek schodowych
1.10. podtogi, spoczniki, biegi
1
144 KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie posadzek drewnianych oraz schodoéw m2
d.1.1/0816-01
0.1
<parter>10+10.7+2.0+6+8.6 m?2 37.300
<pot pietro>19.8 m2 19.800
<1 pietro>10+16.1+8.7 m?2 34.800
<2 pietro>10+16.1+8.7 m?2 34.800
<3 pietro>10+16.1+8.7 m?2 34.800
<4 pietro>10+16.1+8.7 m?2 34.800
RAZEM 196.300
145/KNR-W 4-01 |Naprawa schodéw drewnianych m2
d.1.1]0415-03
0.1|ANALOGIA
poz.144 m?2 196.300
RAZEM 196.300
146|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych szt.
d.1.1]0425-01
0.1
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
147|TZKNBK XX |Flekowanie elem.i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle- |szt.
d.1.1]2401-02 kéw do 5 cm2
0.1
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196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
148 KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu (ilosci nalezy |m2
d.1.1{0819-01 zweryfikowa¢ w naturze)
0.1
196.3*0.5 m?2 98.150
RAZEM 98.150
149|KNR 4-01 Impregnacja drewna $rodkiem oleisto - zywicznym m2
d.1.1/0628-01
0.1|ANALOGIA
poz.144 m?2 196.300
RAZEM 196.300
150 KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych oraz schodéw bezbarwnym la- |m2
d.1.1/0819-07 kierem chemoutwardzalnym
0.1
poz.144 m2 196.300
RAZEM 196.300
151KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne (ilosci nalezy zweryfi-|m
d.1.1|0415-07 kowac¢ w naturze)
0.1
<parter>14.4+14.7+10.5+12 m 51.600
<pot pietro>21 m 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 m 43.600
RAZEM 247.000
152|analiza indy- |Renowacja listew przypodiogowych wedtug Projektu kpl.
d.1.1|widualna
0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10. Sciany
2
153|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (iloci nalezy zweryfikowaé
0.2 w naturze)
18*19.2 345.600
14.4%19.2 276.480
12*19.2 230.400
<sien>(2.9"2+2%14.4)*4.82 166.772
A (obliczenia pomocnicze) ========
1019.252
poz.153A*0.5 m?2 509.626
RAZEM 509.626
154|KNR 4-04 Rozebranie obudéw przewodéw wentylacyjnych z ptyt GK m2
d.1.1{0404-06
0.2|ANALOGIA
3.0%(0.2+0.5+2.6+0.85+0.2+0.45+0.7+0.2+0.64+0.2+0.6+0.2+0.45+1.0+0.3+ |m2 57.420
0.2+1.2+0.2+1.2+0.2+0.9+0.2+0.8+0.2+0.8+0.2+0.4+0.9+0.3+0.9+1.1+0.35)
RAZEM 57.420
155|KNR 4-01 Usuniecie farby z tynkéw m2
d.1.1/1208-02
0.2|analiza indy-
widualna
poz.153A*0.5 m?2 509.626
RAZEM 509.626
156|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na $cianach i stupach tynkiem zolowo-krzemianowym m2
d.1.1|/0711-02 (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
0.2|ANALOGIA
poz.153A*0.5 m?2 509.626
RAZEM 509.626
157 |kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. kpl
d.1.1|wtasna
0.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
158| TZKNBK VIII | Tynki wewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 30 cm z m
d.1.1|12-148 przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
0.2 PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM
<poziome>13.3*2*2+2.9*2*2 m 64.800
RAZEM 64.800
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159/ TZKNBK VIII | Tynki wewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.ponad 30 cm z|m
d.1.1]12-151 + przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
0.2|TZKNBK VIII |PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
12-150 TYCZNYMI KONSERWATORSKIM
Krotnosé = 3
<pionowe>3.3*2*9 m 59.400
<poziome>13.3*2*2+2.9*2*2 m 64.800
RAZEM 124.200
160|KNR 0-23 Zazbrojenie popekanych tynkéw siatka z widkna szklanego. m2
d.1.1]2612-06
0.2|analiza indy-
widualna
poz.153A*0.5 m?2 509.626
RAZEM 509.626
161|KNR 0-23 Wzmachnianie tynkéw ostabionych powierzchniowo m2
d.1.1]2611-03
0.2|analiza indy-
widualna
18*19.2 m?2 345.600
14.4%19.2 m?2 276.480
12*19.2 m?2 230.400
<sien>(2.9"2+2%14.4)*4.82 m?2 166.772
RAZEM 1019.252
162|KNR-W 2-02 |Szpachla mineralna na $cianach m2
d.1.1/0830-03
0.2
18*19.2 m?2 345.600
14.4%19.2 m?2 276.480
12*19.2 m?2 230.400
<sien>(2.9"2+2%14.4)*4.82 m?2 166.772
RAZEM 1019.252
163 Malowanie tynkéw wraz z ozdobami, wedtug wzoru historycznego m2
d.1.1|analiza indy-
0.2|widualna
18*19.2 m?2 345.600
14.4%19.2 m?2 276.480
12*19.2 m?2 230.400
<sien>(2.9"2+2%14.4)*4.82 m?2 166.772
RAZEM 1019.252
164 |KNR-W 2-02 |Obudowa szachtow, rur, kanatéw itp. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- m2
d.1.1|2004-01 tach metalowych
0.2
3.0%(0.2+0.5+2.6+0.85+0.2+0.45+0.7+0.2+0.64+0.2+0.6+0.2+0.45+1.0+0.3+ |m?2 57.420
0.2+1.2+0.2+1.2+0.2+0.9+0.2+0.8+0.2+0.8+0.2+0.4+0.9+0.3+0.9+1.1+0.35)
RAZEM 57.420
165|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m?2
d.1.1{1605-06 bét wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 5 m
0.2
1*2*[1.5+3+2] m?2 13.000
RAZEM 13.000
166|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan g
d.1.1|r.16 (poz.:153,156,160,161,162,163)
0.2|z.s2.5.15
1.10. Renowacja drzwi wewnetrznych
3
167|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej na klatkach |m2
d.1.1{1310-09 schodowych
0.3
81.2 81.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
81.200
poz.167A*2 m2 162.400
RAZEM 162.400
168|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.1.1]1214-02 nad 0.5 m2
0.3
poz.167 m2 162.400
RAZEM 162.400
169|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m?2
d.1.1|0627-01 paratami solowymi
0.3
poz.167 m?2 162.400
RAZEM 162.400
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170|/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni po- |m2
d.1.1{1210-10 nad 1.0 m2
0.3
poz.167 m?2 162.400
RAZEM 162.400
1.10. Sufit
4
171/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.1|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
0.4 m2 (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
poz.176A*0.2 m?2 49.400
<sien>(2.9"14.4) m?2 41.760
RAZEM 91.160
172|KNR 0-23 Zazbrojenie popekanych tynkow siatka z widkna szklanego. m2
d.1.1]2612-06
0.4|analiza indy-
widualna
poz.171 m2 91.160
RAZEM 91.160
173|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach |m2
d.1.1|/0711-21 tynkiem zolowo-krzemianowym (przyjeto 50 % z tynkéw -iloSci nalezy zweryfi-
0.4 kowa¢ w naturze) (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
poz.171 m?2 91.160
RAZEM 91.160
174|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatam - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
0.4
<parter>14.4+14.7+10.5+12 m?2 51.600
<pét pietro>21 m2 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<sien>(2.9"14.4) m?2 41.760
RAZEM 288.760
175 Malowanie tynkéw wraz z ozdobami, wedtug wzoru historycznego m2
d.1.1|analiza indy-
0.4|widualna
<parter>14.4+14.7+10.5+12 m?2 51.600
<pot pietro>21 m2 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 m?2 43.600
<sien>(2.9*14.4) m?2 41.760
RAZEM 288.760
176/ KNR AT-43 |Zabudowa drewnianych biegéw schodowych, spocznikéw, stropow ptytg GKF  |m?2
d.1.1]0202-02 gr. 20mm
0.4|ANALOGIA
<parter>14.4+14.7+10.5+12 51.600
<pot pietro>21 21.000
<1 pietro>14.4+17.2+12 43.600
<2 pietro>14.4+17.2+12 43.600
<3 pietro>14.4+17.2+12 43.600
<4 pietro>14.4+17.2+12 43.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
247.000
poz.176A*0.8 m?2 197.600
RAZEM 197.600
177|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.1.1/1605-02 sufitach przy wysokosci do 5 m
0.4
2.8*[1.5+3+2] m?2 18.200
RAZEM 18.200
178|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1.1|r.16 (p0z.:171,172,173,174,175,176)
0.4|z.s2.5.15
1.10. Balustrady , parapety
5
179 Renowacja tralek, tralki wtérne zdemontowac i wymieni¢ na forme pierwotng  |kpl.
d.1.1|analiza indy-
0.5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18 Renowacja parapetéw wewn wedtu Projektu kpl.
d.1.1|analiza indy-
0.5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
181 Renowacja balustrady z pochwytem zgodnie z projektem. mb
d.1.1|analiza indy-
0.5|widualna
4.0*8*3+2.0*3 mb 102.000
RAZEM 102.000
1.11 Osuszania budynku
182 Osuszania budynku kpl.
d.1.1|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Naprawa posadzki sieni przejazdowej
183|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.1/0808-03
2
2.8*14.8 m?2 41.440
RAZEM 41.440
184|KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.1/0808-04
2|analiza indy-
widualna
poz.183 m2 41.440
RAZEM 41.440
185|KNR 19-01 |Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu msc.
d.1.1]0923-02
2
poz.183/5 msc. 8.288
RAZEM 8.288
186|KNR 19-01 |Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,2 m2 w jednym miejscu msc.
d.1.1]0923-01
2
poz.183/5 msc. 8.288
RAZEM 8.288
187|KNR 19-01 |Naprawa peknigé posadzki lastrykowej m
d.1.1]0923-04
2
poz.183/5 m 8.288
RAZEM 8.288
188|wycena indy- | Wykonanie stropu odwréconego ($wietlik otworty) wedtug PW m2
d.1.1|widualna
2
7.7 m?2 7.700
RAZEM 7.700
1.13 Zagospodarowanie terenu
189|wycena indy- |Rozebranie istniejgcego ogrodzenia $mietnika kpl.
d.1.1|widualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190|wycena indy- | Rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudows (ilo§¢  |m?2
d.1.1|widualna do weryfikacji na budowie) ( z wywozem na wysypisko , z optatg za utylizacje)
3
271 m?2 271.000
RAZEM 271.000
191|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.1.1]0307-02 tu Il1)
3
63*0.5*0.3 m3 9.450
RAZEM 9.450
192|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1|0407-03 niem spoin piaskiem
3
65 m 65.000
RAZEM 65.000
193|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - gr. 10-15¢cm m2
d.1.1]0105-04 +  |Krotnos¢ = 10
3|KNR 2-31
0105-03
63*0.5 m?2 31.500
RAZEM 31.500
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194 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0121-01
3
(271)*0.0001 ha 0.027
RAZEM 0.027
195|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
271 m?2 271.000
63*0.5 m?2 31.500
RAZEM 302.500
196|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.1.1/0105-03 po zageszczeniu
3|0105-04 Krotnos¢ = 12
271 m?2 271.000
RAZEM 271.000
197 |KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtokning m2
d.1.1]0101-02
3
271 m?2 271.000
63*0.5 m?2 31.500
RAZEM 302.500
198|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.1]0114-05 15cm
3
271 m?2 271.000
RAZEM 271.000
199|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej
3
271 m?2 271.000
63*0.5 m?2 31.500
RAZEM 302.500
200|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2
d.1.1{1004-05
3
271 m?2 271.000
63*0.5 m?2 31.500
RAZEM 302.500
201|KNR 2-31 Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
d.1.1/0118-01
3|ANALOGIA
271 m?2 271.000
63*0.5 m?2 31.500
RAZEM 302.500
202 Remont schoddéw i podestow zewnetrznych m2
d.1.1|wycena indy-
3|widualna
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
203 |wycena indy- | Zielen nasadzenia zgodnie z PW kpl
d.1.1|widualna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
204|wycena indy- |Dostawa i montaz tawek - zgodnie z PB kpl
d.1.1|widualna
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
205|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowej wiaty $Smietnikowej kpl.
d.1.1|widualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.14 Wywéz opdadow
206 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1{0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
4 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
79+88 m3 167.000
RAZEM 167.000
207|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
4 okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.206 m3 167.000
RAZEM 167.000
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208|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu (optata za wysypisko) m3
d.1.1|wtasna
4
poz.206 m3 167.000
RAZEM 167.000
209|Kalkulacja  |Sktadowanie, utylizacja papy (optata za wysypisko) m3
d.1.1|wtasna
4
poz.84*0.05 m3 29.750
RAZEM 29.750
210|wycena indy- | Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokét budyn- | kpl.
d.1.1|widualna ku, teren podda¢ rekultywac;ji.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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