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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych przy uzyciu
sprzetu i materiatdbw Wykonawcy, polegajgce remoncie i ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w
Poznaniu.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Wymagania ogélne nalezy rozumieé€ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

STB 1.2 ROBOTY ZIEMNE

STB 1.3 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

STB 1.4 TYNKI

STB 1.5 OKLADZINY POSADZEK

STB 1.6 POKRYCIE DACHU Z DACHOWKI

STB 1.7 POKRYCIE DACHU Z PAPY

STB 1.8 WZMOCNIENIE SCIAN MUROWANYCH
STB 1.9 ELEMENTY SLUSARSKIE

STB 1.10 IZOLACJE TERMICZNE

STB 1.11 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
STB 1.12 ROBOTY MALARSKIE

STB 1.13 ELEWACNE

STB 1.14 RUSZTOWANIE

STB 1.15 KONSTRUKCJE Z DREWNA

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszgce:

. Geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Doz6r placu oraz mienia budowy.

. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Utrzymanie urzadzen placu budowy,

. Pomiary do rozliczenia robét

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. Utrzymanie drobnych narzedzi

. Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

. Wykonanie drég tymczasowych

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

. Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i



ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Warunki rozpoczecia rob6t budowlanych

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane oswiadczenia i kopie
uprawnien kierownictwa budowy.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w ciggu min. 30 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych.

1.4.2. Rozpoczecie robét

Rozpoczecie robét nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczeg6inych elementow
wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i STB

Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STB.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub STB i majg wptyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Ssrodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawecy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem



wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla rodzaju
prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikbw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy
sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujacych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Szczegétowe dane
zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia



2004 r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.].). w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 j.t.) oraz przepiséw powigzanych.

1.4.14. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawca przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréow Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika roboét
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organéw nadzoru budowlanego i innych
organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r., poz.1202 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$é uzytkows.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa
whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik



montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedgca zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.6.15. witasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Rob6t.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzagdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepis6w odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.

1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komis;ji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoéizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich



efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
o0goélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.37. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczego6fowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t
podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zamoéwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania STB w czasie postepu rob6t. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (STB).
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zgtoszonym przez Wykonawce do
akceptaciji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.



Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.,  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkbw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw
na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji
budowy

e  harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do umowy).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementow
rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajgc z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne
certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementow systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu
przez Inspektoréw nadzoru zgodnos$ci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Okres wstrzymania rob6t w tym wypadku traktowany bedzie jako opéznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwallifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz byé cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadaé aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robét budowlanych moga wykonywaé wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzgdu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:

a) ukonczenia studibw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym
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dla danej specjalnosci,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantow branz ktérych dotyczg, oraz zapewniaé wymagania
réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac¢ bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania
z calg dokumentacjg projektowg i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e  organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materiatow oraz robét.

6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i

ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak

powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i

dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Op6znienia w realizacji rob6t spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedag jako
zawinione przez Wykonawce.

6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

6.3.1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w

terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materialy dopuszczone do obrotu i stosowania.

6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetiajg tych wymagan bedag

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do korica odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,

rozbiérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na

budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy

przeznaczone do wpiséw sg podwojne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegoélne strony

Dziennika Budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz

liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania

pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia



7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imig i nazwisko lub nazwe (firme)

wykonawcy lub wykonawcow oraz 0os6b sprawujgcych kierownictwo budowy i rob6t budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac

ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkow.

Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu rob6t budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i

podpisuje osoba dokonujagca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,

ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora

nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan

zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbidrki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby

przekazujacej i przejmujgcej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem

i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego

kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone

do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaét,

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant,
jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw muszg by¢ prowadzone na
biezgco i podlegajg ciggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki
obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date
wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujgcej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie
rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzagdzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw
organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.



6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce dokumenty:

e  pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e  protokoty odbioru robot,

e  protokoly z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

e  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych,
osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach rob6t okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru
(,Zatozenia szczeg6towe” zawarte w kazdym z rozdziatdbw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru rob6t wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e  odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e  odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),
e  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w cigagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Zgodnie z umowg Zamawiajgcy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czesciowe robé6t. Odbiér czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do
Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z



dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbidér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do

Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowos$¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru

koncowego robot, ktéra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t

poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie

ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e  szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e  protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e  protokoty odbioréw czesciowych,

e  receptury i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e  kosztorysy powykonawcze,

e  oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,

e  protokotéw prob, badan i sprawdzen,

e  rozliczenia z demontazu,

e instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajgcych bezposrednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajgcego.

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja 0 pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentéw niezbednych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé¢ sie beda w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowa i kartg
gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktérym uptywa okres gwaranciji.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogo6lne

9.1.1. Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegoélnych branzach nie

wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z

wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca

uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegoélnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i

jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot

podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.4. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez

Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.5. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz nie zostaly ujete w projektach

wykonawczych lub przedmiarach robét, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.6. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robé6t podstawowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub

dodatkowe wyceniane bedg na podstawie:

. Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

. Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

. Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

. Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych
w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku
watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wsréd dostawcéw lub
producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww. zapytan.

9.1.7. Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla

Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru —

czesciowego lub koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy

rozpoczyna sie w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robaét.

9.1.8. Termin pfatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowej faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koricowego odbioru robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.}.).
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 t.}.).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).
e  Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t,j. ).

e  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 t.j.)

. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t.j.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.).



Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.}.).
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 827 z p6zn. zm.).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 178, poz. 1745).

Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany

do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania rozbioérek i wyburzen realizowanych w ramach
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek oraz
wyburzen.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
wykonanie drég tymczasowych
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
obmiarowanie punktéw poboru mediéw
koszt zajecia pasa drogi
koszt zajecia chodnika
zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét

tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robo6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Do robét objetych niniejszg Specyfikacjg materiaty nie wystepujg .

2.1 Zagospodarowanie materiatow z rozbiérek



Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw powinien postepowac z nimi
w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektow powinny
by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206)
materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiorki nastepujgce rodzaje odpadéw :

. 17.01.01. — gruz betonowy
17.01.02. — gruz ceglany
17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.02 — szkio
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.03.80 — papa odpadowa
17.04.05 — Zzelazo i stal
17.06.04 — materialy izolacyjne, budowlane

. 17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
Z rozbhiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych
materiatbw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na skladowisku odpadow
komunalnych. Niektére materialy uzyskane z rozbiérek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
Zakres elementéw do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejacych wjazdéw na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajgcej funkcji
mieszkaniowe;.
NARZEDZIA:

. Mtotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.

e  Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

. Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

e  Samochody — wywrotki.

o koparki

e  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mieé¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1.0g6Ine zasady wykonania robo6t
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé :
e wszelkie niezbedne zabezpieczenia
e wygrodzenia stref bezpieczenstwa
e wygrodzenie i oznaczenie miejsc skladowania gruzu

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren .

Tablice informacyjne:

,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”

,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

LUWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Przy rozbiérce gruz i drobne materiaty nalezy usuwaé¢ przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentow
rozbieranego budynku na stropy kondygnaciji nizszych.



5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢é na miejsce skltadowania odpadéw. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Zatadunek gruzu z rozkruszonych elementéw winien odbywa¢ sie po rozsegregowaniu na frakcje, na przygotowane $rodki
transportowe.

Pape, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczegdélnie ucigzliwe dla srodowiska nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach.

5.5. Wytyczne prowadzenia robot

e  Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzy¢ personelowi posiadajgcemu doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robét

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duze
doswiadczenie przy tego typu robotach.

e Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo fadunku przed przypadkowym wypadnieciem z
pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowa¢ (wyw6z na wysypisko) lub
przekazywac protokotem Zamawiajgcemu, okreslajgc rodzaj i ilos¢ przekazanego materiatu.

. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robét
mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i bez
wiasciwego oswietlenia jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy musza zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

e Do robot budowanych mozna przystapi¢ po zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni wczesniej,

wraz z dotgczonym oswiadczeniem kierownika budowy o przejeciu swoich obowigzkow.

Kontrolowanie statecznosci rozbieranych elementéw powinien na biezgco prowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik robot.

Teren prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy oznakowaé¢ (ewentualnie ogrodzic)

Nie wolno obala¢ $cian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku i bez wkasciwych warunkéw pracy jest zabronione.

Podczas prowadzenia robo6t rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczenstwie i higienie pracy podczas robét

wykonywania robét budowlanych.

e  Wszystkie prace rozbidrkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i
danych geodezyjnych

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa

e  Przerwy w pracy nalezy urzgdza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikow pod nieobecno$¢ na placu budowy os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, kierownik rob6t)

e ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.

5.6. Warunki bezpiecznego prowadzenia robo6t

e  Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢é na stosowanie przez pracownikOw zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z
wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji aktualnie
nie rozbieranych,

e Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z poszczegoélnych kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy
stosowac specjalne zsypy do gruzu,

e  Po zakonczeniu wszystkich rob6t rozbiérkowych teren nalezy oczyscié, zniwelowaé, oraz wykona¢ ewentualne naprawy
chodnikéw, drég wewnetrznych itp.,

. przemieszczanie materiatow rozbidrkowych po stropie moze odbywac sie jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych,

e 7z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuniety bezposrednio po rozbiérce, bez
gromadzenia go na stropie,

e  Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,

e Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegdlnie z uzyciem zurawia) nalezy przy wietrze
przekraczajgcym 10 m/s wstrzymac roboty,

e  Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione,

e Podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13
Rozporzadzenia Nr 93 MBiIPMB z 1972 r. z p6zniejszymi zmianami,

e  Wszystkie prace rozbiorkowe muszag byé bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem danych zawartych w aktualnej
planszy zbiorczej sieci,

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza byé zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa,

. Krawedzie dachu, otwory w stropach, obrzeza wykopéw muszg by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi,

. Przerwy w pracy nalezy urzgdzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiérke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikbw pod nieobecnos$¢ na placu budowy os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w STB oraz z projektem rozbiérki.
Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu
odbioru rob6t lub wpisu do dziennika rozbiérki. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.



Z utylizacji odpadoéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczeg6lnych robét opisanych w kosztorysie.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 zatadunku gruzu i wywo6z na wysypisko

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnosc¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie rob6t rozbiorkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ceny jednostkowe wykonania kazdej z robét rozbiérkowych objetych niniejszg STB obejmuije:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

e wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkoéw sasiadujgcych

. ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e  optaty lub dzierzawy terenu,

. koszt zajecia chodnika lub drogi

. przygotowanie terenu

e wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

e  przeprowadzenie demontazu,

. rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

e oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

. przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

. selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach,

e koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacii
Wykonawcy

e  doprowadzenie terenu i towarzyszgcej infrastruktury do stanu pierwotnego.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] wywozu odpadéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  zatadunek odpadow,

. zabezpieczenie tadunku,

e przewOz odpaddéw do miejsca utylizacji,

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] utylizacji odpaddéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e utylizacje odpadéw.
e  optaty za sktadowanie



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zaméwienia:

REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZzZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU

Oznaczenie wg CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Adres:
Poznan, ul. Kosciuszki 80

Zamawiajacy
Zarzgd Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Stadium:

Zakacznik do SIWZ )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 1.2 ROBOTY ZIEMNE

Data opracowania:

Grudzien 2018




UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposo6b identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych, zasypek oraz podsypek
realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie robét ziemnych, zwigzanych z:
e wykonaniem wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

odeskowanie wykopéw

roboty zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

zasypaniem wykopow.

wykonaniem podktadéw z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

e geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e  zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

. utrzymanie urzgdzen placu budowy

e  pomiary do rozliczenia robét

e  dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

e oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

e doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

. utrzymanie drobnych narzedzi

e  usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

e odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z optata.

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.



1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d60/d10,
gdzie: d60 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu,
[mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci zgodnie
z Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byé przez Wykonawce wywiezione na wysypisko lub wykorzystane do
wykonania zasypek w zaleznosci od wytycznych okreslonych w dokumentacji wykonawcze;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
Do wykonania wykopdw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
e  Koparki,
e  Spycharki
. Réwniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,
. Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania wykopOw recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Przenosnik tasmowy,
e Rowniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
e Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza. Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i
uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i
mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na bhiezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy
przerwa¢ i powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw bedg otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw, wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami. Odbiér wykopéw prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. Dno
wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos$é wykonania robot

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonania
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wod z wykopow. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa rob6t ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usuna¢ wode, a nastepnie
zbadag, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usung¢,
zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospétka, zwirem.

5.5. Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopow

e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

e  Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

e W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

e W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod
projektowymi fundamentami nalezy wykonac¢ zasypke.

5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej

Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki (wedtug dokumentacji projektowej) W
zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatléw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z Polskg Normg lub normami
réwnowaznymi.



Poréwnanie modutéw nalezy stosowa¢ tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls. Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach powinien wynosi¢ Is > 0,97. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz.
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0
m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gdrng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

. 1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

e 1,00 - dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

e 0,97 —dla warstw ponizej 1,20 m.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé optymalng gruntu i jego gestosé, nalezy
okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie, dla piaskéw, zwiréw — 10%.
Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajacej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggniecia rbwnomiernego zageszczania gruntu nalezy:

. Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

e  Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

e  Warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robot i wymaganych niniejszg Specyfikacja.
Wyniki badan nalezy wpisywac do:

e dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

e  dziennika budowy,

e  protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopéw — czesto$¢ badan i pomiaréw
Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i STB.
W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

. Spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci dziennika budowy,

e  Zapewnienie statecznosci skarp,

e  Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

e  Doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Szeroko$¢ dna rowdéw nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie
moze rozni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadnos$¢ wykonania rob6t ziemnych.
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:
e 0,002 — dla spadkéw terenu,
+4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,
+2cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STB i w
dokumentacji projektowej, szczegding uwage nalezy zwr6ci¢ na:

. Badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

. Badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

e Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®.
W badaniu nalezy okreslic:
e  sktad granulometryczny,
e  zawartos¢ czesci organicznych,
o wilgotnos¢ naturalng,
e wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,



e  granice ptynnosci,
e  kapilarnos¢ bierna.
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m2 warstwy,

e  przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozow,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e  jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy,

e  osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,

. niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z
powierzchni juz wykonanej.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw
odksztatcenia.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

. 1 raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy przy okreslaniu wartosci |5

e 1razw trzech punktach na 2000 m? warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Ocene
wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposaéb:
Oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia |,, przedstawionych przez wykonawce w
raportach z biezacej kontroli robét ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

. Is $rednie nie mniej niz Is wymagane

e lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.

. 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o

wigcej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;.

6.4.3. Badania w czasie odbioréw robét.
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

. Dokumentéw kontrolnych,

e  Zageszczenia gruntow,

e Wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

e  Oznaczen laboratoryjnych,

. Dziennika Budowy,

e  Protokotéw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetia¢ bedg warunek: Is nie mniej niz Is wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodno$é pochylen z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne
odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyzej.

e dlardzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sig).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkg obmiaru jest:
e 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie
e 1 m3 zasypania rozkopéw fund.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnose€ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w cigagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.



Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e  Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr koncowy zakresu robot
Odbidr koncowy rob6t ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru.
Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét. Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone
nastepujace dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

. protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopow w guntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wywdéz na wysypisko
ewentualna optata sktadowiskowe
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania wykopow
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m3] zasypania wykopéw wraz z zageszczeniem, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
zasypanie, zageszczenie i wyrébwnanie terenu.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do zasypania wykopéw wraz z
zageszczeniem
Ptaci sie za ustalong ilo$¢é [m3] zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i transport samochodami samowytadowczymi
na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e tadowanie ziemi z haldy na samochody samowytadowcze.
. Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod koparke.
e  Przewoz ziemi i jej wytadunek i ewentualna opfata za sktadowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
e  PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.
e  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogéine.

10.2. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,
poz. 1596 j.t.).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w
Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszag by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem.
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogélne



Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatébw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét

2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa

Folia PE paroizolacja o gr. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi,
posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolaciji
termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalnosé: Sd= 82+100/-30m (grubos¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),

Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$é: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

2.3 Hydroizolacja pod poziomem terenu

dwusktadnikowa bitumiczna masa powtokowa:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej,

Odporno$¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.,

Mozliwosc¢ obcigzania: po ok. 1 dniu,

Temperatura mieknienia: 280°C,

Nasigkliwos¢ powtoki: <7%,

Odporno$¢ na powstawanie rys: 22 mm

Odczyn pH: 7+11,

Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3,
Parametry do naktadania natryskowego: ci$nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461,
Wyrob musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczng, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

2.4 Powtoka uszczelniajaca krystalizujaca

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3

Proporcje mieszania

— do naktadania pedzlem, natryskowo ok. 8,0 | wody na 25 kg

— do naktadania pacg ok. 6,0 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 3 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepnosé: > 1,0 MPa

2.5 Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgca i obustronnie klejaca

Dane techniczne:

grubos$¢ 0,20 mm, 0,40 mm, 0,60mm, 0,8mm

masa powierzchniowa 85 g/m2,

wytrzymatos$¢ na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,
wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,
réwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,
paroprzepuszczalnos$¢ = 1200 g/m224h,

wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

zakres temperatur -40 do +80 oC,

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,
odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.



2.6 Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

e Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnatrz (nad termoizolacja) w
potaciach poddaszy uzytkowych, w $cianach ocieplonych metodg lekka suchg i w scianach o konstrukcji szkieletowej,
Paroprzepuszczalnosé: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornos¢ na rozdzieranie:

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70/ - 70 N),

Klasa reakcji na ogien: E wyréb,

Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,
Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

2.7. Ochronna folia kubetkowa

Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentéw oraz ostony
elementow budynkéw majgcych kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia folii sprawiaja, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a
budynkiem powstaje przestrzen pozwalajgca na cyrkulacje powietrza. zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i zapobiega
zawilgoceniu jej muréw. Produkt stanowi réwniez dodatkowsg izolacje termiczng i akustyczng budynku, hamuje przesuniecia podtoza na
zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Moze by¢ wykorzystywany w budowie przewodéw rurowych jako element
umozliwiajgcy przewietrzenie pomiedzy termoizolacjg a ptaszczem rury. Nie ulega procesom rozktadu Szczegdlnie odporna na nacisk i
wytrzymata na uderzenia Elastyczna i tatwa w montazu Odporna na tamanie, zrywanie, $cieranie i przebicie (w tym odporna na
korzenie). Warstwa zastepujgca tzw. "chudy" beton Nie wptywa na jakos¢ wody pitnej Odporna na dziatanie bakterii glebowych i
grzybow.

Dane techniczne:

Grubos¢: 0,4mm

Wysokos¢ wyttoczen:8mm

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 250kN/m2 25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

Szeroko$¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,

Dlugos¢ standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

2.8 Zestaw naprawczy do osuszania i wzmacniania zawilgoconych scian
e  zaprawa uszczelniajgca i renowacyjna,
fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,
na bazie cementu,
drobnoczgsteczkowa zaprawa uszczelniajaca,
do stosowania zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz,
do poézniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych $cian, oraz naprawy i uszczelniania pomnikéw, piwnic,
podziemnych obiektow kultury, szamb i zbiornikow betonowych zawierajgcych substancje agresywne, zbiornikéw wody pitnej
itp.
do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem powierzchni betonowych,
stan skupienia: ciato state w postaci pytu,
barwa: jasnoszara,
zapach: bez zapachu,
wartos¢ pH: 11-12,5, z wodg tworzy zasady,
ciezar objeto$ciowy: 1400-1600 kg/m3.

2.9. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
. niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot izolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.10 Warunki przechowywania materiatow i wyroboéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do

. napraw podtoza

e  do ukladania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe

e  do przygotowania masy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

e do nakladania — paca, kielnia.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny by¢ czyszczone za pomocg rozpuszczalnika. Zwigzane materiaty mozna
usuna¢ jedynie mechanicznie.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$c¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkgiji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e  znak budowlany.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Warunki przystgpienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic po zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych i rob6t mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢é co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podiozach: betonowych lub Zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

. nosne i nieodksztatcalne,

. powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknieé (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawag
naprawcza zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych,

. potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosc¢ nie przekraczajgca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej



warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnos$¢ do podioza,

e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacje powinno posiadac
odpowiednie spadki, by¢ réowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow.
Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojgcg wode. Pionowe $Scianki szczelne muszg by¢ wykonane z
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy scianki szczelnej muszg do
siebie dobrze przylega¢.

e gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

e podioze nieodksztaicalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym zakresie
temperatur powinna wskazywac¢ wiasciwosci ciata statlego w stanie sprezystym.

. powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢
osuszona.

e wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna peni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstgpnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$é uktadéw
zapewnia sie poprzez klejenie zakltadéw sasiednich arkuszy folii tadmg uszczelniajgca i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasmg klejaca
aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronnag.

5.5 Izolacja $cian
Podtoze
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczen
mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Stare powtoki smotowe bezwzglednie
usung¢. Ponadto podfoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentéw i wtrgcen, jak réwniez ubytkéw, spekan, rakéw itp.
Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworéw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub
gorgco nadaja sie jako podtoze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. 1zolacje mozna stosowa¢ na suchym
lub lekko wilgotnym, lecz chtfonnym podiozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.
Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usunaé (np. skué) wystajace resztki zaprawy,
mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez szlifowanie, zmywanie woda pod ci$nieniem itp. Szczegdlnie starannie
usuna¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowej ze sciang fundamentowsa. Ubytki uzupetnié¢ np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarzniete.
Gruntowanie
Po oczyszczeniu podtoza wykonaé gruntowanie preparatem systemowym). Roztwér gruntujacy nanosi¢ sie szczotkg lub pedzlem.
Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podtoza majace tendencje do tuszczenia sie). Wiasciwg hydroizolacje
wykonaé po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Przygotowanie produktu
Skiadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do skfadnika ptynnego dodawaé skiadnik proszkowy i
miesza¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z mieszadtem fopatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak
przygotowany materiat nalezy zuzyé w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do natozenia produktu polecamy
stosowanie kielni czerpakowej , natomiast do mieszania mieszadta
Aplikacja
Warunki aplikacji:

e czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

e  temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

e  temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

e  sposOb nanoszenia: gtadka kielnia, paca

e  zalecana grubosé¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm
Szpachlowanie wypetniajace (drapane)
Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby
zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajgcego
(szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschna¢, zanim bedzie mozna
rozpoczaé nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementéw
drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajgcej 5 mm mogg by¢ wypetnione materiatem.
Puste spoiny o szerokos$ci powyzej 5 mm jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawi¢) odpowiednig zaprawa, np.
szpachléwka uszczelniajgca.
Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komérkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej
(obcigzenie zalegajgcg wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony
ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.



6.1. Zasady ogo6lne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

. badania przed rozpoczeciem robét,

e badania w trakcie wykonywania robot,

. badania odbiorcze po wykonaniu rob6t.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jako$ci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :

e  jakosc¢ betonu podioza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

e jako$¢ materiatbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich

normach

e  jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnos¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzi¢:
e  gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubos¢ materiatu,
wytrzymato$¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwos¢,
przesiagkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,
odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne rob6t ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e  zagruntowanie podtoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwlaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos$¢ sklejenia zaktadéw i przyklejenia do
podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobki wokot wpustow,

® wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o diugosci 4,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do
Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podioza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotno$¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok izolacyjnych
Wykonanie poszczegoélnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowa¢, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosc
sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg
zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 hydroizolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér powinien polegac¢ na:

e  sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e  odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$é materiatéw z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.
Odbiér korcowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie hydroizolacji,
wykonanie badan i testdw zgodnie ze Specyfikacja
uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

e  PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki
badan folii i ptyt.

e  PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

. PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

e PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okres$lanie ditugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Cze$¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

e  PN-B-10260:1969P lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci

. PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci

. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

e  PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.

. PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym

do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

. PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby =z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci.

. PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —

Definicje i wtasciwosci.



PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodnej.

PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie odporno$ci na obcigzenie statyczne.

PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na dziatanie
ciepta.

PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposo6b identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw oraz gtadzi realizowanych w
ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie tynkéw cementowo-wapienny oraz gtadzi
gipsowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany podkiad lub powtoka malarska.
Gtadz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzacym i wypetniajgcym z dodatkiem kredy,
dolomitu i materiatbw pomocniczych (plastyfikatoréw, opézniaczy wigzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajgca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewnetrznych),



ochrona przed dziataniem czynnikbw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie
estetycznego wygladu elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzgce do
utrzymania os6b, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze
i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatébw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwose.

2.2 Tynk wewnetrzny
Gotowy do uzycia tynk zolowo-krzemianowy o0 wyjatkowej kombinacji spoiw. Spetnia najwyzsze wymagania jakosciowe i uzyskuje
gtebie koloru, bez koniecznosci naktadania wierzchnich warstw malarskich.
Wysoce odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycznych, o wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobowy, $Swiattotrwaly, bez
tendencji do zazétcen.

e Reakcja na ogien A2-s1, dO

e  Absorbcja wody W3 (150 g/md)
e Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 30
. Przyczepnosé = 0,3 MPa
e  Gestos¢ 1,5-1,8 g/cm3
2.3. Tynk WTA

Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podtoza. Do szybkiego i prostego naktadania recznie lub maszynowo. Zgodny z
wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.

Dane Techniczne

Wspotczynnik kapilarnego pochtaniania wody po 24 godz.: w24 = 1,1 kg/m2
Zdolnos¢ zatrzymywania wody: 87%

llo$¢ poréw powietrznych w $wiezej zaprawie: 30 % objetosciowo
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: p = 6

Porowatos¢: 55 % objetosciowo

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: d = 2,74 N/mmz2.

Stosunek wytrzymatosci: 3d / Bz = 2,67

Gestosc¢ swiezej zaprawy: 1,1 kg/dm3

2.4. Zaprawa szpachlowa mineralna
Gtéwne whasciwosci
e na bialym cemencie
e  drobne kruszywo - do 0,2 mm
e bardzo gtadka powierzchnia
e wzmocniony mikrowt6knami
Gtéwne parametry
e  zuzycie: 1,5 kg/l m2 na 1l mm
e grubosé warstwy: 1 - 10 mm
e wytrzymatos¢: kategoria CS Il

2.5 Wzmocnienie tynkéw wewnetrznych
2.5.1 Gteboko penetrujacy srodek gruntujacy na bazie zywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik
Wiasciwosci

e  zawiera rozpuszczalnik

. rozcienczalny za pomoca rozpuszczalnika



zawarto$¢ zwigzkéw aromatycznych < 2 %
dobrze wzmacniajacy podtoze

bardzo wysoka zdolno$¢ penetraciji
zapewnia dobrg przyczepnosc

2.5.2 Rozcienczalnik i srodek czyszczacy
Rozcienczalnik i srodek czyszczacy. Nie zawierajgcy zwigzkow aromatycznych.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatw.

2.7 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

3.1. Wymagania ogélne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw
zwyktych powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
e  mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.
urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,
wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,
wiadro z elastycznego tworzywa,
narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),
e urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier $cierny lub siatka $cierna.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

e  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08 lub normg réwnowaznag.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzié wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.



5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podioza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje
bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie poditoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

e rowne,
nos$ne i mocne,
wystarczajgco stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,

e nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwosc
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Og6lne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez whasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
proba Scierania, drapania lub zwilzania. Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Proba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana
jest przy pomocy préby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.4. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z
tolerancjg wymiarowg. Materialy budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt
wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac¢. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogg byé wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnié¢
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sol krystalizujgca na
powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie
chtonie wodeg. Podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru
musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wtasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk. Podane w punkcie
5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone
zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapédw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pozniejszych uszkodzen
tynku. Najpdézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.
Ogodlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegolnosci w
okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na sposéb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy
ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sag obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i
inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwigkszajgce
przyczepnosé. Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspers;ji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilos¢
szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.6 Wykonywanie tynk6w renowacyjnych

Przygotowanie podfoza

Podtoze musi by¢ czyste, suche, réwne, wytrzymate i oczyszczone z pozostatosci utrudniajacych wigzanie. Ubytki w podtozu uzupetni¢
odpowiednim materiatem systemowym. Podioza o nieréwnomiernej chtonnosci zagruntowa¢. Podioza nowe, naprawiane lub o



nieregularnej strukturze wzglednie pod intensywne kolory zagruntowaé farbg podktadowag w odpowiednim kolorze. Przy tynku typu
skornik” zaleca si¢ natozenie wyréwnujacej kolor warstwy posredniej. Wymagania odno$nie réwnosci podtoza nalezy odpowiednio
dopasowac do pozadanej wielkosci ziarna tynku wierzchniego.

Stosowanie

Tynk przed uzyciem rozmiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Naktadac nierdzewng, stalowg szpachelka, rozciera¢ na grubosc¢ ziarna
i zaciera¢ do uzyskania pozadanego efektu. Wybor techniki pracy i narzedzi ma wplyw na koncowy efekt. Rzadszg. Nadmierne
rozcienczenie pogorszy witasciwosci tynku (np. kolor, struktura). Nie rozciencza¢é wodg. Aby unikngé widocznych miejsc przerw
roboczych, materiat nalezy naktada¢ w jednym cyklu na catg powierzchnie, metodg ,mokre na mokre”. Na jednej powierzchni stosowaé¢
tynk wytgcznie o tym samym numerze produkcyjnym

Aplikacja maszynowa

Tynk mozna naktada¢é maszynowo, a nastepnie nadawa¢ strukture za pomocag pacy lub pozostawi¢ bez obrébki. Do prostego
naktadania nadajg sie pompy do zapraw o regulowanej wydajnosci. Dla uzyskania réwnomiernego roztozenia materiatu, nalezy uzyé
pompe do zaprawy z mozliwoscig bezstopniowej zmiany wydajnosci i elektrycznym sterowaniem. Zaleca sie natryskiwa¢ powierzchnie
najmniejszym strumieniem dwa razy metoda ,mokre na mokre”. Srednica dyszy powinna byé ok. 3 razy wieksza od wybranej wielko$¢
ziarna. Dtugos$¢ weza nie powinna przekracza¢ 20 m.

Warunki/temperatura nanoszenia: Od +8°C temperatury powietrza i podfoza, podczas nanoszenia i schniecia. Nie nanosi¢ przy
bezposrednim nastonecznieniu lub na nagrzane przez stofce podfoze, przy deszczu i silnym wietrze. W czasie schnigcia powierzchnie
chroni¢ przed wiatrem i deszczem.

5.9. Wzmocnienie tynkéw wewnetrznych

5.9.1 Gteboko penetrujacy srodek gruntujacy na bazie zywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik

Podtoze powinno byé nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka cementowego, wykwitdéw i substancji antyadhezyjnych.
Sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych powtok. Usung¢ powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.

Aplikacja

Malowanie, malowanie watkiem Do aplikacji produktu uzywa¢ narzedzi odpornych na dziatanie rozpuszczalnika, np. odpowiednich
pedzli lub szczotek. Gruntowanie nie moze spowodowac wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej warstwy.

5.9. Element dekoracyjny z granulatu mineralnego

Podtoze musi by¢ suche , nosne i czyste.

Przygotowanie. Usuniecie luznych resztek farby i tynku. Chtonne podtoze zagruntowaé. Przed zamocowanie profili nieréwnosci w
podiozu zaszpachlowaé

Mocowanie za pomocg klejenia, przy wysiegu D=50mm dodatkowe mocowanie mechaniczne

5.9.1 Mocowanie

Mocowanie za pomocg klejenia; przy wysiegu D=50 mm dodatkowe

Zamocowa¢ profile na nosnym podiozu. Ptyty uktada¢ z przewigzaniem (naprzemiennie) réwnomiernie od dotu do goéry. Moze byc¢
konieczne dodatkowe zamocowanie mechaniczne.

W jednym cyklu roboczym nanie$¢ rozrobiong zaprawe za pomocg pacy zebatej (10 x 10 mm) na catej powierzchni i pionowo na
element elewacyjny. Podczas naktadania kleju na spodniag ptaszczyzne elementu, na bocznych krawedziach musi powsta¢ zgrubienie.
Zgrubienie powinno by¢ grubsze o ok. 5 mm niz klej natozony grzebieniem.

W drugim. cyklu roboczym nanie$¢ réwniez na catej powierzchni i poziomo na przygotowane podioze za pomoca pacy zebatej.
Ewentualnie dostosowa¢ wielko$¢ zebow pod katem nierbwnosci w podtozu. Na koniec umiesci¢ elementy elewacyjne w zgdanej
pozycji, lekko naciskajgc i przesuwajac. W obszarze spoin i stykbw musi byé wycisniety klej. Spoiny muszg by¢é zamkniete ze
wszystkich stron, a tylna ptaszczyzna profilu przyklejona catopowierzchniowo.

Elementy elewacyjne nalezy klei¢ metodg "mokre w mokre".

5.9.2 Przycinanie

Przycigé elementy elewacyjne przy wykorzystaniu skrzynki uciosowej i odpowiedniej pity (tarczéwki poprzecznej, tarczéwki recznej,
wyrzynarki - z ostrzem z weglikéw spiekanych). Podczas przecinania koniecznie nalezy zachowa¢ doktadny kat. Na koniec odpyli¢
miejsca przeciecia. Podczas przecinania elementy elewacyjne muszg leze¢ réwno.

5.9.2 Wykonywanie spoin

Elementy elewacyjne stazowa¢ w miejscach styku (min. 2 mm x 45°). Na obie krawedzie ciecia, na catg powierzchnie nanies¢ i. W razie
potrzeby zagruntowa¢ wczesniej krawedzie ciecia za pomocg (uwzgledni¢ odstep czasowy przed kolejng obrébka!). Elementy
elewacyjne potaczy¢ na styk. Powstaje wateczek kleju o grubosci ok. 3 mm. Przy dosuwaniu do siebie elementéw eiewacyjnych klej jest
wyciskany. Pozostawi¢ do wyschniecia i oczysci¢. Podczas obrobki spoiny stykowej nie uzywac zbyt duzej ilosci wody.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do rob6t tynkarskich i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z
Polskiej Normy lub z innej normy réwnowaznej. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
e  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,



prawidtowosci przygotowania podiozy,

przyczepnosci tynkéw do podifoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 tynkéw wewnetrznych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbi6r rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na cafej dlugosci taty kontrolnej 2m.

8.4. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.5. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohAcowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.6. Odbidr koncowy zakresu roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e  poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
e trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac przedstawic
roboty do ponownego odbioru;
e jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.
w przypadku, gdy nie s mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

. montaz rusztowan,

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie poditoza,



osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych
wykonanie tynkéw wewnetrznych
inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
. PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
. PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$¢ 2: Metody badan.
e  PN-EN 197-1:2012E Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
e  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
. PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
e  PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 1: Tynki

wewnetrzne

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych — Czes$¢ 1: Tynki
zewnetrzne.

PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw na zewnetrzng obrzutke i wewnetrzne
tynkowanie. Cze$¢ 2: Rozwazania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnetrz.

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czesc¢ 1: Definicje i wymagania.

10.1. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin posadzek realizowanych w
ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:
e Naprawa posadzek lastryko
e Naprawa posadzek drewnianych
e  Naprawa cokolikow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktoérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podkfad — warstwa, ktéra nadaje podiozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkos$¢ lub przeciwnie - szorstkos$é, sprawia, ze chtonie mniej
wody, staje sie twardsze itp.,, a przez to umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podkfady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,



przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwna¢ masa samopoziomujacg.
Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2 Posadzki drewniane

Lakier

Lakier bezbarwny, poliuretanowy, chemoutwardzalny. Charakteryzujgcy sie szybkim procesem schniecia, wykonany na bazie
hydroksylowych poliestréw, o niskiej emisji substancji lotnych, cechujacy sie wysokg odpornoscia na $wiatto. Lakier przeznaczony do
uszlachetniania drewna do budowy schodéw, o wysokiej twardosci i odpornosci na zarysowania.

Szpachla do drewna

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczyé przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatéw.

2.3 Posadzka lastryko

kamien szlifierski

pasta podtogowa bezbarwna

Grys do lastryka marmurowy kolorowy

Impregnat przeznaczony do impregnacji lastryka. Nie narusza naturalnego wygladu posadzki. Przenika gteboko w pory kamienia,
szybko wysycha, redukuje w znacznym stopniu mozliwo$¢ ponownego zabrudzenia, utatwiajac codzienne utrzymanie czystosci,
Powstaty film ochronny jest odporny na zniszczenia i $rodki chemiczne Nie wplywa ujemnie na zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta preparatu nalezy
do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowa¢é podczas prowadzenia robét
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,



o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem mozno$ci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdinych wyrobéw.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi€¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Wykonanie robét winno byé zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatbw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢
nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Posadzki drewniane

Podtogi drewniane nalezy naprawi¢, lokalnie uzupetni¢ listwy oraz pomalowac¢ wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu nalezy usunaé¢
stare powtoki lakiernicze. Ubytki uzupemi¢ szpachlg do drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podtogowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Powierzchnie nalezy wycyklinowac¢, nastgpnie zaimpregnowac¢ srodkiem ogniochronnym. Podiogi trzykrotne
lakierowa¢ bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym.

Przy uktadaniu parkietu utrzymywac¢ odlegtos¢ od $ciany ok. 10 mm za pomoca plastikowych lub drewnianych klinow.

Klej nalezy naktada¢ w sposéb ciggty na gorng czesé pidra. Wycisniety na zewnatrz klej nalezy natychmiast usungé.

Kolejne rzedy desek uktada sie z przesunieciem okoto 40 cm. Deski dobija¢ nalezy do juz utozonych drewnianym dobijakiem. Kazdy
nowy rzad desek dociska¢ pasami $ciggajgcymi. Ostatni rzad desek dociska¢ dobijakiem metalowym z zestawu montazowego Po okoto
24 godzinach suszenia, wyja¢ kliny dystansowe i zamontowac¢ listwy podtogowe drewniane wysokosci 10 cm. Listwy cokotowe powinny
by¢ taczone na dtugosci oraz w narozach przez $ciecie koncéw pod katem 450, a w narozach wypuktych pod katem 1350 (lub
odpowiednio do zatamania $ciany). Listwy powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny
przekracza¢ 1 mm. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiega¢ dylatacja konstrukcji podtogi i posadzce
parkietowej.

Posadzka parkietowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.

Do uktadania posadzki metoda przyklejania deszczutki powinny by¢ taczone na wpust i wkasne pioro lub deszczutki fgczone na wpust i
obce pioro. Wktadki obcego piéra powinny wystepowa¢ na co najmniej ¥ jego dtugosci. Posadzka parkietowa powinna by¢ utozona
szczelnie.

Posadzka parkietowa powinna by¢ réwna i pozioma.

e  cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowa barwe.

e dopuszczalne odchylenie powierzchni podiogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze ni_ 2 mm/m na
catej dtugosci pomieszczenia.

e  powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma.

e dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna byé wieksza ni_ 0,4 mm. Dopuszczalne nieréwnosci
posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze ni_ 2 mm
oraz w liczbie nie wigkszej ni_ 2 na catej diugosci faty.

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze ni_ 2 mm/m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Lakierowanie

Po przyklejeniu klepek wykonaé¢ szlifowanie zgrubne papierem $ciernym o granulacji 24, 36, 60. Szlifowanie koncowe papierem
$ciernym o granulacji 120 oraz polerowanie papierem o granulacji 60, 100. Na tak przygotowana podtoge natozy¢ lakier podktadowy,
ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i nalozyé pierwszg warstwe lakieru nawierzchniowego.
Ponownie zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢ drugg warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢ montazu listew
przypodtogowych i wykonac lakierowanie koricowe lakierem nawierzchniowym.

5.2. Uktadanie ptytek lastrykowych

Na zwilzong plyte betonowag nanosimy warstwe zaprawy cementowej o gr. min. 3 cm (konsystencja gestoplastyczna). Na wyréwnang
zaprawe wylewamy mleczko cementowe i uktadamy ptytki dobijajgc je gumowym miotkiem. Spoinowanie wykonuje sie zaprawg
cementowg nanoszong bezposrednio na spoing (nie wolno szlamowac powierzchni ptytek, w szczeg6Inosci piaskowanych i ptukanych).
Na styku posadzka/$ciana nalezy przewidzieé¢ cokét ochronny.

Posadzke nalezy odtworzy¢ na pierwotnym poziomie.

Impregnat przeznaczony do impregnacji lastryka. Nie narusza naturalnego wygladu posadzki. Przenika gteboko w pory kamienia,
szybko wysycha, redukuje w znacznym stopniu mozliwo$¢ ponownego zabrudzenia, utatwiajgc codzienne utrzymanie czystosci,
Powstaty film ochronny jest odporny na zniszczenia i sSrodki chemiczne Nie wplywa ujemnie na zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYQH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. W
szczegolnosci obejmuja:

e  prawidlowos$¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.

e zgodnosé robot z projektem technicznym.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ charakterystykom i wymaganiom podanymi w dokumentacji
projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiada¢ swiadectwa jakosci oraz uzyskac akceptacja Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robot
Wykonane roboty powinny odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" ,
wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlegajg prawidtowosci i jakos¢ wykonania:

e  wihasciwy dobdr materiatow

e wykonanie podtoza i grubos¢ warstwy,

e  stopien zageszczenia piasku w podtozu,

e  zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonania naprawy posadzki drewnianej
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania naprawy posadzki lastryko
Jednostkg obmiarowa jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnosé rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbiér konncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e  podczas uktadania podkiadu,

e po catkowitym stwardnieniu podkfadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

e  jakosci zastosowanych materiatow,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2 mm/m i £5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci,

e  prawidiowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

e  ocene wyglagdu zewnetrznego,

e  sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadkg powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nierdwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

e  dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej diugosci
pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

e  sprawdzenie pofgczenia posadzki z podktadem,
e ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej poditogi z dokumentacjg techniczng,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:



e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
pielegnacja rob6t objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikow

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] naprawy posadzki lastryko, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

Szlifowanie posadzek lastrykowych

Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych

Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] naprawy posadzki drewnianej, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e ulozenie posadzki parkietowej,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
e PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometryczne;.
e  Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobow.

10.2. Przepisy zwigzane
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
e Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
o  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wkasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych dachéwka
ceramiczna realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych, w
tym:

Demontaz pokrycia dachowego

montaz dachowki

Obraébki blacharskie

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byé¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

e geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e  zaladunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

. utrzymanie urzgdzen placu budowy

e  pomiary do rozliczenia robét

e  dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

e oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

e doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

e utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

e odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z optata.

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.



Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania og6lne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatébw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na
etapie projektowania.

2.2. Dach6éwka ceramiczna
Dachéwka ceramiczna typu karpiéwka ktadziona w koronke.

2.3. Obrébki blacharskie
Blacha cynkowo- tytanowa gr 0,7mm

2.4 Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa
e Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnatrz (nad termoizolacjg) w
potaciach poddaszy uzytkowych, w $cianach ocieplonych metoda lekka suchg i w $cianach o konstrukcji szkieletowej,
Paroprzepuszczalnosé: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],
Odpornos¢ na rozdzieranie:
w poprzek: 200 N (- 100 / + 100)
wzdtuz: 130 N (+ 70 /- 70 N),
Klasa reakcji na ogien: E wyréb,
Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,
Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

2.5. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
Elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed korozjg biologiczng oraz ogniochronnie poprzez
zaimpregnowanie odpowiednimi srodkami ochronnymi,

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spehniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakohAczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skiadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.



3.1. Wymagania ogélne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobér sprzetu musi spetia¢ ponizsze
wymagania:
. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Krycie dachu dachéwka

5.1.1. Wymagania ogolne
Podktad:

e Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna byé taka aby przeswit miedzy powierzchnia fat a tatg kontrolng dtugosci 3 m,
potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

e  Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

e  Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia

e  Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

. Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych i szczegétowych dotyczacych podkiadu.

e  Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek blacharskich moze byé wykonywane w
temperaturze powyzej +5st.C.

e  Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig
zastosowania tzw. Fartuchdw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

e  Dachowki powinny byé utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegélnych rzedéw byt
poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dugosci rzedu.

e Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci
dachowej i pokrytej podiuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej
20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deske okapowa.

e  Krycie w koronke charakteryzuje sie tym, ze na jednej tacie lezg dwa rzedy dachéwek: warstwa spodnia i kryjgca.



5.2. Wymagania szczeg6towe
5.2.1taty
e ltaty podkifadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach.
e  Rozstaw fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachéwek.
e Do czdét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski
powinien pokrywa¢ sie z wierzchem taty okapowe;.
e  Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw.
e  Wzdiluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po
obu jej stronach deski fagczone na styk
e Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

5.2.2 Dachéwki

Krycie dachéwka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu dachowek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogoélnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm.

Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci zgodnej z typem dachowki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajagcych wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka
powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwor w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty
od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

e  Pozostate wymagania muszg byé zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

5.2.3 Wiatroizolacja
e  Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i tat.
e  Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
e  Polaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zakfad lub klejenie
e  Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic¢ lekki zwis folii.

5.3 Prace montazowe obrdbek i rynien
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z
blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastepujace
postepowanie:

o wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

e  zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

. lutownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagana temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

e |utowa¢ prowadzac lutownice wolno i réwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutowniczg (stop S-Sn40-Pb60, wg normy

DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sbh)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,
widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

. po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng scierkg z pozostatosci ptynu lutowniczego,
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania rob6t dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczego6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét dekarskich z projektem organizaciji
robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do rob6t dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatbw materiatow
wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania pokry¢ dachowych dachdwka ceramiczng
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania obrébek blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w SSTB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

8.1.Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2.0dbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robo6t jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i ST. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6ine".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ (m2) wykonania pokry¢ dachowych dachéwkg ceramiczng, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbhudowania,
przygotowanie podtoza,
Koszt tymczasowych konstrukcji montazowych
wykonania pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczng
Uzupetnienie ewentualnych brakéw w dachéwce
wykonanie elementéw wykonczeniowych z blachy
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m2) wykonania obrébek blacharskich, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbhudowania,
przygotowanie podtoza,
Koszt tymczasowych konstrukcji montazowych
wykonania obrébek blacharskich,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatow, bedacych wtasnoscig Wykonawcy.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki
badan folii i ptyt.

PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10056-1:2000P Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998P Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.
PN-ISO 1891:1999P Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 1179:2005P Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 354:2012P Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci — Linki bezpieczenstwa.

PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie diugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Czes¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wiasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odobowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiagzany
do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



STB 1.7 POKRYCIE DACHU Z PAPY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych z papy
realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych, w
tym:

. Pokrycia dachowe z papy

e Obrobki blacharskie

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszag byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e  geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem
geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z opfata.
opfata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatobw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na
etapie projektowania.

2.2. Papy

2.2.1 Papatermozgrzewalna podktadowa na osnowie z elastycznej wtékniny poliestrowej

grubos¢:3,0mm

rodzaj osnowy: wtoknina poliestrowa

rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS

max sita rozciggajgca wzdtuz: 600 N/50mm

max sita rozciggajaca w poprzek: 400 N/50mm

wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: 40%
wydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzek: 40%
gietkos¢ w niskiej temperaturze: -5*C

odpornos¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do 70*C
reakcja na ogien — klasa E

2.2.2 Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia:

Rodzaj osnowy : Wtoknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS

Wykonczenie powierzchni gérnej : Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE

Grubos¢ 5,4mm £10%

Maksymalna sita rozciagajaca:

-wzdtuz 1200N/50mm +200N/50mm

-w poprzek1200N/50mm +200N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej:

-wzdtuz 60% + 20%

-w poprzek 60% + 20 %

Gietkos¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknig¢ w temp.-200c /230 mm
Wodoszczelno$¢: odporna na cisnienie 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania w temperaturze 100 Oc
Reakcja na ogien: klasa E

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:

- wzdtuz 350N +150N

- w poprzek 350N 150N

Wytrzymatos$¢ zigczy na $cinanie:

- zaktad podtuzny 1000N +200N

- zakfad poprzeczny 1000N +200N

Odpornos¢ na uderzenie:

-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)

-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)

Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie:

- Maksymalna wytrzymatosc¢ :

- zaktad podtuzny 250N +100N

- zakfad poprzeczny 250N +100N

Przyczepnosc¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wigcej niz 15%+15%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20kg
Wodoszczelnos$é po rozcigganiu w niskiej temp. :

wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%
Stabilno$¢ wymiaréw: stabilna

Substancje niebezpieczne: wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej u = 20 000

Roztwdr asfaltowy do fruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622
Klej bitumiczny
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2.3. Obrébki blacharskie
Blacha cynkowo- tytanowa gr 0,7mm

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe)),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materialy pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6ét powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robdét czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw
gazowych powinien mie¢ diugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach
znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych
detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatbw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

® nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,
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®  nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

®  znak budowlany.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny byé¢:

® nosne i nieodksztatcalne,

®  powierzchnia powinna byé czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypukitosci, peknig¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych,

®  potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych), podtoze powinno byé suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza,

® warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza. Podioze pod izolacje powinno posiada¢
odpowiednie spadki, by¢é rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze mogag stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow.
Powierzchnia nie musi byé sucha, ale nalezy usungé wolnostojgca wode. Gladkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie
brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

5.3. Pokrycie potaci papa termozgrzewalna

Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym. W celu usuniecia wilgoci spod pokrycia.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$é
spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegélnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegélnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

®  (0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

®  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania
obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, $wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do
okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw
podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw Konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie
papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zakfadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu
masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
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Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
®  podtuzny 8 cm,

®  poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegodlng starannosciag . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegoélnych warstwach arkusze
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.4 Prace montazowe obrdbek i rynien
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta oraz dokumentacja projektowg. Roboty blacharskie z
blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastepujgce
postepowanie:

e wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

e zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

. lutownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagana temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

e |utowa¢ prowadzac lutownice wolno i réwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutowniczg (stop S-Sn40-Pb60, wg normy

DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,
widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

e  po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowana wilgotng $cierka z pozostatosci ptynu lutowniczego,
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Zasady ogo6lne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

®  badania przed rozpoczeciem robét,
®  badania w trakcie wykonywania robot,
®  badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

®  jakos¢ betonu podioza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

®  jako$¢ materiatbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach

®  jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robo6t zanikajgcych (odbiory
migdzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatdbw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnos¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzié¢:
e  gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubos¢ materiatu,
wytrzymatos$¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwos¢,
przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem,
odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robdt ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e  zagruntowanie podioza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwlaszcza zakonczenia na krawedziach, dokladnos¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do
podtoza lub poprzedniej warstwy
e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocy faty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do
Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podioza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos$¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednia i zaakceptowang przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok izolacyjnych
Wykonanie poszczegoélnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosc
sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gluchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg
zalecen Inspektora

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa robot jest:
e dlarobét — krycie papg — ( m2 ) pokrytej powierzchni dachu
e dlarobét — obrébki blacharskie — ( m2 ) wykonanej powierzchni obrébek blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnos$c¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na:

e sprawdzeniu wynikOw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e  odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialdw z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e zalozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] pokrycia dachu papg wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
przygotowanie powierzchni na ktorej bedzie uktadana papa aby spetiata wymagania norm i STB
wykonanie izolacji z papy podktadowej i nawierzchniowej
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wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg
uporzadkowanie stanowiska po robotach

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie rusztu z tat drewnianych

wykonanie poziomej izolacji ze styropianu

montaz przekfadki usztywniajgcej ze sklejki wodoodpornej

utozenie maty separacyjnej

wykonanie obrébek z blachy,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rdwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki
badan folii i ptyt.

PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10056-1:2000P Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998P Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.
PN-ISO 1891:1999P Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN 14399-1:2007P Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprgzanych — Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 1179:2005P Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna ptaskich wyrob6w walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 354:2012P Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysoko$ci — Linki bezpieczenstwa.

PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie diugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Cze$¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wlasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odobowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiagzany
do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposo6b identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wzmocnienia $cian murowanych realizowanych w ramach
remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wzmocnienie scian murowanych (zszywanie zasysowan i spekan), w tym:
e  przygotowaniem zbrojenia
. przygotowaniem bruzd do uktadania zbrojenia
e montazem zbrojenia przy uzyciu zapraw systemowych
. kontrolg jakosci materiatow.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne”.



2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢.

2.2. Specyfikacja materiatéw
Do wzmocnienia peknie¢ zastosowano technologie wklejanych pretéw ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych
pretow, ciegien i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowe;j.

Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym
($rubowym) ksztatcie. W przypadku robét remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 8 i 10 mm. Prety
mozna tgczy¢ ze soba, zginaé, uktada¢ w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z normg: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland
Europa Kft. nr 75 100 8417).

Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzujg sie doskonalg
przyczepnoscig w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspoétpracy z pretami zbrojenia.
Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa skiadniki (sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych uzyskuje sie
gotowg do uzycia plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywaé sktadnikéw dostarczanych przez producenta (nie wolno
dolewac¢ wody, dosypywac cementu, piasku, plastyfikatoréw, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymato$¢ 27 MPa— przeznaczona do napraw muréw wykonanych z betonu komérkowego i ceglty o wytrzymatosci $redniej do 10
MPa oraz ceramiki budowlanej,

- O wytrzymato$¢ odpowiednio 38 i 60 MPa— stosowana do napraw muréw wykonanych z cegly o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z
kamienia oraz konstrukcji betonowych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze
wymagania:
. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
. Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczeg6Inosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejgcych wjazdéw na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajgcej funkcji
mieszkaniowej.



Sprzet uzywany przy wykonywaniu rob6t powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie og6inym.
Narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonania robot to:
. reczne bruzdownice spetniajgce kryteria: gtebokos¢ frezowania do 70 mm, szerokos¢ do 50 mm, z tarczami dostosowanymi
do ciecia (frezowania) obrabianych materiatéw
Odkurzacze przemystowe
Reczne wiertarki udarowe z kompletem wiertet o $rednicach do @ 16 mm i ditugosci do 50 cm
Pistolety do uktadania zaprawy
Urzadzenia umozliwiajgce ptukanie bruzd i otworéw wodg
Narzedzia pomocnicze: pedzle, szpachelki, mieszadta do zapraw, poziomice, miotki, kliny drewniane,
Srubokrety, przebijaki, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace $rodkéw transportu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robét. Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mieé wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Wymagania ogélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawdw elementow, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami dostawcy czy producenta danej technologii, a
takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i
parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacii
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2. Prace montazowe

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujacych w nim uszkodzen naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane sg w
dwojaki spos6b. Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wcze$niej
wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowac facznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce
wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i glebokosciach do 7 cm (szerokosci i gtebokosci
frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegtly i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretéw, wykonuje sie szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm),
wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i diugosciach odpowiadajgcych zatozeniom projektu, reczne urzadzenia
cisnieniowe do mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koncéwkami, narzedzia pomocnicze.
Montaz w szczelinach polega na:

e wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamieh — szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy
pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

e wypeieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

. zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretéw

e i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach wiozone do
szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowaé przy pomocy klinéw drewnianych),

e  po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYQH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowaé:
e  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacjg
sprawdzenie odchytek $cian przednich i pozostatych
sprawdzenie jakosci materiatow
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl wzmocnienia scian murowanych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnose€ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora



Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
projektem i Specyfikacjg Techniczna,

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
wzmocnieniowych, ktére polegajg odbiorowi. Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania bruzd w zakresie umiejscowienia i wielkosci z dokumentacjg projektowg
zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami,
zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych bruzdach,
prawidtowosci wykonania ztgcz i zakotwien pretow,
prawidtowosci osadzenia kotew,
e  zachowania wymaganej z projektem otuliny .
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w STB Wymagania Ogolne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robo6t obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [kpl] wykonania wzmocnien, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie bruzd
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie pretéw
przycinanie, fgczenie, montaz zbrojenia zgodnie z projektem, niniejszg Specyfikacja,
oczyszczenie terenu robot,
usuniecie odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy.
uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
wykonanie wszystkich innych rob6t niezbednych do dostawy i montazu dzwigéw i podestéw podnosnikowych znajdujacych
sie na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e  Aprobata Techniczna - AT-15-5695/2002
. ITB Warszawa

10.2. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 p0z.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118
poz. 1263).
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
. Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych
. Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spehnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementoéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposo6b identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw $lusarskich realizowanych w
ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu :
e  dostawa i montaz parapetow z blachy
e  dostawa i montaz rynien i rur spustowych
e dostawa i montaz balustrad
e dostawa i montaz wycieraczek

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,
utrzymanie urzadzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robot,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,

e usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sig¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogélne



Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatébw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Dostawa i montaz rynien i rur spustowych

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural. Projektuje sie rynny @150, g125mm i rury spustowe
2110mm i 290mm.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ zeliwne czyszczaki oraz oczyscic i udrozni¢ przykanaliki.

Rury spustowe nalezy docelowo podtgczy¢ do droznej kanalizacji deszczowe).

2.3 Dostawa i montaz parapetow z blachy

Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7mm.

Blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 gatunek Z1, o zawarto$ci min. 99,995%
Zn, do ktérego wprowadza sie tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, a nastepnie
odlewa sie metodg ciggta, walcuje tasme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i taSmy odpowiadajg wymaganiom PN-EN 988:1998.

2.4 Obrébek blacharskich ryzalitéw
Blacha tytan-cynk:
e gestosc (ciezar whasciwy) 7,2 g/cm3,
temperatura topnienia 418 °C,
granica rekrystalizacji > 300 °C,
wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dob6r sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,
e wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,
e wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot,
. utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna wykonywa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i
sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych
paso6w na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

. przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w spos6b uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

. przekroczenia punktu rosy,
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e  sktadowania na wilgotnym podtozu,

e transportowania lub skladowania materiatu na wilgotnych paletach,

e  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

5.2 Prace montazowe obrdbek i rynien
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowg. Roboty blacharskie z
blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastepujgce
postepowanie:

e wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

e zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

e |utownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

e |utowa¢ prowadzac lutownice wolno i réwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutowniczg (stop S-Sn40-Pb60, wg normy

DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,
widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

e  po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowana wilgotng $cierkag z pozostatosci ptynu lutowniczego,
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Obrébki kominéw - wokét kominéw za pomocg kleju bitumicznego mocowac izokliny. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok.
50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin, ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na powierzchni komina listwa dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

5.3 Montaz pochwytéw , balustrad
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
e wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni
sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otworéw kotwigcych
montaz i kotwienie balustrady — kotek rozprezny ze $rubg o thie stozkowym z nimbusowym gniazdem klucza dt. ok. 10cm
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.
Usytuowanie tgcznikbéw, wymiary i potgczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy przyjmowaé odpowiednio do
wytycznych na rysunkach PW. SzczegOly potgczen elementéw balustrady i dobor grubosci scianek profili, wedtug projektu
warsztatowego Wykonawcy.
e  Zamocowanie balustrady do poditoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min.500 N, przytozona
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztatcenia balustrady.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowa i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1Imb dostarczonych i zamontowanych rynien i rur spustowych
Jednostkg obmiarowa jest 1Im2 dostarczonych i zamontowanych parapetéw z blachy
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania obrébek blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoéine”.

8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:

. poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami,



. poprawnos$¢ mocowania obrébek do podtozy,

e w przypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru roboét
zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci wykonania,
wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

e dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STB, PB i
PW.

8.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty:
e zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.
zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
sprawdzenie poprawnosci systemowe;.
kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie obrébek z blachy,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
e inne roboty skladajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu rynien, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz rynien
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m2) wykonania obrébek blacharskich, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
przygotowanie podioza,
Koszt tymczasowych konstrukcji montazowych
wykonania obrébek blacharskich,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatow, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryé
dachowych, zewnetrznych obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczenstwa
10.2. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
e  Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych realizowanych w
ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie cieptochronnych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
poziomych i pionowych obiektu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza,
obstuga sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamowieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponize;j :



. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2 Wetna mineralna
Parametry
e deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,042W/mK,
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm 1,50kN/m3,
sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm: dla gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-200mm=500N,
naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchniz15kPa,
nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu<l,0kg/m2,
nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzenius 3,0 kg/m2,
klasa reakcji na ogienAl,
atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011,

2.3 Styropian
¢« NRO

Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta: 0,040 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien: E

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 2100 kPa

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2: +0,2%

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48h) DS.(70,-)2: 2%

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych TR80: 280kPa

2.4 Styrodur

Styrodur XPS-30 (polistyrenu ekstrudowanego):
- gr. 15 cm: na cokole oraz do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu,
- gr. 5cm: ponizej, do gtebokosci taw fundamentowych,

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy prowadzi¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy
uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i ST. Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze
sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mieé¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport
Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.



4.3. Transport
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta
zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkgiji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e  znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposo6b
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w
stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz
zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych
przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg
grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny byé uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo
przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podfoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatdbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢
wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.1. Izolacje z welny mineralnej.

5.2.1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachow skosnych

5.1.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w drugiej warstwie uktadane sa na
krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralng: 5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé
materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu,
tluszczu, nalotéw czy wykwitow.

5.1.2.3. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadoéw
atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego
termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu
wiezby dachowej , usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi.

5.1.2.4. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie wymiany badz przetozenia
pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.
5.1.2.6. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego dlugosé rowna jest odlegtosci w Swietle miedzy krokwiami (w
miejscu montazu), powigkszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni migdzy krokwiami i szczelnego
wypetnienia nieréwnosci.

5.1.2.7. lzolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element dokladnie docisngé do wczesniej
zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych.

5.1.2.8. Celem lepszego zabezpieczenia weiny przed wysunieciem nalezy jg podwigza¢ cienkim drutem stalowym ocynkowanym,
rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci
redukuje odpady wetny do minimum.

5.1.2.9. Podczas ukfadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysoko$é 2 do 4 cm), szczegblnie wazne
jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabi¢ listwy ograniczajgce lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy). 5.1.2.10.
Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, migedzy listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej
zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszajagc mostki termiczne. Grubos¢ ptyt
izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm.

5.1.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej ukfadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg
zszywkami do tat drewnianych lub do profili metalowych stosujgc tasme dwustronnie klejgcg. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok.
10 cm faczy sie przy pomocy tej samej tasmy.



5.1.3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-
kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt
gipsowokartonowych).

5.2. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachow skosnych

5.2.1. Maty lub plyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujgc termicznie i akustycznie przegrody
zewnetrzne.

5.2.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego weing mineralna:

5.2.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna byé oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkéw, pytu,
tluszczu, nalotéw czy wykwitow.

5.2.2.3. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadow
atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w
ramach remontu wczesniej wykonanego budynku — po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia,
sprawdzeniu stanu wigzby dachowej, usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

5.2.2.4. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie wymiany badz przetozenia
pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

5.2.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.
5.2.2.6. Do ocieplenia dachu stromego przystepujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadéw
atmosferycznych i wiatru - najlepiej po utozeniu poszycia dachowego.

5.2.2.7. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas filcu, ktérego dtugos¢ rowna jest odlegtosci w Swietle miedzy krokwiami
(w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wetnyw przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego
wypetnienia nieréwnosci.

5.2.2.8. lzolowanie powinno byé rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie docisng¢ do wczes$niej
zamontowanego, co pozwala unikngé mostkow termicznych.

5.2.2.9. Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunigciem nalezy jg podwigzac¢ cienkim drutem stalowym ocynkowanym,
rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci
redukuje odpady wetny do minimum.

5.2.2.10. Podczas ukfadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos$¢ 2 do 4 cm), szczegélnie wazne
jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabi¢ listwy ograniczajace lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy.

5.2.2.11. Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w okapie oraz wylot powietrza przy kalenicy lub
gérnej potaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu).

5.2.2.12. Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaktady miedzy ptatami folii powinny wynosi¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie potgczone
tasma dwustronnie klejaca.

5.2.3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-
kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt
gipsowokartonowych).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
e rownos¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwose¢,
naprezenia sciskajgce piyt,
klasyfikacja ogniowa.
rodzaj wbudowanego materiatu
technologia utozenia i jej zgodno$¢ z zaleceniami producenta
grubosci i ilosci warstw
wielkos$¢ zaktaddw, wywinie¢, sposobu potgczen
starannosci uszczelnienia przejsé instalacji

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczeg6towych.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Btedy przy wykonywaniu robot
Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skosnego wetng mineralna:
. montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,
e  stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie,
e niedokladne przyleganie sasiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu izolacyjnego do
tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,
e  brak wystarczajacej szczeliny izolacyjnej, za maty przekroj wlotu i wylotu powietrza w systemie wentylacji (dotyczy zwtaszcza
potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),



e  zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn. paroizolacyjng od
strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,

. montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

e nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng mineralna; paczki
powinny by¢ przechowywane pod dachem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji termiczne;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zasady ogo6lne

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢é wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

. nie wieksza niz 2 mm,

e wliczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

e  nie wieksze niz 1,5 mm

e 0godtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

. nie wieksze niz 2 mm

e ogotem nie wiekszej niz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

e nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6ine".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych, rusztowan
przygotowanie i oczyszczenie poditoza,
wykonanie izolacji termicznej,
ochrona i pielegnacja wykonanych robét do czasu ich przekazania Zamawiajacemu,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
Wywoz i utylizacje odpadow,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
. PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Stownik


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1

PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem - Specyfikacja

Instrukcje wybranych producentéw.

Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes$¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetiaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos¢é proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢é mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru drzwi, okien i podobnych elementéw
realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie drzwi, okien i podobnych elementéw.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
e  inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
zajecie pasa drogowego,
wykonanie drég tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST 0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciagzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji roboét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogolne.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi
obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,

zkacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych razem albo
potagczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,



naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponizej:

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2 Stolarka okienna.
Okna w mieszkaniach nalezy wymieni¢ na nowe drewniane wg projektu uwzgledniajgcego ich historyczng budowe:
okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K,
wspotczynnik przenikania ciepta okna piwnic U=1,6W/m2K,
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce pierwotng forme,
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na biato (S0502-R50B),
szyba zespolona,
wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural,
e  okna parteru oraz piwnic antywtamaniowe
We wskazanych na rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacji oknach nalezy zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowalne.

2.3 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Wtérne, zniszczone drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe wg zestawienia stolarki.
. Projektowane drzwi zewnetrzne:
ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;
wypetienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;
ptyciny i podzialy nawigzujace do istniejgcego wzoru;
kolor drzwi brgzowy
wspotczynnik U<1,5 W/mK;
okucia klasy WK1 z antywlamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz.
prég wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu drzwiowego, szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm

2.4 Renowacja stolarki

Stolarke okienng na klatkach schodowych nalezy podda¢ renowacji:

Stolarke nalezy oczysci¢ z wtornych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna fragmentoéw ostabionych, scali¢ monochromatyczne w
odcieniu bialym (NCS S0502-R50B).

Drewno stolarki okiennej nalezy uwolni¢ spod wtornych przemalowan olejno- zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami
owado i grzybobdjczymi, nastepnie nalezy wzmocnié strukture drewna w partiach szczegodlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12%
roztworu zywicy w ksylenie lub réownowaznego). Brakujgce elementy nalezy zrekonstruowac.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
. liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i STB oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami,
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét,



e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Spos6b transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowa¢ utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.2 Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystgpienia do robét:

. przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosi¢

nie wiecej niz:

- szerokos¢ - +10 mm
- wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica diugosci przekgtnych — 10 mm

e  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$é elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi,
lub w normach réwnowaznych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

e  sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,
wypetienie pianka szczeliny miedzy o$ciezem i o$cieznica,
silikonowanie ztgczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére
moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy
osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy dokfadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za
pomocyg desek lub w inny sposob. Ustawione os$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowac lub osadzi¢.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podfogi. Miedzy powierzchnia profili
oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia
sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg
faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze,
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak
niz 5 MPa.

5.3 Renowacja stolarki

Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana oku¢:

kazde widoczne pekniecie w drewnie, nalezy usungé przez wymiane elementu na nowy, bez wad,

pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujgce na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢ na nowe,



drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wyciecie ich i wklejenie nowych kawatkéw, nowe wklejki z drewna musza by¢ wyciete z deski
o tym samym kierunku widkien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca wygtadzi¢ strugiem recznym, a nastepnie szlifowaé i
przygotowa¢ do pomalowania powtokami malarskimi,

wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna, nalezy wykonywaé po
uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, $ruby szwedzkie, zakretki okienne
wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie okué, stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi
koteczkami na klej i dopiero mocowac na nowe wkrety, gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymatosci na wyrwanie.

Brakujgce szklenia nalezy uzupeic

5.4 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetéw majace styk z
rama okienna i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk
parapetu z oknem i $ciana uszczelnic¢ silikonem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
LStolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub normg réwnowazna.
W szczego6lnosci powinny by¢ oceniane:

e  jakos¢ materiatéw, z ktdrych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,
zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,
pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki,
wodoszczelnos$¢ przegréd,

e  badania okug,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Ro6znice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢
zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Iub réwnowaznej. Kontrola  jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi producentéw okien i
drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw.
Jednostkg obmiarows jest 1m zamontowanych parapetéw.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 renowaciji stolarki

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1 Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2 Odbidr elementdéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych
mocowane bedg elementy drzwi i Scian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci poszczegdlnych
elementéw z dokumentacjg projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne



wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora hadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e  atestacje dostarczonych elementéw,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowos$ci mocowan, izolacji, obrébek
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, okuc itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoélne".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB,
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
montaz drzwi, okien i podobnych elementéw,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych rob6t niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujgcych sie na
rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wmontowanych parapetoéw, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB,
¢ wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
obsadzenie parapetow,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatoéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetéw.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] renowacji stolarki , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB,
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostoéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy,
Demontaz skrzydet drzwiowych
Szlifowanie powierzchni drzwiowych i o$cieznic
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
Uzupetnienie ubytkéw tynku;
Szpachlowanie;
Malowanie farbg emulsyjng - kolor uzgodni¢ z zamawiajagcym
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujgcych sie na
rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy



PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
- Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 949:2000P Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
migkkim i cigzkim

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Dokumentacja warsztatowa.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12051-2002p.html
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych powtok malarskich
realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w tym:

e wykonanie powtok malarskich

e  gruntowanie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem.
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana
powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.



farba — plynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgca do utrzymywania os6b. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac
zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania og6lne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Malowanie $cian na klatkach schodowych
Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnetrz, na dowolne podioza. Polecana szczegodlnie przy duzej intensywnosci koloru.
Rozcienczana woda.

2.3. Farba do drewna

Malowanie elementéw drewnianych na klatkach schodowych (balustrady, drzwi, parapety, porecze)

Wodorozcienczalna, poétmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwatosci. Produkt przeznaczony do malowania wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni drewnianych, ptyt wiérowych i uprzednio zagruntowanych podtozy metalowych, jak réwniez do powierzchni:
stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych, glazury - po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Emalia moze by¢ réwniez stosowana do malowania wewnetrznych powierzchni mineralnych oraz do renowacyjnego
malowania podtozy pokrytych wczesniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.

2.4. Farba do drewna

Jednoskfadnikowa farba do galwanizacji na zimno, szybkoschnaca, bogata w cynk (90% czystego cynku) farba bazujgca na zywicach
epoksydowych. Zapewnia ochrone galwaniczng i daje maksymalng odpornos$¢ powtoki na korozje. Zawiera czysty cynk jako pigment i
zapewnia ochrong katodowa. Zawiera 90% cynku w suchej warstwie farby (99% czystego cynku)

oferuje trwatg ochrone katodowg

czas schniecia do dotyku to tylko 15 minut

idealny do matych poprawek galwanizowanej stali, zgorzeliny spawalniczej, itp.

wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN 50.976)

odporny na 300°C

moze by¢ uzyta jako farba gruntujgca lub ostateczna warstwa

Wydajnosé¢: 13 m2/I przy 35 um na sucho | 4,7 m2/kg przy 35 pm na sucho

2.5. Srodki gruntujace
Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zakladanych parametréw technicznych. Wzmacnia
powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej nosnosé. Zapobiega ,,odcigganiu”
nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podioze warstwy — ogranicza chionnos¢ podtoza. Ujednolica chionno$¢ catej gruntowanej
powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podioza.
Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornosé wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie moze by¢
brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).
Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow — uszczelniajac strukture gruntowanego podioza, zwieksza wydajno$¢ materiatéw uzytych do
wykonania kolejnej warstwy.

e WLASCIWOSCI
Posiada bardzo krétki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadaé juz po 2 godzinach.
Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;j.
Nie zmydla sie w trakcie stosowania.
Po wyschnigciu jest bezbarwny.
Przepuszcza pare wodna.

e Jest niepalny - mozna go uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest
farbg do gruntowania o wtasciwosciach wigzgcych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartos¢
LZO (VOC) 30 g/l.
Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm®

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C



Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sgwlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczyé przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
e  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
e  drabiny i rusztowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujagcymi normami
panstwowymi, ze $wiadectwami i kartami produktéow wydawanych przez producentéw. Farby dostarczane sg w szczelnie zamknigtych
pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzié wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢é wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z
pomostow opieranych na konstrukcji malarz powinien byé zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow o wtasciwosciach alkalicznych nalezy stosowaé¢ $rodki ochrony
osobiste;j :

e  zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

e  zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywa¢ prace w rekawicach;

e uzyc¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy :

e  stosowa¢ odziez ochronna;

o wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajgcej
sukcesywna wymiane powietrza;

. przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych byé¢ Zrédiem pozaru; umiesci¢é w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatow; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
tatwo dostepny, aby mdégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podiozach betonowych odpowiadajacym wymaganiom
dotyczacym :



e  robdt tynkowych,
e podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;
e  poditozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
e gruntowanie podtozy $cian i sufitow
e  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegélnosci :
e catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych
e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtég
e  usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykona¢ po :
e  bialym montazu
. utozeniu posadzek

Podkfady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

e  rodzaju podtoza;

e  rodzaju malowania;

e  miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.
Dob6r wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien byé dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi
w normach lub swiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ poditoze pod uzupetnienie ubytkéw. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka temperatura ( 30°C) i przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué,
usung¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna byé¢ nie wieksza niz 4%
masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z
podiozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujgcego usungé. Emulsji gruntujgcej nie wolno tgczy¢ z innymi
materiatami ani zaggszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

Preparat gruntujgcy najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé preparat gruntujgcy
rozcienczony czystg woda w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢é bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczaé po wyschnieciu preparatu gruntujgcego,
czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatdw
Terminy wykonywania badan podfozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :
. badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
. badanie powierzchni poditozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich;
e badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich;
e  badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
. badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie ré6zowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.



6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materiatbw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatow wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

e materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujacych
Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:
e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy
z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku;
e  sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach;
e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba podktadowa; podktad
jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkg obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowa wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnos$c¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dalo wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko zakwestionowana ich cze$¢ uznaé za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:
e catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie powtok i powtérne prawidtowe
ich wykonanie;
e  poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

8.2.1 Uznanie robét za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
e  zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng
e  rodzaj zastosowanych materiatéw
e wyglad zewnetrzny
e rownomiernos$é roziozenia farby
e jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
e  brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na $cieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornosci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenia trwatosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem



e  sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
e  sprawdzenie nasigkliwosci powtok
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

®  odbiorowi czesciowemu technicznemu rob6t
®  odbiorowi koncowemu roboét

8.3. Odbidr koncowy zakresu robot
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w szczegdlnosci:

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow
ustalenia technologiczne
protokoty odbioréw czesciowych technicznych

e inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego
robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego robé6t. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania roboét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

®  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB
e  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wlasnej dokumentacji
Wykonawcy.
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e wykonanie powtoki malarskiej na podtozach,
e wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania malowania powierzchni znajdujgcych sie na rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentaciji
Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
pielegnacja robo6t objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania rob6t objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

e PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery — Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz — Dostosowanie szpachléwek do
Norm Europejskich.

. PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe.

. PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

. PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

. PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).



e  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
e Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania renowacji elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin elewacyjnych w tym :
e  Prace renowacyjne
e Wykonanie nowych ( odtworzenie ) tynkéw elewacji
e  Malowanie tynkéw zewnetrznych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sga zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

2.1. Wymagania og6lne



Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatébw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane scisle wedug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatéw powtokowych,
malarskich, posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementéw
wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i witasciwose.

2.2 Materiaty wg programu prac konserwatorskich

OPIS LOKALIZACJA

Zaprawa tynkarska na bazie piasku i naturalnego wapna wysokohydraulicznego. Mozna Tynki
stosowac w obszarach wilgoci na wszystkich typach muréw. Polecany do renowacji obiektéw
historycznych. Uziarnienie 0-3,0 mm.

Zaprawa tynkarska na bazie piasku, naturalnego wapna wysokohydraulicznego oraz Tynki
dodatkéw hydraulicznych. Stosowany jako wierzchnia warstwa tynkéw. Uziarnienie 0-0,6 mm

Zaprawa murarska na bazie oryginalnego wapna trasowego. Do murowania sklepien, $cian Zaprawa murarska
wewnetrznych i zewnetrznych przy renowacjach obiektéw zabytkowych oraz murowania, (kominy, schody,
fugowania i osadzania kamienia naturalnego i cegiet w elementach matej architektury. tatwa wmurowania brakujgcych
w uzyciu. Uziarnienie: 0-4 mm. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Zuzycie: ok. 15 cegiet)

kg/m2/10 mm.

Gieboko penetrujgcy srodek do gruntowania podtoza na bazie spoiw organicznych. Detal architektoniczny

Zawartos¢ ziaren trwatych: ok. 15%
Gestos$¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1,00 kg/dm?3
Zuzycie materiatu na podtozu drobnoziarnistym: ok. 0,25 kg/m? przy jednorazowym kryciu

Szybkowigzaca zaprawa gruboziarnista do wytwarzania rdzeni profili ciggnionych, gzymséw, Detal architektoniczny
lizen, rustyk i boniowania

Klasa: CS Il wg EN 998-1

Wielkos$¢ ziarna: 0 - 1,2 mm

Wytrzymatos$é na $ciskanie: 3,5 - 7,5 N/mmz?
Zapotrzebowanie wody: 6,0 — 7,0 l/worek

Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%
Czas wigzania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%
Wydajnosé: ok. 25 l/worek = ok. 1000 I/t

Szybkowigzaca zaprawa drobnoziarnista stosowana jako powtoka wykonczeniowa i do Detal architektoniczny
naprawy uszkodzonych sztukaterii. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.
Klasa: CS 1l wg EN 998-1

Wielkos$¢ ziarna: 0 - 0,4 mm

Wytrzymatos$é na $ciskanie: 3,5 - 7,5 N/mmz?

Zapotrzebowanie wody: 5,0 - 5,5 l/worek

Czas uzycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%

Wydajnosé: ok. 19 l/worek = ok. 760 I/t

Max. grubo$¢ warstwy: 2 - 3 mm

Szybkowigzaca zaprawa drobnoziarnista stuzgca do wytwarzania jednowarstwowych profili | Detal architektoniczny
oraz do reprofilacji. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.
Klasa: CS IV wg EN 998-1

Wielkos¢ ziarna: 0 - 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 6 N/mmz?

Zapotrzebowanie wody: 4,5 - 5,5 l/worek

Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotnos¢ pow. 65%
Czas wigzania: ok. 2 -3 godz. przy 20°C/wilgotnos¢ pow. 65%
Wydajnosé¢: ok. 18 I/worek = ok. 720 I/t

Min. grubosé warstwy: 15 mm

Szybkowigzaca zaprawa do odlewania elementéw sztukatorskich. Gotowa zaprawa sucha wg Detal architektoniczny —
EN 998-1. odlewy sztukatorskie
Klasa: CS IV wg EN 998-1

Wielkos¢ ziarna: 0 - 1,2 mm
Wytrzymatosc¢ na sciskanie: = 6 N/mm?




Zapotrzebowanie wody: 4,2 - 4,8 l/worek

Czas uzycia: ok. 5 -10 min. przy 20°C/wilgotno$¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 1,5 -2,5 godz. przy 20°C/wilgotnos¢ pow. 65%
Wydajnos¢: ok. 13 l/worek = ok. 520 I/t

Gips modelowy biaty otrzymywany jest przez czesciowe odwodnienie kamienia gipsowego, Odlewy sztukatorskie
ktorego gtéwnym sktadnikiem jest pétwodny siarczan wapniowy (Ca SO4x 1/2 H20)

modyfikowany dodatkami regulujgcymi parametry techniczne. Gtéwnie do sporzadzania

modeli, form gipsowych, prefabrykatéw gipsowych itp.

Utwardzana w temperaturze pokojowej, dwu-sktadnikowa kondensacyjna Odlewy sztukatorskie

kompozycja silikonowa. Utwardzony produkt jest elastomerem o wysokiej
wytrzymatosci na rozrywanie i bardzo dobrych wtasnosciach mechanicznych.

Szybkowigzaca zaprawa stuzgca do szybkiego osadzania elementéw metalowych,
plastikowych w betonie, murze lub tynku cementowym. Mogag to by¢ kraty, porecze wsporniki,
puszki, przewody itp.

Montaz odlewow
sztukatorskich

Srodek na bazie szkta wodnego potasowego stosowany jako rozcienczalnik do farb
krzemianowych oraz $rodek do gruntowania podtoza mineralnych.

Naktadanie: Do gruntowania — pedzel

Zuzycie: Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 litra/m2

Malowanie elewacji

Elewacyjna farba krzemianowa stosowana na podtoza mineralne. Podstawowe parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalnosc

V 22.000 g/(m2-d) (bardzo niski op6r dyfuzyjny pary

wodnej Sd <0,01 m)

- mata przepuszczalno$¢ wody w <0,1 kg/(m2-h0,5)

Naktadanie: Pedzel, watek, natrysk bezpowietrzny

Malowanie elewacji

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnetrz, na dowolne podtoza. Polecana
szczegolnie przy duzej intensywnosci koloru. Rozcienczana woda.

Malowanie $cian na
klatkach schodowych

Szpachla przeznaczona do wypetniania ubytkéw w powierzchniach drewnianych wewnatrz
pomieszczen.

Po wyschnieciu szpachli powierzchnia wyglagdem przypomina oryginalne drewno (sosna, sek
sosnowy, brzoza, sek brzozowy, dab, sek debowy, buk, biaty i mahon). Szpachla nie zawiera
wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnieciu nie wystepuje emisja formaldehydu do
otoczenia.

Wydajnos¢: 6 - 7 m2/I (100 pm).

Rozcienczalnik: Woda

Naktadanie: Szpachla.

Czasy schniecia: Cienko potozone warstwy moga by¢ szlifowane po ok. 4 godz., grubsze
warstwy po 24 godz.

Zawartos¢ czesci statych: Ok. 67% obj., 83% wag.

Gestosc¢: 1.98 - 2.06 kg/litr

Uzupetnianie ubytkdw
drewna

Wodorozcienczalna, potmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwatosci. Produkt przeznaczony
do malowania wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni drewnianych, ptyt wiérowych i
uprzednio zagruntowanych podtozy metalowych, jak rowniez do powierzchni: stalowych, stali
ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych, glazury - po
uprzednim przygotowaniu podtoza. Emalia moze by¢ rowniez stosowana do malowania
wewnetrznych powierzchni mineralnych oraz do renowacyjnego malowania podtozy pokrytych
wczesniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.

Malowanie elementéw

drewnianych na klatkach
schodowych (balustrady,
drzwi, parapety, porecze)

Jednoskfadnikowa farba do galwanizacji na zimno, szybkoschngca, bogata w cynk (90%
czystego cynku) farba bazujaca na zywicach epoksydowych. Zapewnia ochrone galwaniczng i
daje maksymalnag odpornos¢ powtoki na korozje. Zawiera czysty cynk jako pigment i zapewnia
ochrone katodowg. Zawiera 90% cynku w suchej warstwie farby (99% czystego cynku)
oferuje trwatg ochrone katodowg

czas schniecia do dotyku to tylko 15 minut

idealny do matych poprawek galwanizowanej stali, zgorzeliny spawalniczej, itp.

wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN 50.976)

odporny na 300°C

moze by¢ uzyta jako farba gruntujgca lub ostateczna warstwa

Wydajnosé: 13 m2/l przy 35 um na sucho | 4,7 m2/kg przy 35 um na sucho

Elementy metalowe,
balustrada, kraty, tablice
zZnamionowe

Szybkoschngca, matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania podtoza stalowego, stali
ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium. Posiada dobrg przyczepno$¢ do trudnych podtozy.
Nowoczesny ukfad inhibitoréw korozji zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne

2.3 Zaprawa klejaca do styropianu
= Przyczepnosé¢ do betonu - wg ETAG 004 :
= w warunkach suchych: = 0,50 MPa
= po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,40 MPa



po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,0 MPa

Wsp6tczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,71 [W/m*K]

Ocena promieniotwérczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1

2.4 Zaprawa klejaco- szpachlowa:

Przyczepnosc¢ do betonu:

w warunkach suchych: =2 1,5 MPa

po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,6 MPa

po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,5 MPa

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,47 [W/m*K]

Ocena promieniotwérczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1

2.5 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej:

Sucha zaprawa mineralna,

. Do aplikacji recznej i maszynowej,
e  Odporna na wystepowanie rys skurczowych,
e Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):
do styropianu
W stanie powietrzno- suchym 20,09
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2h suszenia 20,05
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 20,12

2.6 Siatka zbrojaca

Tkanina z wiékna szklanego,

Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
Szeroko$¢ 2110cm, dtugos$¢ = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos$¢ oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajgce (N/MM) wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28dni: w | 240
warunkach laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm?3) 228

2.7 Tynk mineralny

Faktura kamyczkowa- ziarno 2mm,

Dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz,
Wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

Wysoce trwaly i odporny na warunki atmosferyczne,

Naturalnie odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni,

Hydrofobowy,

Mozliwos$¢ aplikacji maszynowej,

Produkowany w wersji biatej i do malowania.

2.8 Farba silikatowa

Wysoce paroprzepuszczalna, wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki
atmosferyczne, formuta BioProtect- wysoce odporna na rozwoéj grzybow, alg i plesni, stabilnos¢ koloru,

Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami,

pH ok. 11,5,

Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykili,

Paroprzepuszczalno$¢ Sd [m]: < 0,025,

Przenikania pary wodnej V1 3 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1,

Nasigkliwos¢ Wd < 0,12 kg/(m2xh0.5),

Gestosc: ok. 1,44 kg/dm3

2.9. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6éw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczyé¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.10. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Tynk cienkowarstwowy przechowywaé¢, w suchym i chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed wilgocig. 12 miesiecy w oryginalnie
zamknietych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

3.1. Wymagania ogélne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobér sprzetu musi spetia¢ ponizsze
wymagania:
e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
e  Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

Do wykonania robét tynkowych nalezy uzyé sprzetu odpowiadajgcego charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np. :
. mieszarka do zapraw
e pedzle, walki
e szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza
e  rusztowania , drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie rob6t na poszczegélnych
elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze byé wykonany wytacznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywaé je w sposo6b
zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowe;j.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzié wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.2 Renowacja elewacji

e  Usuniecie wtornych uzupetnien ubytkéw, tynkéw cementowych oraz tynkéw odspojonych z powierzchni elewacji metodami
mechanicznymi tak by zbednie nie powiekszy¢ istniejacych juz ubytkow.

e  Usuniecie instalacji elektrycznych, odgromowych, wtérnych krat, obrébek blacharskich itp. z powierzchni elewacji.

e  Umieszczenie pod tynkiem wystepujgcych na elewaciji instalacii.

e  Wstepne wzmocnienie ostabionych i zdezintegrowanych powierzchni oryginalnych tynkéw preparatem hydrofiinym na bazie
estréw kwasu krzemowego

e  Usuniecie wtérnych zasolonych tynkéw elewacji zachodniej metodami mechanicznymi.

e  Osuszanie i wykonanie izolacji pionowych i poziomych muréw budynku zgodnie z Projektem Wykonawczym

e  Usuniecie wtornych powtok farb z elewacji metodami mechanicznymi — parg wodng pod ci$nieniem, Sciernostrumieniowo -
dostosowujac rodzaj Scierniwa tak by nie naruszy¢ oryginalnych wypraw tynkarskich i chemicznymi - pastami speczniajacymi
spoiwa farb

e Dezynfekcja powierzchni elewacji — zabieg dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ przez natrysk preparatem biobdjczym miejsc
porazonych mikroflorg (gzymsy, obszary zawilgacane wodami opadowymi i itp.).



e  Oczyszczanie powierzchni elewacji frontowej metodami mechanicznymi — parg wodng pod cisnieniem, $ciernostrumieniowo -
dostosowujgc rodzaj Scierniwa tak by nie naruszyc¢ oryginalnych wypraw tynkarskich i chemicznymi

e Odsolenie zasolonych, oryginalnych tynkéw elewacji frontowej w partii cokotowej metodg migracji do rozszerzonego
$rodowiska za pomocg oktadéw z wody destylowanej i ligniny.

e  Uzupetnienie ubytkéw tynkéw elewacji frontowej — po uprzednim oczyszczeniu, dezynfekcji, wzmocnieniu
krzemoorganicznymi $rodkami hydrofilnymi ubytkéw tynkéw nalezy natozy¢ mineralng barwiong w masie zaprawe tynkarskg
na bazie wapna i biatego cementu dostosowujac wielko$¢ ziarna kruszyw, ich rodzaj (ttuczen marmurowy, piasek nie
odsiewany, dekoracyjny dodatek miki) oraz zachowujgc sposéb wykonczenia powierzchni taki jak w oryginalnych tynkach
cyklinowanych

e  Odtworzenie historycznego napisu na attyce wykonane w technice narzutu bgdz odlewu liter w zaprawie mineralnej

e Hydrofobizacja powierzchni elewacji frontowej przez natrysk krzemoorganicznym preparatem hydrofobizujacym

e Laserunkowe scalenie kolorystyczne uzupetnien ubytkéw tynkéw cyklinowanych oraz ciggnionych fasady farbami
sylikatowymi lub silikonowymi w kolorze maksymalnie zblizonym do oryginatu o wysokim stopniu transparentnosci tak by nie
zatraci¢ efektu blikéw miki

e Uzupetnienie rys i spekan tynkéw elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej — w zwigzku z licznie wystepujacymi rysami
skurczowymi i spekaniami tynkdw nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ je w celu pehiejszego wypetnienia zaprawa szpachlowg
zabarwiong w masie do koloru oryginalnych tynkéw

e Laserunkowe scalenie kolorystyczne elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej farbami sylikatowymi lub silikonowymi w
kolorze maksymalnie zblizonym do oryginatu

e Laserunkowe scalenie kolorystyczne elewacji ptd., wsch., zach. farbami sylikatowymi lub silikonowymi w kolorze zblizonym do
oryginatu

e  Uzupetnienie ubytkow detali sztukatorskich (opaski okien piwnic, detale wieficzace okna pigter) metodg ciggniong z
zastosowaniem zapraw wapienno-cementowych barwionych w masie

5.3 Hydrofobizacja materiatéw budowlanych

Srodek impregnujgcy nanoszony jest metodg polewania bezci$nieniowego az do takiego nasycenia, zeby po powierzchni materiatu
budowlanego sptywata btonka ptynu o dlugosci 30 - 50 cm. Podczas polewania dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, bez
odrywania, wzdtuz elewacji. Po wsigknigciu $rodka impregnujacego cykl nalezy kilkakrotnie powtérzy¢. Ci- $nienie i $rednice dyszy
nalezy tak dobra¢, zeby nie nastepowato rozpylanie mgtawicowe. Aby unikng¢ usterek, nalezy wydzielone czesci elewacji impregnowac
bez przerwy, az do zakonczenia zabiegu.

W przypadku matych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemozliwe, mozna pracowac takze pedzlem
lub watkiem. Aby unikng¢ przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt matych ilosci impregnatu, nalezy pracowa¢ dobrze
nasgczonym narzedziem.

Swiezo zaimpreghowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nastonecznienie mogg
przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa na gtebokos$¢ wnikania.

W przypadku podtozy o niewielkiej chtonnosci godnym zalecenia jest zmycie powierzchni rozpuszczalnikiem V 101 w przeciggu p6t
godziny do godziny po wprowadzeniu srodka hydrofobizujgcego, aby usung¢ nadmiar $rodka, ktéry pozostawiony na powierzchni
mogtby spowodowaé potysk.

Temperatura stosowania:

Impregnacje hydrofobizujgcg mozna wykonywaé przy temperaturach pomiedzy +10°C i +25° C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni
przez promieniowanie stoneczne mozna unikng¢ stosujgc zastony przeciwstoneczne. Przy temperaturach ponizej +10° C odparowanie
nosnika i utworzenie substancji czynnej moga ulec opéznieniu.

5.4 Tynk renowacyjny WTA

5.4.1 Odpowiednie podtoza

Wilgotny, obcigzony solami mur na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych, na ktérych uprzednio potozono obrzutke tynkarska.
Obrzutka musi by¢ mocno zwigzana (min. 24 godziny).

5.4.2 Przygotowanie podtoza

Istniejacy stary lub uszkodzony tynk catkowicie odbi¢ min. 80 cm powyzej granicy zawilgocenia lub wykwitu solnego. Usung¢ zmurszate
czesci, brud, kurz, stare powtoki bitumiczne i inne substancje zmniejszajgce przyczepnos¢. Kruszacg sie zaprawe w spoinach usungé
(wydtubac) na gtebokos¢ przynajmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawierajgcy sole natychmiast usungé. Mur doktadnie oczysci¢ szczotkg
druciana.

Ostatecznie mur dokfadnie oczysci¢ strumieniem wody pod ci$nieniem lub strumieniem sprezonego powietrza. Obrzutke tynkarskag
nanies¢ metodg sieciowg (na okoto 60% powierzchni) i pozostawi¢ do wyschnigcia (min. 24 godz.).

5.4.3 Przygotowanie materiatu

Do pojemnika przeznaczonego na zaprawe wla¢ odpowiednig ilo$¢ czystej, zimnej wody przeznaczonej na worek 20 kg (ok. 6 1), a
nastepnie powoli wsypywaé suchg zaprawe. Doktadnie rozmiesza¢ mocnym mieszadtem elektrycznym pracujgcym na niskich obrotach
w czasie ok. 3 min, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na krétki czas do dojrzenia. Po uplywie tego
czasu materiat mozna w razie koniecznosci rozcienczy¢ do konsystencji roboczej niewielka iloscig wody. Najbardziej odpowiednie sg
betoniarki przeciwbiezne. Nalezy najpierw wla¢ 3/4 wody zarobowej, nastepnie wsypa¢ suchg zaprawe. Podczas mieszania dodac
pozostatg cze$é wody. Czas mieszania ok. 3 min. Pozostawi¢ na krétki czas po czym w razie koniecznosci rozcienczyé, do konsystencji
roboczej niewielkg iloscig wody. Do maszynowej obrébki tynku mozna stosowaé agregaty tynkarskie wyposazone w dodatkowy
napowietrzacz. Srednica weza podawczego 25 mm, wielko$é dyszy 14 mm. W przypadku stosowania betoniarek przeciwbieznych
nalezy uwazac, aby nie spowodowa¢ nadmiernego przemieszania (napowietrzenia) zaprawy.

Sposoéb naktadania

Chtonne podtoza intensywnie zwilzy¢. naktada¢ na odpowiednio zwigzang obrzutke tynkarskg, recznie lub przy uzyciu agregatow
tynkarskich, w jednym cyklu roboczym na grubosci warstwy minimum 20 mm. Nadmiar materiatu sciagng¢ tatg, a nastepnie lekko
zaschniety materiat odpowiednio zacierac lub fakturowac.

W przypadku nieréwnosci podfoza wynikajacych z obrzutki tynkarskiej zaleca sie potozenie warstwy wyréwnawczej z tynku
renowacyjnego. Podczas procesu schniecia tynku, w czasie pojawienia sie matowo-wilgotnej powierzchni, nalezy jg réwnomiernie
przeczesa¢ w poziomie, za pomocg stalowego grzebienia. Po odpowiednim stwardnieniu natozyé pozostatg warstwe tynku
renowacyjnego.



Uktad warstw

Wierzchnia warstwa tynku

Tynk renowacyjny z technicznego punktu widzenia nie wymaga dodatkowej warstwy (powtoki) ochronnej. Jezeli zachodzi konieczno$¢
stosowania dodatkowych powtok, to tynki lub farby nawierzchniowe nie moga blokowa¢ (obcigzac) swobodnej dyfuzji pary wodnej tynku
renowacyjnego. W celu uzyskania gtadkich powierzchni tynk renowacyjny mozna szpachlowac¢ szpachlg. W przypadku naktadania
tynkéw mineralnych nalezy lekko twardniejgcy renowacyjny, rownomiernie przeczesa¢ w poziomie, za pomocg stalowego grzebienia.
Tynki fakturowe: mineralne-lekkie, silikatowe (krzemianowe), silikonowe oraz farby mineralne: silikatowe, silikonowe, wapienne nalezy
aplikowa¢ na wyschniety tynk renowacyjny. Czas wysychania dla tynku renowacyjnego o grubosci 2,0 cm wynosi minimum 14 dni.

5.4.5 Warunki obrébki

Temperatura otoczenia i podtoza podczas obrébki materiatu i fazy schniecia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Prac nie nalezy prowadzi¢
przy bezposrednim nastonecznieniu lub przy silnym wietrze. Swiezg warstwe chronié przed deszczem oraz zbyt szybkim wysychaniem.
Czas schniecia

W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65% warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz.
Chroni¢ przed deszczem. Przedsiewzig¢ odpowiednie srodki uniemozliwiajace zbyt szybkie wysychanie potozonej warstwy tynku. Tynk
wysycha poprzez hydratacje (uwodnienie) oraz w sposoéb fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zaprawy. W zwigzku z
tym w chfodnych okresach roku i/oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schnigcia ulega wydtuzeniu, w tym czasie sole moga
wnika¢ do catej warstwy tynku.

5.5 Prace konserwatorskie

5.5.1.0dtworzenie tynku elewacyjnego.

Po usunieciu w catosci tynku mur nalezy odpyli¢, zdezynfekowa¢ a ewentualne, miejscowe luzne fragmenty lub gtebsze uszkodzenia
przemurowac, naprawi¢, wzmochic.

W strefach widocznych uszkodzen muru powstatych na skutek zawilgocenia i wysolen, nalezy spoiny muru oczysci¢ z zaprawy na
gtebokosé 10-15mm (strefa najbardziej obfitego odktadania produktéw krystalizacji w procesie transportu wilgoci z podciggania
kapilarnego).

W miejscach, w ktérych na wierzchu stwierdzono objawy wystepowania mikroorganizméw, po skuciu porazonego tynku (z
uwzglednieniem powiekszenia zakresu skucia o margines okoto 50cm) nalezy starannie oczysci¢ cegte w strefach wystepowania
grzybni (szczotkowanie), a fuge w miare mozliwosci usungé na gtebokos¢ 10-15mm. Nastepnie obficie nasyci¢ podtoze preparatem
dezynfekujgcym zgodnie z technologig producenta. W przypadku wystepowania na elewacjach tynkéw oryginalnych podda¢ je
konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Do tynkowania elewacji nalezy uzy¢ zapraw wapiennych modelujgc w nich cofniete wzgledem lica tynku opaski okienne czy wystajacy
profil okalajgcy naroza i zwienczenie elewacji.

5.5.2. Tynki cokotu.

Tynki przyziemia nalezy sku¢ w catosci, do poziomu przekraczajgcego o min. 50cm widoczne obecnie objawy niszczenia . Po skuciu
tynku, mur nalezy odpyli¢, a ewentualne luzne fragmenty przemurowa¢. Spoiny muru oczysci¢ z zaprawy na gtebokos¢ 10-20mm.
Ewentualne miejsca dotkniete korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej zaobserwowano grzyb lub plesn) nalezy nasaczyé preparatem
dezynfekujgcym. Ewentualne wigksze nieréwnos$ci mozna uzupei¢ miejscowo tradycyjnym narzutem cementowo-wapiennym. Spoiny
opréznione ze starej zaprawy nalezy wypehi¢ zaprawg tynku renowacyjnego — warstwg o grubosci zadanej przez technologie uzytego
tynku. Wykona¢ nowe tynki WTA i wykonczy¢ jak sciany elewaciji.

5.5.3. Elementy detalu architektonicznego

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i zgodnie ze sztukg konserwacji zabytkéw wszystkie detale wystroju zewnetrznego elewacji
nalezy wykona¢ metodami tradycyjnymi w warsztatach sztukatorskich i na budowie postugujac sie historycznymi metodami
wykonywania sztukaterii na elewacjach. Poszczegolne elementy detalu powinny by¢ wykonywane w warunkach warsztatowych, na
bazie zachowanych oryginalnych detali. Podtoze pod wykonane elementy musi by¢ rowne, czyste i wolne od pytu. W razie zbyt wysokiej
nasigkliwosci podtoze nalezy zagruntowac. Elementy gzymséw wykonywac jako tzw. “ciggniete z reki” na podkonstrukcji.

5.6 Malowanie elewacji

5.6.1 Podtoze

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, pozbawione luznych czastek, mikroorganizméw, pytu, $rodkéw antyadhezyjnych do deskowan,
pozostatosci oleistych i ttustych. Stabo przylegajgce warstwy farby i innych powtok nalezy starannie usungé. Powtoki zniszczone przez
czynniki atmosferyczne oczysci¢ urzadzeniem do mycia cisnieniowego.

5.6.2 Sposo6b stosowania

Scalenie faktury:

Jezeli wymagane jest wykonanie scalenia faktury podioza nalezy najpierw nanie$¢ materiat dajgcy powtoke (pOtprzezroczysta)
Drobnopiaszczysta, pétlaserunkowa, "prawdziwa" farba oparta na zywicy silikonowe;.

Miedzywarstwa i warstwa nawierzchniowa

Z reguly farbe naktada sie dwukrotnie. Wielkosci zuzycia zalezg od postawionego zadania oraz od chtonnosci i faktury podioza.
Doktadne zuzycie nalezy okresli¢ na powierzchni prébnej. Poniewaz estetyczny efekt po natozeniu powtoki laserunkowej naturalnie
zalezy od podioza, wymagany odcien mozna ustali¢ (wylgcznie) przez wykonanie powierzchni prébnej. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schniecia wynoszacego co najmniej 6 godzin zaleznie od warunkéw zewnetrznych.
Powtoke nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowa¢ w
temperaturach ponizej +5°C. Podczas naktadania powtok malarskich nalezy przestrzega¢ wytycznych VOB, czes¢ C, rozdziat 3.1.3.
Duze graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac w jednym ciggu, mokre na mokre, w celu unikniecia $ladoéw tagczenia.
Specjalna technika laserunkowa: W przypadku pewnych prac (np. scalania kolorystycznego obszaréw z miejscami naprawionymi
zaprawg systemowa) sita krycia farby moze by¢ zbyt wysoka. Mozna w takich przypadkach stosowa¢ specjalng technike laserunkowg
zwiekszajgc przezroczystos¢é materiatu w nastepujacy sposob:

1. przez rozcienczenie wodg w ilosci do 10%

2. przez rozcienczenie preparatem

3. przez rozcienczenie niepigmentowang farbg w ilosci do 10%



W razie potrzeby jeszcze wigkszg przezroczysto$é mozna uzyskaé przez rozcienczenie farby wodg w ilosci 10% i niepigmentowang
farbg w ilosci 10%
Zaden z wymienionych wariantéw modyfikacji nie zmienia istotnie technicznych wtasciwosci powtoki.

Sposéb naktadania:
Naktada¢ pedzlem, tawkowcem lub pedzlem angielskim na suche, czyste podtoze w zaleznosci od stopnia przeswitywania i wyréwnac
kolor. Gruntowanie nie jest wymagane.

5.7 Docieplenie elewaciji tylnej

5.7.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza: no$nosé, czystos¢, ewentualne nieréwnosci.

Z powierzchni elewacji nalezy sku¢ mechanicznie tynki wtérne, zniszczone lub o ztej przyczepnosci. Na zawilgoconych powierzchniach
zneutralizowa¢ sole i grzyby oraz wykonac¢ osuszenia. Uzupetnienia nalezy wykona¢ stosujac systemowy tynk podktadowy. Ewentualne
odchytki od pionu, poszczeg6lnych czesci ocieplanych $cian, nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg systemowego tynku
podktadowego

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak:
okna, drzwi itp.

5.7.2 Przyklejanie plyt z wetny mineralnej

Prace rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowe;j).

Zaprawe klejacg nalezy naktada¢ na plyty metodg punktowo—pasmowa. Ilo$¢ natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowac
powierzchnie styku z podiozem nie mniejsza niz 40% powierzchni plyty izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy kleju nie powinna by¢ wieksza niz
lcm.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu
rozprezenia (dla szczelin £3mm).

5.7.3 Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Nalezy zastosowa¢ faczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana ilos¢ kotkdbw to 6 szt./m2. Diugos¢ igcznikéw
mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podtoza. Dlugos¢ kotka = grubos¢ izolacji + grubos¢ starego tynku + grubos¢ istniejgcego
ocieplenia + gtebokos¢ zakotwienia. Minimalna gtebokosé zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly petnej, 9cm dla gazobetonu,
pustakéw ceramicznych, pustakéw i cegiet szczelinowych, cegty dziurawki.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig piyty.

5.7.4 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ pityty z welny mineralnej, tak przyciete, aby ptyty przyklejone na
ptaszczyznie Sciany przylegaty dokfadnie do ptyt ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubosé plyt ocieplajgcych oscieza to 2-3cm.

5.7.5 Wykonywanie warstwy zbrojacej

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowac¢ katowniki ochronne. Narozniki gérne i dolne otworéw w elewacji
wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. Oscieza nalezy obrabia¢ za pomocag zaprawy
klejowo—szpachlowe;j.

Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ pasami pionowymi z géry na dét zatapiajgc jg w zaprawe klejowo—szpachlows. Siatke z wiékna
szklanego nalezy wtapia¢ w $wiezg zaprawe klejowo-szpachlowa i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.
Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka i réwna.

Uwagal!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢ wykonana jako podwéjna.

5.7.6 Wykonczenie elewacji

Tynkowanie:

Projektuje sie zastosowanie tynku mineralnego o uziarnieniu ok. 1,5mm, o fakturze kamyczkowej, a na cokotach nalezy zastosowac
tynk elastomerowy.

Przemieszang mase tynkarskg nalezy naktada¢ na uprzednio zagruntowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase
nalezy naktada¢ réwnomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk
nalezy zaciera¢ niezwlocznie po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Petne, niepodzielne powierzchnie $ciany
tynkowa¢ w catosci, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od wielkosci
tynkowanej powierzchni i warunkéw atmosferycznych.

Malowanie:

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystapi¢ po wyschnigciu wyprawy tynkarskiej, nie wczesniej jednak niz po 3 dniach od jej
wykonania. Powierzchnie nalezy dwukrotnie pomalowa¢ farba silikatowa. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co
najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Po catkowitym wyschnieciu farba trwale zabezpiecza powierzchnie przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizméw nadajac jej estetyczny wyglad. Farbe mozna naktada¢ za pomoca pedzla,
watka lub metodg natryskowg. Do czasu catkowitego wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Malowanie powinno by¢ wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby unikngé réznic w
odcieniu nalezy jg naktadac ciggtg warstwa, a ostatnie ruchy watka lub pedzla powinny byé zawsze wykonane w tym samym kierunku.
Przy zmianie koloru nalezy zawsze naktada¢ dwie warstwy farby. Nalezy unika¢ malowania $cian nagrzanych i nastonecznionych, nie
mieszac materiatu z innymi farbami, barwnikami i spoiwami.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.



. Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zréda ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

e  Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

e  Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 przygotowania starego podtoza

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 natozenia podktadowej masy tynkarskiej

Jednostkg obmiarowa jest 1m wykonania profili ciggnionych

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonana nowych ( odtworzenie ) tynkéw elewaciji

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 malowanie tynkéw zewnetrznych elewacji farbami silikatowymi laserunkowymi
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonania docieplenie $cian elewacji z wykonaniem wyprawy z tynku +malowanie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

8.1. Zgodnos$c¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbi6r rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystapieniem do demontazu.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Odbiér podtoza
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajagcej powinien obejmowaé sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,
e czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
e  potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t montazowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
e W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
e W poziomie - przesunigcie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
Odchylenie od linii prostej powierzchni sciany 5mm, nie wigcej niz 20mm na dtugosci 10m.

8.4. Odbiér koncowy zakresu robot
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét. Kontroli podlega:
e  Zgodnosé z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkows.
Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.
Kontrola zatagczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
e  Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementéw kamiennych roztworéw soli przenikajacych z
podioza, pil$ni itp.,
e trwale s$lady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci piyt
kamiennych do podtoza.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:



okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania profili ciggnionych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

Przygotowanie powierzchni podtoza.

Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowadnic

Ustawienie szablonéw z wézkami.

Wykonanie obrzutki, narzutu i wierzchniej warstwy.

Obciagniecie podktadu i warstwy wierzchniej szablonem.

Zatarcie, cyklinowanie i oczyszczenie powierzchni po cyklinowaniu.

Naprawa uszkodzen.

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

pielegnacja rob6t objetych STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania nowych ( odtworzenie ) tynkoéw elewacji - wapiennych z dodatkiem
trasu, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentaciji
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

Wykonanie nowych ( odtworzenie ) tynkéw elewacji - wapiennych

wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego WTA

poddanie zabiegom i odrestaurowac tynkow

odtworzenie detali arch. ( gzymsy, profile ciggnione, opaski i sztuketrie )

uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,

pielegnacja rob6t objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania elewacji tynkowej

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania tynkéw zewnetrznych elewacji farbami silikatowymi laserunkowymi, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

Malowanie tynkéw zewnetrznych elewacji farbami silikatowymi laserunkowymi

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

pielegnacja rob6t objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania elewacji tynkowej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
®  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
e  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
. PN-EN 197-1:2012E Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
e  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych - Cze$¢ 1: Tynki
zewnetrzne

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng - Specyfikacja

PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 2:
Tynki zewnetrzne

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej - Zasady i terminologia

PN ISO 2444:1999P - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o normalnym
rozktadzie wymiaréw

PN-1SO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie — Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan.


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1

PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie — Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania toleranciji.
PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane — Tolerancje w budownictwie — Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
toleranciji.

PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie — Ogdine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1.

PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie — Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
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STB 1.14 RUSZTOWANIA

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposo6b identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI
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10. PRZEPISY ZWIAZANE



STB 1.14 RUSZTOWANIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych montazem rusztowan
realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem oraz demontazem rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszag by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg byé wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do
utrzymania os6b, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan fgcznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce
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zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgaca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze
i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania og6lne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwose.

2.2 Rusztowania
Materialy do montazu rusztowania sg wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w dokumentacji projektowe. Podstawowe elementy
rusztowan systemowych to :

e  Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy przejsciowe, ramy pionowe do obej$cia
parapetow i innych wystepéw stalowych
Stezenia pionowe, podtuznice, pét ztgcza klinowe,
Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejsciowe z drabinkg zamontowang na state, drabinki przystawne
Porecze stalowe pojedyncze, podwojne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe
Podstawki, podstawki srubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiace, ztgcza krzyzowe, rygle naktadkowe, taczniki
rurowe

e  Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkéw ochronnych, podpory poreczy, podpory poreczy

czotowych, schody pomostowe, porecze schodowe.

Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg do stosowania bez obowigzku certyfikacji. W
Polsce rusztowania certyfikuje wytgcznie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na okres
3do5 lat.

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych

Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys.do 20m o konstrukcji rurowe;j
Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:
e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
e  Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania og6lne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi a elementy ztgczne w specjalnych skrzyniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoéine”.

5.1. Wymagania ogélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy
Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do
sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbior podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Prace montazowe

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego
przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :

. Nazwe producenta i dane teleadresowe

e  System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne

e  Zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe w ktérych
powinny znalez¢ sie informacje na temat : dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomostéw, dopuszczalnej wysokosci dla
ktorych nie koniecznosci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest niedopuszczalna.
Sposo6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciagarki)
Informacji na temat ilos$ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
Warunki montazu i demontazu rusztowania
Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
Sposéb postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych
Specyfikacje elementoéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania
Wz6r protokotu odbioru rusztowania
Wymagania montazowe i eksploatacyjne.
Zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem
typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgdzania dodatkowego
projektu technicznego. W takim przypadku nalezy sie kazdorazowo zapozna¢ sie¢ z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest
opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.

Krok 1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie
ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy
wykonaé szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami
typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji  schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementéw poza systemem nalezy wykonaé projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania. W celu wtasciwego i
bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazy dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazowa
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 — najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu
rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale Zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzgdzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byé eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :
. Sprawdzenie stanu podtoza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym

rusztowania

Sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne

e  Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikéw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obcigzeniem 2,0 kN.

. Sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci

. Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci.

e  Sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.
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Krok 4 — po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w
poszczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowac rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzgdzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom :
A. Przeglad codzienny

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikdéw pracujgcych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:

e  Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,

. Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

e  Przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja rusztowania

. Stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czysto$¢ pomostow w warunkach zimowych —

zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)
. Nie zaszly zjawiska majace ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzi¢ je konserwator rusztowan lub pracownik
inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po diuzszej niz 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej
burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladach codziennych i
dekadowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto
moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pacy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢
zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujace przegladéw.

Krok 5 — po zakonczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét
rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 — kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzaé protokdét pokontrolny.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYQH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne poziomg , o ile wytyczne
producenta nie okreslajg inaczej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbidr robét montazowych
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do demontazu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogodlnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:

®  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania montazu rusztowan, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
. wszelkie prace pomiarowe,
zatadowanie, dow6z i wywiezienie rusztowania,
montaz i demontaz rusztowania;
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



STB 1.14 RUSZTOWANIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
e  PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania
. PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe
e  PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze - Okreslenia, podziat i gitbwne parametry

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.). ]

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.). ]

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.].).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).[J

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposo6b identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. .
REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 80 W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej w ramach
remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji drewnianej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
inwentaryzacja powykonawcza,
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie,
utrzymanie urzadzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robét,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,
e usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji roboét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci. Na budowe
mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug

specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczgcej odstepstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

2.1. Drewno



Cechy wytrzymatosciowe oraz wtasciwosci sprezyste drewna klasy C24 wg PN-EN 338:2004.
Klasa wytrzymatosci drewna wg PN-EN 338:2004

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,
w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigeksze dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:+2 mm i =1 mm dla 20% ilosci,

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

e) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
wigksze niz +3 mm i -2 mm,

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:

wigksze niz +3 mm i -2 mm.

taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym,

Sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki:

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym,
wkrety do drewna z tbem stozkowym,
wkrety do drewna z tbem kulistym.

2.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
Elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed korozjg biologiczng oraz ogniochronnie poprzez
zaimpregnowanie odpowiednimi srodkami ochronnymi,

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),
e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,



e  spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t powinien sie konczyé przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne
jest stosowanie do robét czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

e  Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwg folii, na

podkfadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ skltadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w spos6b odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
podktadek powinien by¢ zageszczony

tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztaicenia, wynikajgce z systemu skfadowania. Przy ukfadaniu warstwowym wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstawania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci stupow, czesci
ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w spos6b nie powodujgcy ich
deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢é dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoéine dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 Transport materiatow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkgiji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w spos6b skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1 Montaz konstrukcji drewnianej

Montaz elementéw wiezby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty prowadzi¢ z poziomu
ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieé wilgotnosc nie wieksza niz 15% .

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:



dla wigzaréw + 2 cm w rozstawie

dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wigzby stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy dla drewna zaimpregnowanego.
Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

5.2. Wykonanie potaczen

Potaczenia powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387. Zigcza na tagczniki mechaniczne
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem rodzaju facznikéw, ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000. Ztgcza na plytki kolczaste - w
zaleznosci od typu ptytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.

W ztgczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tacznikbw. W przypadku zigczy klejonych nie nalezy
uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajéw fgcznikéw.

5.3. Naprawa konstrukcji drewnianej
Zniszczone elementy wiezby nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych przekrojach (w ilosci 50% elementéw wiezby dachowej).

KROKWIE

W przypadku zauwazenia uszkodzonych krokwi nalezy je wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach 9x15 cm wykonanych z tarcicy
sosnowej kl. C24.

Przyjeto rezerwe na wymiane uszkodzonych stupéw w ilosci 50%.

StUPY

W przypadku zauwazenia uszkodzonych stupdw nalezy je wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach 13x13 cm wykonanych z tarcicy
sosnowej kl. C24.

Przyjeto rezerwe na wymiane uszkodzonych stupéw w ilosci 50%.

Ptatew w czasie wymiany stupa nalezy podstemplowaé w celu odcigzenia konstrukciji.

PLATEW:

Ptatew nalezy wzmocni¢ na catej dtugosci.

Wzmocnienie nalezy wykona¢ przez nadbicie boczne istniejacych belek naktadkami z desek wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24 o
wymiarach 4x15 cm. Przed nadbiciem belki oczepu nalezy jg odstoni¢ na catej dlugosci oceni¢ jej stan, oczysci¢ przez oszlifowanie
i zakonserwowac.

Na tak przygotowane belki nalezy nadbi¢ deski wzmacniajgce przy zastosowaniu gwozdziowania wg PN-B-03150/2000.

MIECZE

W przypadku zauwazenia uszkodzonych mieczy nalezy je wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach 13x13 cm wykonanych z
elementéw rozbiérkowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1 Ogo6lne zasady odbioru robét
1. W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatow

drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw musi byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
. Do odbioru rob6t powinny by¢ przedtozone dokumenty, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukciji i realizacji budowy.
e  Odstepstwa od postanowien projektu uzasadni¢ zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo
innym réwnorzednym dowodem.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
wbudowanych materiatéw,
wykonania elementéw przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukciji.
Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej
dokona¢ przy dostawie tych materiatdbw. Ocena jako$ci materiatdw przy odbiorze konstrukcji dokonywaé¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za $wiadczeh z kontroli stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz polskich norm.
e  Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
e  sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
e  sprawdzenie wymiar6w wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw konstrukcji nalezy
przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci
z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiaru jest [m3] wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu

Jednostkami obmiaru jest [m2] odgrzybienia konstrukcji drewnianej dachu

Jednostkami obmiaru jest [m2] impregnacji ogniochronnej desek, piyt, bali i krawedziakow

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH




Wymagania ogdlne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji, daty wyniki pozytywne. Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2.0golne zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna oraz materiatdw
drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny)

oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg technicznag.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukc;ji i
realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzoér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukciji

8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczegdlnych fragmentéw
robot przez oddzielne brygady robotnikdéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu

do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym
powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

- sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w dokumentaciji.

8.4.0dbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru korncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

2. Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztaftu i gtbwnych wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami konstrukciji,
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catos$¢ robot albo tylko ich
cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg

jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete

po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".
Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m3) wymiany elementoéw konstrukcyjnych dachu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
e  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
e  zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
e  Podstemplowanie konstrukcji wraz z wyprostowaniem ugietych lub peknietych elementéw.



e  Wybranie materiatu oraz wymierzenie i przyciecie na miare.

e  Montaz konstrukcji wzmacniajgcej z wykonaniem potaczen.

e Rozebranie podstemplowania

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wlasnos$cig Wykonawcy.

e likwidacja stanowiska roboczego.

e Wykonanie wszystkich niezbednych robét koniecznych do wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu zgodnie z Projektem .
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] odgrzybienia konstrukcji drewnianej dachu

e  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

e Oczyszczenie powierzchni.

e  Przygotowanie preparatéw grzybobdjczych.

e  Smarowanie drewna preparatami grzybobdjczymi przy uzyciu pedzli lub szczotek.

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wtasnoscig Wykonawcy.

e likwidacja stanowiska roboczego.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] impregnacji ogniochronnej desek, ptyt, bali i krawedziakéw

e  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

e  Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczen.

e  Przygotowanie impregnatéw ogniochronnych.

e smarowanie powierzchni przy uzyciu pedzla.

e  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wtasnoscig Wykonawcy.
e likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

e  PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

e  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna na sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

e  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

e PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

e  PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Postanowienia ogéine.

e  PN-EN 313-2:2002 Sklejka. Podziat, terminologia oraz pomiar wad.

e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Terminologia.

e PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z
drutu stalowego. Czes$¢ 1. Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia. PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

e  PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

e PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych.

e PN-EN 12871:2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia, stosowanych na podtogi, sciany i

dachy.
10.2. Przepisy zwigzane:

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).0

e  Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

o  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany

do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.



