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I. CZESC OGOLNA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy : GMINA WAGROWIEC

- Wykonawca : wybrany zostanie w drodze przetargu zgodnie z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiot i zakres robdt objetych ogdlng specyfikacjg techniczng dotyczy wykonania
przebudowy klatek schodowych wejsciowych budynku Urzedu Gminy wraz z odmalowaniem
Scian 1 sufitéw korytarzy i gilownej klatki schodowej budynku. Jej uzupelnienie stanowi
szczegbtowa specyfikacja techniczna SST dotyczaca robdt w zakresie przebudowy klatek
schodowych wejsciowych obiektu oraz innych robdét towarzyszacych zwigzanych z
przebudowa.

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Wagrowiec, na dzialce o nr ewidencyjnym
5516. Budynek Urzedu Gminy obstuguje mieszkancow Gminy Wagrowiec. Na terenie dziatki
znajduje si¢ budynek Urzedu Gminy, komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz
budynek gospodarczy. Przylegly teren jest czesciowo utwardzony i stuzy on w zasadnicze]
mierze, jako miejsca postojowe dla pracownikdéw i petentow urzedu. Dziatka posiada
istniejacy, utwardzony wjazd, ktéry znajduje sie od strony zachodniej budynku. Wejscia do
budynku znajdujg si¢ od strony pdinocnej i potudniowej. Obecna komunikacja od wejscia do
budynku do poziomu parteru i dalej odbywa si¢ schodami.

Szczegodtowy zakres robdt w/w zadania obejmuje:

a) klatka schodowa przy wejsciu frontowym:

— przebudowa wejscia frontowego, zdemontowanie balustrady stalowej i pochwytdéw, skucie
cokolika lastryko, zmatowienie posadzki z masy lastryko na schodach i podescie,
uzupelnienie tynku po skuciu cokolika, wykonanie warstwy wyrownujacej pod wyktadziny z
tworzyw sztucznych o gr. 10-15 mm, montaz wyktadziny PCV wraz z jej zgrzaniem na
stykach i wyrobieniem cokolika, zamonotowanie nowych pochwytéw stalowych na
wspornikach, pomalowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng dwukrotnie, a na wysokosci 1,5 m
potozenie tynku z masy mineralnej drobnoziarnistej;

b) klatka schodowa przy wejsciu tylnim:

— przebudowa wejscia tylniego, zdemontowanie pochwytu stalowego, skrocenie i ponowny
montaz z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki, zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach
i suficie, rozbidrka $cianki dziatowej wiatrotapu przy wejsciu tylnim, rozebranie konstrukcji

schodéw zelbetowych wraz z okladzing z ptytek, wyréwnanie posadzki po rozebranych



schodach, wykonanie stopni betonowych schodéw wewnetrznych, wykonanie warstwy
wyréwnujacej pod wyktadziny z tworzyw sztucznych o gr. 10-15 mm, montaz wykladziny
PCV wraz z jej zgrzaniem na stykach i wyrobieniem cokolika, wykonanie tynkéw gipsowych
na $cianach i suficie, pomalowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng dwukrotnie, a na
wysokosci 1,5 m potozenie tynku z masy mineralnej drobnoziarnistej;

¢) lazienka damska i meska I pietro:

- zdemontowanie istniejacych urzadzen sanitarnych wraz z ich utylizacjg, zdemontowanie
skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami, rozebranie $cianki dziatlowej w toaletach,
rozebranie okladziny S$ciennej i podltogowej z plytek ceramicznych, wykonanie
samopoziomujgcej wylewki pod posadzke z plytek, przygotowanie podloza pod posadzke z
ptytek gresowych, wykonanie posadzki z ptytek gresowych, wykonanie tynkéw gipsowych na
Scianach i sufitach toalet, dwukrotne malowanie powierzchni sufitéw farbami emulsymi,
licowanie $cian na calg wysokos¢ pomieszczenia pltytkami ceramicznymi, wydzielenie
przedsionka w pomieszczeniu WC $ciankg systemowsg z drzwiami z ptyt widrowych LPW gr.
28 mm dwustronnie laminowanych melaning, wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
plytowy, zamontowanie umywalek z szafkg, kompaktéw WC , pisuaru oraz zlewu z szafka,
zamontowanie zdemontowanych dozownikéw mydta i suszarek do rak;

d) stolarka drzwiowa:

— wykucie z muru oscieznic drzwiowych, zamurowanie otworu drzwiowego, uzupelnienie
muru z cegly peinej gr. Y% cegly wraz z obsadzeniem drzwi wewngtrznych do piwnicy petnych
EI30- w okleinie syntetycznej wraz z klamka, szyldem, zamkiem i oznaczeniem
numerycznym pomieszczenia, montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych, przeszklonych z
samozamykaczami przy wejsciu tylnim i frontowym. W zakres rob6t wchodzi réwniez
uzupelnienie tynkéw i obrobka obsadzenia. Ponadto planuje si¢ wymiane skrzydet
drzwiowych pelnych na skrzydta drzwiowe z przeszkleniem do biura nr 1091 110;

e) roboty malarskie:

— malowanie dwukrotne powierzchni $cian i sufitéw klatki schodowej gtdwnej oraz korytarzy
na parterze, I pietrze i II pietrze, tylko na wysokosci od tynku mozaikowego badz lamperii
wzwyz, malowanie klatki schodowej na poziomie II pigtra przy wykorzystaniu rusztowania;

f) pozostale roboty uzupekiajgce:

— w zakres rob6t wchodzi: malowanie dwukrotne farbg ftalowg krat wraz z oczyszczeniem
podtoza, montaz wycieraczki do obuwia, systemowej, w ramie aluminiowej, wpuszczonej w
posadzke ze szczotkami o wym. 150*100cm i 80*60 cm, wywiezienie gruzu z

uwzglednieniem kosztow sktadowania.



Szczegbtowy zakres prac okresla przedmiar robot oraz dokumentacja techniczna.

3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robdt
podstawowych). Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: utrzymanie
i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robdt), utrzymanie urzadzen placu budowy
(ternu prowadzenia robdt), zapewnienie niezbednych mediéw na potrzeby powadzonych prac
(np.: energii elektrycznej, wody), usuni¢cie gruzu i odpadéw z terenu budowy (terenu
prowadzenia robot), odtworzenie zniszczonej zieleni i innych elementéw infrastruktury na
terenach przylegltych i terenie budowy (terenu prowadzenia robot),:jezeli zostaly one
zniszczona w wyniku realizacji, transport materiatéw do miejsce wbudowania, szalowanie,
zabezpieczenie wykopdw, roboty zwigzane z technologia wykonania zastosowanego
materialu itp. W zakres prac towarzyszgcych wchodzi réwniez: odbiory techniczne,
przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowe]j (w tym inwentaryzacji geodezyjnej, protokoléw z badan instalacji
wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej) iinne. Za te prace Wykonawca nie
moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Ewentualne roboty dodatkowe — ktdrych nie mozna byto przewidzie¢, ktére nie zostaly
ujete w przedmiarach robdt, dokumentacji technicznej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, a ktére nalezy zdaniem Wykonawcy wykonaé, wymagaja
uprzedniego zgloszenia przedstawicielowi Inwestora i uzyskania jego akceptacji co do ich
wykonania. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca dokona wyceny tych robot.
Jezeli Zamawiajgcy zastosuje forme wynagrodzenia kosztorysowego, w/w wyceng nalezy
wykonaé wg stawek i nakladéw zastosowanych w ofercie , a roboty nie wykonane
umniejszajg warto$¢ zadania i podlegajg rozliczeniu z Zamawiajagcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, oraz za
przestrzeganie terminu realizacji robdt.

5. Informacja o terenie budowy

5.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych

Teren prowadzenia robdt — teren dziatki o nr ewid. 5516 w Wagrowcu oraz budynek Urzedu
Gminy w Wagrowcu znajdujacy sie na tejze dzialce. W zwigzku z koniecznoscia zapewnienia
pracy Urzedu, Zamawiajacy przewiduje realizacje ucigzliwych rob6t wewnatrz budynku,

(generujgcych halas, niebezpiecznych, powodujacych rozprzestrzenianie si¢ kurzu



i nieprzyjemnego zapachu itp.) w godzinach popotudniowych. W szczegdlnosci nalezy
zadbaé o bezpieczenistwo w pomieszczeniach stanowigcych ciggi komunikacyjne. Podczas
prowadzenia prac jedno z wejs¢ do budynku musi byé zawsze dostepne dla interesantow
i pracownikéw urzedu. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwos$¢ korzystania z mediow

(odptatnie). W_zwiazku z prowadzeniem prac w czynnym obiekcie nalezy w sposéb

szczegllny zadbaé o bezpieczne prowadzenie robot. Wskazanym byltoby, aby Wykonawca

dokonywal dostaw materialéw, przemieszczenia ich na stanowiska pracy oraz innych
szczegolnie niebezpiecznych czynnosci po godzinach uzytkowania obiektu lub w dni wolne
od pracy. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy (teren prowadzenia roboét)
Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie, w ktérym okresli teren przeznaczony na
zaplecze Wykonawcy. W trakcie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot)
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektows. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy (terenu prowadzenia robdt) oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili przekazania placu
budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy (terenie
prowadzenia robdt) podwykonawcéw, Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane
i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

5.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie
oraz wiadciciela urzgdzen ipozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznosci ich przeniesienia.

5.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robét i likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia
robdt), Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majgce na celu
zastosowania si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét
terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan szkodliwych i ucigzliwych dla innych jednostek i 0séb
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.
Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne
sktadowanie i wywoéz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci — worki, kontenery; gruz —

wyznaczone 1 zabezpieczone miejsce). Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego



przedstawiciela Inwestora wskazanego wumowie, Wykonawca przedlozy dokumenty
$wiadczace o prawidtowym usunieciu odpadéw z terenu budowy i ich utylizacji.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia robdt)
w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$é powinny by¢
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony Zzycia
1 zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacji robot. Wszystkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej  (oferowanej). Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku
z realizacjg robot albo spowodowanym przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robét), Wykonawca i Inspektor
Nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostepem os6b niepowotanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie
naruszalo prawa wiasnosci i porzadku publicznego. Dowo6z materialéw musi odbywaé sie
sukcesywnie z uwagi na brak wydzielonego zaplecza robét.

5.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy (terenu prowadzenia robdt), w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania
placu budowy do zakonczenia i odbioru rob6t. Z uwagi na prowadzenie robdt przy czynnym
obiekcie, nalezy w sposob szczegblny zadbal¢ o bezpieczenstwo o0s6b przebywajacych
w poblizu. Wykonawca jest w szczeg6lnosci zobowigzany zapewni¢ bezpieczefnstwo przy
wjezdzie 1 wyjezdzie z posesji zuwagi na intensywny ruch pieszy i jezdny (droga
wojewodzka). Wykonawca jest zobowigzany do Dbiezacego usuwania wszelkich
zanieczyszczen wokot terenu budowy (terenu prowadzenia robdt), jezeli takie spowoduje,
W tym rowniez usuwania btota, w szczegdlnosci na drogach publicznych. Koszty zwigzane
z w/w warunkami nie podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej

(ofertowe;).



5.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca wydzieli teren budowy (teren prowadzenia robdt) w sposdb gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowa tasma elementéw placu
budowy w =zasiegu prowadzonych robot. Miejsca prowadzenia prac szczegdlnie
niebezpiecznych (np. rozkucia i zamurowania otworéw prowadzone na wysokosci, usuwanie
gruzu z wysokos$ci, montaz urzadzen na wysokosci, prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu)
nalezy zabezpieczy¢ stosujgc przegrody pelne: zadaszenia oraz ogrodzenia. Oznakowanie
oraz zabezpieczenia nalezy utrzymaé w dobrym stanie technicznym przez caly okres trwania
robdt. Zamiesci¢ tablice ostrzegawcze. Szczegétowe wymagania w zakresie organizacji placu
budowy zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy. Koszt ogrodzenia
i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

5.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt), Przedstawiciel Inwestora
i Wykonawca ustalg (w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikow,
chodniké6w i innych elementéw wzdluz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit si¢ na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania

placu budowy (terenu prowadzenia roboét).

6. Nazwy i kody CPV

KOD GEOWNY: 45262700-8 Przebudowa budynkow

GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

GRUPA 452: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

GRUPA 454: 45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, i podobnych elementow
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian '
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

7. Okreslenia podstawowe

ST 000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna,

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna,

WTWiIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
— Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.



Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Kierownik Budowy/Rob6t — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzgdzen technicznych jak réwniez
odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robét

powodujace skutki finansowe, wymagajg zgloszenia i akceptacji Inwestora.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIAL.OW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogé6lne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materiaty posiadaty:

- dokumenty potwierdzajace ich wiasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt,

- dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegbélowe wlasciwosci stosowanych materialéw:

- wykladzina PCV obiektowa — o grubosci catkowitej min. 2,0 mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej min. 0,8 mm, zabezpieczona powierzchniowo, klejona do podloza, powinna
posiada¢ wlasciwosci uzytkowe — trwalo$¢ oraz latwos$¢ czyszczenia i konserwacji,
przeznaczona na duze nat¢zenie ruchu, powinna posiada¢ pozytywng ocen¢ higieniczng, w
$rednig cene 1 m? nalezy wliczy¢ wywiniecie wykladziny na $ciane tj. wyrobienie cokolika z
wyktadziny,

- plytki — gres, antyposlizgowe,

- lamperia - tynk dekoracyjny na bazie Zzywic odporny na uszkodzenia, mycie,
przeznaczony do stosowania wewnatrz budynku, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

- farby emulsyjne — do wymalowan wewngtrznych, sufity i $ciany kolor w uzgodnieniu z
Zamawigjacym,

- oScieznice drzwiowe — regulowane na calg szerokos$¢ muru, z listwg wytogowa



- skrzydla drzwiowe — drewniane z przeszkleniem, klamki metalowe — kolor ztoty, szyldy w
kolorze klamki, oznaczenie numeru pomieszczenia w kiolorze klamki, wzér cyfr i numeracja
oraz kolry zgodnie z istniejagcymi drzwiami,

- drzwi wewnetrzne aluminiowe — w korytarzach zastosowaé drzwi wewngtrzne aluminiowe
z samozamykaczem, przeszklone, natomiast drzwi wewngtrzne do piwnicy zastosowaé pelne
EI30, w okleinie syntetycznej wraz z klamks, szyldem, zamkiem i oznaczeniem
numerycznym pomieszczenia,

- wycieraczki — wycieraczki wewnetrzne w ranmie aluminiowej, ze szczotkami, wpuszczone
w posadzke,

- pochwyt — ze stali nierdzewnej, mocowane na S$cianie, przeznaczone do obiektow
uzytecznosci publicznej, d: 40-50 mm, elementy systemowe (nie spawane),

- Scianka systemowa z drzwiami -z plyt widrowych LPW gr. 28 mm dwustronnie

laminowanych malaning, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg
jakosci

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu iéh wbudowania byly

wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym

itp. oraz byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materiatdbw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji i nie

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wlasnlc_v; ryzyko, liczac si¢

z mozliwoscig ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materialow zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materialow lub urzadzen zamiennych innych niz

przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to

wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru Iub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne

od parametréw materialéw opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie

materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca

dokona tej zmiany na wiasny koszt. Wszystkie ewentualne, zauwazone w dokumentacji

technicznej, specyfikacjach technicznych, przedmiarach nazwy witasne (handlowe)

producentow nalezy traktowaé, jako dane pomocnicze, okreslajace wtasciwosci techniczne

i uzytkowe wyrobow 1 materialdow. Wykonawca moze zastosowaé¢ materialy innych
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producentéw, rownowazne, ktérych parametry techniczne i uzytkowe sa nie gorsze od

zaproponowanych.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO

WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot — jego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i zapewnié
terminowsg, zgodng z harmonogramem realizacje robot. Sprzet — zar6wno wiasny jak
i wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom srodowiska
i przepisami jego uzytkowania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy,
montujgcy go powinni posiadaé stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowiazku lezy
po stronie Wykonawcy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku. Pojazdy wjezdzajace na teren posesji
beda poruszaé si¢ po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
przekazania placu budowy) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zwigzku z mozliwoscia
przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu osob trzecich. Wykonawca jest zobowiazany
usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane

przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za
jakos$¢ stosowanych materialdéw oraz za ich zgodno$¢ z wymogami. Wykonawca zglosi
i skoryguje ewentualne pomyiki i bledy w dokumentacji technicznej, ktére zauwazy w czasie
trwania robot. Wykonawca cato$¢ realizacji wykonuje przy wspolpracy z Inspektorem

Nadzoru stosujac sie do jego polecen. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé realizacje robot,
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jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi
przepisami. Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepisow. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz
terenu przyleglego jest obowigzkiem Wykonawcey bezposrednio po zakonczeniu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za obstuge geodezyjng zwigzana z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji robdt podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robdt
towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowig one odrebnych pozycji przedmiaru
rob6t. Ewentualne roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, nie zostaly ujete
w przedmiarach robét, a ktére nalezy zdaniem Wykonawcy wykonaé, wymagaja uprzedniego
zgloszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co do ich wykonania —
sporzgdzenia protokotu konieczno$ci. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca

dokona wyceny tych robdt wg. czynnikoéw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH
1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatéw oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest Kierownik budowy (przedstawiciel
Wykonawcy). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ prowadzonych robdt
i wbudowanych materiatéw z wymogami przedmiaru robét, specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji technicznej. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci.
W zaleznos$ci od wynikow tych badaf ich koszty ponosi Zamawiajgcy lub Wykonawca.
Koszty tych badan obciazaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca powinien zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prob, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy sa:

- protoko6t przekazania placu budowy,

- protokoly odbioru,

- protokotly badan i sprawdzen,

- protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
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- dokumenty potwierdzajagce ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajagce mozliwosé
ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak budowlany,
deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne i inne réwnowazne dokumenty),

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystaé ewentualnych bledow lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona zmian lub poprawek. Dokumenty budowy beda
przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginigciem
a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar rob6t — opracowany zostal przez Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. i stanowi element opisu przedmiotu zaméwienia.

2. W zaleznosci od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajgcego z Wykonawca ustala sig:

1) Przy wynagrodzeniu ryczaltowym — przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy do

sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasne obmiary i na tej
podstawie sporzadzié oferte. Wynagrodzenie ryczaltowe nie moze ulec zmianie w odniesieniu
do zakresu robdt opisanego w projekcie technicznym.

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza ofertg Scisle w oparciu

o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robo6t nastgpi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawca podlegaja
réwniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.

3. Przedmiary robot nie zawierajg robot tymczasowych i towarzyszacych. Wykonawca
przewidzi wykonanie tych rob6t (w cenach jednostkowych robot podstawowych) nawet, jesli
nie stanowig one odrebnej pozycji kosztorysowe;.

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robét nie sg obligatoryjne: Wykonawca moze
wyceni¢ wykonanie tych robdt wg innej lub whasnej kalkulacji.

VIII. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastepujace odbiory: odbidr czesciowy, odbiér robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior

ostateczny (pogwarancyjny).
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1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako§é wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie i jakosci wykonania czgsci robdt (najlepiej pelnych elementéw), ktére
Zamawiajacy ma zamiar fakturowac. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajgcego. Odbiér ten ma miejsce w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
fakturowania czesciowego.

3. Odbiér koncowy

Polega na protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce pelnego zakresu rob6t oraz ocenie
jego wykonania zgodnie z umowsg. O zakonczeniu rob6t i uporzadkowaniu terenu
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajacy zwota i przeprowadza odbior koncowy. Odbioru koncowego dokona komisja
zwolana przez Zamawiajgcego w skitad, ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciele
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci
wykonania rob6t poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru
lub dokonaé¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usunig¢cia. Nie usunigcie
usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potracen naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy. W zakres odbioru koncowego wchodzi
przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pelnej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkéw
powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentacji geodezyjnej, kompletu
dokumentéw potwierdzajacych ich wilasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajagcych
mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak
budowlany, deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne i inne réwnowazne
dokumenty), oraz innych prawnie wymaganych dokumentéw.

4. Odbiér ostateczny

Po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniklych w trakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usuniecie wad i

usterek). Pozytywny odbidr po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, jezeli zostalo ono ustanowione. Jezeli okres gwarancji jest
dluzszy od okresu rekojmi, to Zamawiajacy przed uplywem okresu rekojmi przeprowadzi

przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych. regut i wytycznych
w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.1.  Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

1.2.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

1.3.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

1.4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

1.5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

1.6. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.

1.7.  Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r.

1.8.  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

1.9. Ustawa prawo wodne z dnia 20.07.2017r

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich

dziataniach w tym zakresie.
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