Szczecin, dnia 18.02.2021r.

K-ZP.381.03.2021.WB
WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Wykonanie systemu
alarmowego o zagrozeniach w budynku C, D, E, F, G Wydziatu Nauk Spotecznych
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

Do siedziby Zamawiajgcego wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ. Dziatajac na podstawie art.
284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) —
dalej p.z.p., udziela ponizszych wyjasnien:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy zezwala na wskazanie samego zakresu podwykonawstwa, jesli Wykonawca na
etapie sktadania ofert nie zna jeszcze nazwy podwykonawcy?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajgcy dopuszcza takg mozliwos¢ w przypadku, gdy Wykonawca na etapie sktadania ofert
nie zna jeszcze nazwy podwykonawcy.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy zezwala na skorzystanie z podwykonawcy, jesli Wykonawca na etapie sktadania
ofert nie wykazat, ze bedzie korzystat z podwykonawcy, poniewaz na etapie sktadania ofert nie
przewidziat takiej potrzeby?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyklucza takiej mozliwosci. Niemniej jednak, zmiana w tym zakresie nie moze
prowadzi¢ do obejscia przepiséw ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Pytanie 3

Whnosze o wykreslenie par.5 ust.2 pkt.5 Umowy. Zamawiajacy nie moze ogranicza¢ prawa wykonawcy
do realizacji innych inwestycji.

Odpowiedz:

Tres¢ § 5 ust. 2 pkt 5 umowy odnosi sie do obowigzku posiadania minimum jednej osoby posiadajacej
aktualne szkolenie dla inspektoréw ochrony przeciwpozarowe]. Zamawiajgcy nie wykresla.

Pytanie 4

Co Zamawiajgcy rozumie poprzez zapis par.5 ust.2 pkt.5 Umowy? O jakiego rodzaju projektach mowa
i w jakich lokalizacjach? Czy zapis nalezy rozumie¢ w taki sposdb, ze jezeli wykonawca prowadzi prace
zwigzane z innym projektem w tym samym czasie nie moze przystgpi¢ do ztozenia oferty? Kto ma to
oceni¢ — Zamawiajgcy?

Odpowiedz:

Tresé § 5 ust. 2 pkt 5 umowy odnosi sie do obowigzku posiadania minimum jednej osoby posiadajacej
aktualne szkolenie dla inspektoréw ochrony przeciwpozarowej. Zapis odnoszacy sie do uczestnictwa



w innych projektach (inwestycjach) zawarty jest w § 5 ust. 2 pkt 7 ,nie brat i nie bierze udziatu w
jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyna¢ negatywnie na jakos¢ lub
terminowos¢ wykonania obowigzkéow przewidzianych w niniejszej Umowie”. Zapisu nie nalezy
rozumiec¢ w sposob, ze jezeli wykonawca prowadzi prace zwigzane z innym projektem w tym samym
czasie nie moze przystgpi¢ do ztozenia oferty. Wykonawca moze ztozy¢é w takim przypadku oferte,
moze zawrze¢ umowe i moze jg realizowaé, jednoczesnie oswiadczajac, ze jego inne zaangazowania o
charakterze gospodarczym nie wptyng negatywnie na jakos¢ i terminowosé robot objetych niniejszym
zamoéwieniem. To wykonawca wie, czy jego portfel zamdwien i aktualne zaangazowanie w inne
projekty (inwestycje) pozwala na realizacje kolejnej umowy w sposdb terminowy i nalezyty. W
przypadku, gdy jakosé lub terminowos¢ prac objetych niniejszym postepowaniem uchybia¢ bedzie
postanowieniom umowy, zamawiajgcy uprawniony bedzie do wyciggania z tego faktu negatywnych
konsekwenciji.

Pytanie 5

Prosze o doprecyzowanie par.5 ust.2 pkt.7 Umowy. O jakiego rodzaju umowy i porozumienia chodzi?
Odpowiedz:

Jak wyzej.

Pytanie 6

Whnosze o modyfikacje par.5 ust.3 pkt.6 Umowy, w zakresie: ,,(...) a takze w granicach posiadanych sit
i Srodkow.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Wykonawca podejmujac sie realizacji zamoéwienia zobowigzuje sie do
jego wykonania zgodnie z umowsa, a nie ,,0 ile posiadane sity i sSrodki mu na to pozwolg”.

Pytanie 7

Whnosze o modyfikacje par.5 ust.3 pkt.18 Umowy, w zakresie: ,,(...) w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem robdét budowlanych (...)".

Odpowiedz:

Zapis § 5 ust. 3 pkt 18 umowy o tresci:,ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem
umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktéra
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢” uzyskuje brzmienie:

»ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢”

Pytanie 8

Wnosze o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,, Z gwarancji wyfacza sie wady powstate na
skutek: dziatania przyczyn zewnetrznych tj. ognia, wody oraz warunkéw atmosferycznych
(wytadowania elektrostatyczne, burze, uderzenia pioruna, wiatr), uszkodzenia mechaniczne lub
elektryczne wywotane przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgce z niewtasciwej eksploatacji
Przedmiotu Umowy niezgodnej z Instrukcjg Obstugi (o ile taka jest) i szkoleniem, modyfikacji
wewnetrznej Przedmiotu Umowy. Gwarancjg nie sg objete materiaty eksploatacyjne i podzespoty
ulegajace naturalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji Przedmiotu Umowy;

Odpowiedz:

Tres¢ § 10 umowy uzupetnia sie o ust. 10 o tresci:

»Z gwarancji wytacza sie wady powstate na skutek: dziatania przyczyn zewnetrznych tj. ognia, wody
oraz warunkéw atmosferycznych (wytadowania elektrostatyczne, burze, uderzenia pioruna, wiatr),
uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne wywofane przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci
wynikajgce z niewtasciwe] eksploatacji Przedmiotu Umowy niezgodnej z Instrukcjg Obstugi (o ile taka
jest) i szkoleniem, modyfikacji wewnetrznej Przedmiotu Umowy. Gwarancjg nie sg objete materiaty



eksploatacyjne i podzespoty ulegajgce naturalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji Przedmiotu
Umowy”

Pytanie 9

Wnosze o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: ,, W przypadku nieprzystgpienia do odbioru
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od poinformowania przez Wykonawce o
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie miat prawo do sporzadzenia jednostronnego
protokotu odbioru, ktéry bedzie podstawg do wystawienia faktury”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 10

Wnosze o modyfikacje par.12 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,(...)zawinione niewykonanie lub zawinione
nienalezyte wykonanie (...)”. Zastosowany zapis umowny odpowiada tresci art.471 KC ,,dtuznik
obowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznodci, za
ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi”’. Zasadg regulujgcg kwestie odpowiedzialnosci jest tu
domniemanie zawinienia po stronie dtuznika, ktére dtuznik moze obali¢ przedstawiajgc stosowne
dowody na brak zawinienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 11

Wnosze o obnizenie kar umownych w par.12 Umowy, co najmniej o 50% ze wzgledu na ich
wygoérowang wysokos¢. Niezaleznie od przystugujgcej zamawiajgcemu uprzywilejowanej pozycji
zamawiajgcy powinien tak uksztattowac tre$¢ umowy, aby realizacja zamdwienia byta mozliwa (np.
wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiajgcego powinno by¢ rowniez dazenie do osiggniecia
korzystnych rynkowo cen. Zamawiajgcy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposéb, ktory
negatywnie wptynie na ilos¢ ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka
gospodarczego na wykonawce (wyrok Sgdu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).
Okreslajgc  wysokos¢ kar umownych, zamawiajgcy powinien jednak kierowaé¢ sie zdrowym
rozsgdkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym
przypadku, w potaczeniu z wynikajacg z ustawy o finansach publicznych koniecznoscig ich
dochodzenia przez zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla
wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamdéwienia. Podkre$lenia wymaga fakt, iz
kara umowna powinna sktania¢ wykonawce do realnego, zgodnego z tresciag zawartej umowy,
wykonania cigzacych na nim na mocy tej umowy obowigzkéw a nie stanowi¢ podstawe do zachwiania
ptynnosci finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamodwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 12

Whnosze o wykreslenie par.12 ust. 6 Umowy. W szczegdlnosci podstawa do wykreslana zapisu wynika
z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o doptatach do oprocentowania kredytéw bankowych
udzielanych przedsiebiorcom dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o
zatwierdzenie ukfadu w zwigzku z wystgpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrgcania kar
umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci a takze zakaz zaspokojenia tych kar z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w
okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



Pytanie 13

Wnosze o wprowadzenie do par.12 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania
o miarkowanie naliczonych kar umownych. Zamawiajgcy po stwierdzeniu zaistnienia szczegdlnych,
uzasadnionych okolicznosci oraz majac na wzgledzie wysokos¢ poniesionej przez niego szkody, bedzie
uprawniony do ograniczenia naliczonych kar umownych”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 14

Wnosze o wprowadzenie do par.12 Umowy, zapisu: ,, Zamawiajacy jest zobowigzany do wyznaczenia
pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszen okreslonych powyzej. Dopiero po jego
bezskutecznym uptywie ma prawo obcigzenia Wykonawcy karg umowng”.
Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. o
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