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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

» obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowy istniejgcej drogi gminnej ul. Lesnej w
Korzybiu. Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy zjezdzie z drogi wojewddzkiej nr 209,
koniec opracowania wyznacza zjazd z drogi na dziatke numer 244.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewOdztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie
Kepice.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowg. W miejscach dojazdu do przyleglych posesji
zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac w szczego6lnosci:

» przebudowa nawierzchni drég

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdtowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendw przylegtych i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Oddzialywanie inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek na ktorych realizowana jest inwestycji.

2.4 Zapotrzebowania ha wod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie splyw

ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0soéb trzecich.



2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga majg szerokos¢ zmienng, dochodzgacg do 4,5m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem
samochodow osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych w obszarze zabudowy

mieszkaniowe;j.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
gruntowg. Stan techniczny i rownosc¢ istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja

liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G1 — piaski.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe przebudowywanych nawierzchni

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Przebudowywana droga ma szerokos¢ 3,5m oraz pobocza 0,75cm. Droga nie zmienia
swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”



5.2 Parametry drogi

5.2.1 Parametry techniczne

— dtugos¢ drogi 186m

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi D

- predkosc projektowa Vi =30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 3,5m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne

5.3 Przekréj normalny

Droga ma spadek jednostronny o pochyleniu 2%, wzdluz krawedzi nawierzchni wystepuje

kraweznik najazdowy.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdow:

— warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 24 cm

— podbudowa KLSM 0-31,5, Csgso 30cm

Konstrukcja zjazddéw z kostki betonoweyj:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5, Csoso 20 cm

Konstrukcja pobocza z kruszywa:

- warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20cm

— zageszczony grunt rodzimy (szer. 1m)
W trakcie prac rozbiorkowych istniejgcej nawierzchni, z odpadami nalezy postepowac zgodnie z
Ustawg o odpadach.

SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztalttowania w stanie istniejgcym

oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.



Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi objetego inwestycjg pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm ustawionym na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiatlem 2cm.

Na zakohczeniu zjazdow zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony
na tawie betonowej z oporem.

W miejscach zjazdéw do posesji przylegajgcych do pasa drogowego, wykonywang

nawierzchnie dowigzac¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe sptywajg za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych — zgodnie z niweletg
projektowana, oraz poprzecznych, do projektowanych wpustow ulicznych. Studzienki wpustowe
DN500 z betonu C25 z osadnikiem 1m wigczone przykanalikiem do studzienki rewizyjnej
DN500 przykanalikiem DN200. Studnia rewizyjna z osadnikiem i matg sorbentowg potgczona
rurg DN200 z ukladem retencyjno-rozsgczajgcym. Dopuszcza sie zastosowanie studni
rewizyjno-filtrujgcych zamiast studni rewizyjnych.

Whpusty sciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang
zostang zabudowane na typowej betonowej studzience Sciekowej. Zasypka studni warstwami
gr. 0,3m zageszczenie do 95% ZMP. Materiat przykanalikbw — PP SN8. Uklad rozsaczajgcy
wykonac¢ ze skrzynek z polipropylenu o wytrzymatosci klasy SLW60. Minimalne przykrycie
skrzynek pod drogg wynosi 0,8m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni. Kazdy ukfad
retencyjno-rozsgczajacy sklada sie z 12 skrzynek o wymiarach L/B/H 1m/0.5m/0.4m w otulinie z

geowildkniny iglowanej, taczonej na zaktad min. 0,5m, szpilkowane;j.

5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,03, zas wtorny modut odksztatcenia E,=120MPa. Dla
prowadzonych prac nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny.

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntéw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopdw przy wysokim poziomie wod
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w
dnie wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan
od pracy maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng

kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.



W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ takiej
ewentualnosci. Dlatego w przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robo6t
ziemnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury i catosé prac prowadzi¢
pod nadzorem administratora/wiasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomié

go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.

5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizacji
inwestycji nie bedg mialy negatywnego wpilywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy

technologiczne.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiorkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod projektowane

elementy drogowe,

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod elementy nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod zjazdy,

* wykonanie oswietlenia

« wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa;
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
» czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopdw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikOw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowa¢ podczas realizacji
robot,

Wyznaczenie stref zagrozen,
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* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robo6t przed dostepem
0séb postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegollnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego

zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
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prawng komunikacj @, umozliwiaj gcg szybkg ewakuacje na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualnej.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub

tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem o0s6b postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biatlo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczego6lnym zagrozeniu bezpieczehstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych

zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

13



[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

@ POLSKA
2 A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5B3-M11-VBY *

Pan Ludwik Matusiewicz o humerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Buloriska 14B/2, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018
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