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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

− Zlecenia Inwestora

− mapy do celów projektowych w skali 1:500,

− wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

− uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

− obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  kanalizacji  deszczowej  i  wodociąg  dla  inwestycji 

polegającej na przebudowie ulicy Wróblewskiego w gminie Łeba.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie odcinka 

kanalizacji  wpiętej  do  istniejącego  kanału  deszczowego,  remont  istniejącej  kanalizacji 

deszczowej oraz przebudowę wodociągu.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym na terenie inwestycji występują kanalizacja deszczowa i wodociąg.

2.2 Istniej ące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

• sieć energetyczną,

• siec gazową

• kable teletechniczne,

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe będą  odprowadzane  z  terenu projektowanych  nawierzchni  poprzez  wpusty 

deszczowe z osadnikami przykanalikami Ø200 do projektowanych kanałów Ø300. 

Rury  grubościenne  z  PVC  o  ściankach  litych,  gładkich  o  parametrach  zgodnych  lub  nie 

gorszych niż wynikające z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2), 

ciśnienie nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelką gumową 

EPDM.

W  miejscach  gdzie  przykrycie  kanału  lub  przykanalika  jest  mniejsze  niż  1,0m,  należy 

zastosować  dodatkową  izolację  termiczną  w  postaci  obsypki  z  keramzytu/popiołoporytu  o 

grubości min. 20cm (od góry i z boków rury).
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3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe

Projektuje się  studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej ø1000. Każda projektowana studnia 

ma być wyposażona we włazy kanałowe  typu ciężkiego (żeliwne) z wypełnieniem betonowym 

oraz  prefabrykowane  elementy:  płyty  żelbetowe  pod  studnią,  kręgi  żelbetowe,  pierścienie 

odciążające,  płyty  pokrywowe,  pierścienie  dystansowe  połączone  ze  sobą  za  pomocą 

odpowiednich  uszczelek.  Styki  kręgów  łączonych  na  uszczelkę  gumową  z  kompensacją 

naprężeń.  Przy przejściach rur  PVC przez żelbetowe  ściany studzienek  stosować  przejścia 

szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności 

połączenia.

Prefabrykowane  elementy  betonowe  i  żelbetowe  muszą  spełniać  wymogi  normy  PN-EN 

1917:2004  dla  betonu  C35/45,  wodoszczelnego  (W-8),  mało  nasiąkliwego  (nw <5%), 

mrozoodpornego (F-150).

Włazy  żeliwne  okrągłe  z  żeliwa  szarego  drogowego  o  średnicy  600mm  powinny  spełniać 

warunki PN  EN  124,  klasy  D400.  Regulację  wysokości  włazów  należy  przeprowadzić 

dowiązując  do  niwelety  drogi  za  pomocą  pierścieni  dystansowych  łączonych  zaprawą 

cementową o grubości do 10mm.

3.1.2 Studzienki ściekowe

Projektuje się  studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o głębokości 

0,5m, wykonane z rur betonowych o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą i koszem na 

zanieczyszczenia (0,6m). 

Wpusty  uliczne  z  żeliwa  szarego  drogowego  klasy  D400  wg  PN  EN 124  klasy  D400  o 

wymiarach 500 x 500 mm z kratą uchylną. Elementy studzienki łączone za pomocą uszczelki 

EPDM.  Dopuszcza  się  wykonanie  studzienek  monolitycznych.  Posadowienie  studzienek 

ściekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr. 12cm z betonu 

C25/30. 

3.1.3 Próby szczelno ści

Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610.

3.2. Profil podłu żny

Profil podłużny zaprojektowany został z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wymaganych 

spadków oraz dowiązania się do istniejącego kanału. 

3.3 Przył ącze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  z  rur  PVC  litych  Ø160,  na  załamaniach 

zlokalizowano  studnie  rewizyjne  betonowe  o  średnicy  wewnętrznej  Ø1000  zaopatrzone  we 

włazy typu ciężkiego. Kanały kanalizacyjne układane na podsypce piaskowo-żwirowej grubości 

15cm. Montaż rur zgodnie z wytycznymi producenta.
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W  miejscach  gdzie  przykrycie  kanału  lub  przykanalika  jest  mniejsze  niż  1,3m,  należy 

zastosować  dodatkową  izolację  termiczną  w postaci obsypki z glinoporytu lub popiołoporytu 

zagęszczonego o grubości min. 20cm (od góry i z boków rury).

Rury  grubościenne  z  PVC  o  ściankach  litych,  gładkich  o  parametrach  zgodnych  lecz  nie 

gorszych niż wynikające z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2). 

3.3.1 Studnie rewizyjne betonowe

Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Ø1000. Każda projektowana studnia 

ma być wyposażona we włazy kanałowe wentylowane z zamknięciem, typu ciężkiego (żeliwne) 

oraz  prefabrykowane  elementy:  podstawę  studni  stanowi  dennica  monolityczna,  z  kinetą 

monolityczną  (typu  PERFECT),  kręgi  żelbetowe,  pierścienie  odciążające,  płyty  pokrywowe, 

pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów 

łączonych na uszczelkę  gumową  z kompensacją  naprężeń.  Przy przejściach rur PVC przez 

żelbetowe ściany  studzienek  stosować  przejścia  szczelne  tulejowe z tworzywa  sztucznego, 

zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności połączenia, wykonane w jednym procesie 

produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni.

Prefabrykowane  elementy  betonowe  i  żelbetowe  muszą  spełniać  wymogi  normy  PN-EN 

1917:2004  dla  betonu  C40/50,  wodoszczelnego  (W-8),  mało  nasiąkliwego  (nw <5%), 

mrozoodpornego (F-150). Studnie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne 

pomalowanie zewnętrznych powierzchni abizolem R+P.

Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego DN 600 powinny spełniać warunki 

PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradzieży - z zatrzaskami. Regulację 

wysokości włazów należy przeprowadzić  dowiązując do niwelety drogi za pomocą  pierścieni 

dystansowych,  łączonych  zaprawą  cementową  o  grubości  do  10mm.  Włazy  na  studniach 

rewizyjnych  na  kanale  sanitarnym  mają  pochodzić  od  jednego  producenta. Wykopy 

wykonywane będą  mechanicznie koparką, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 

oraz na dnie wykopu ręcznie.  W miejscach gdzie budowane będzie więcej sieci zalecane jest 

wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowując normatywne odległości. 

Układanie kanału projektuje się w wykopach o szerokości min. 2,0 mb, o ścianach pionowych 

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego użytku.

3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanału

W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

przekopy  kontrolne  prowadzone  ręcznie  celem  potwierdzenia  rzeczywistej  lokalizacji 

uzbrojenia. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 

zmrożonego.  Zagłębienia  wykopu  pod  kielichy  i  połączenia  rur  powinno  być  dokładnie 

wykonane  tak,  aby  zapewnione  było  równomierne  podparcie  na  całej  długości  rury.  Jako 

podsypkę  stosować  piaski  gruboziarniste  i  żwiry  o  największym  wymiarze  ziaren  20mm. 

Grubość warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Kąt 

podbicia rury piaskiem 900. Podłoże należy wykonywać ze spadkiem dostosowanym do spadku 
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kanałów określonego na profilach.  Musi być zachowana ostrożność by uniknąć nadmiernej siły 

zagęszczania. 

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie, 

studzienki,  kanały)  gruntów  nienośnych/słabonośnych  do  zadań  wykonawcy  robót  należy 

opracowanie  projektu  wzmocnienia  podłoża  oraz  wykonanie  robót  związanych  ze 

wzmocnieniem podłoża. 

W przypadku wystąpienia w wykopach wody gruntowej do zadań wykonawcy należy obniżenie 

poziomy  wody  gruntowej  poniżej  poziomu  posadowienia  za  pomocą  bezpośredniego 

pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocą igłofiltrów. Prace 

należy  prowadzić  krótkimi odcinkami,  by lej  depresji  nie wykraczał  poza granice działek  na 

których realizowana jest inwestycja.

Roboty  ziemne  prowadzić  mechanicznie  i  ręcznie.  Wykopy  wąskoprzestrzenne  szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W miejscach gdzie 

budowane  będzie  więcej  sieci  zalecane  jest  wykonanie  wszystkich  sieci  razem w wykopie 

otwartym. 

Układanie  kanału  projektuje  się  w  wykopach  o  szerokości  1,1  mb,  o  ścianach  pionowych 

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie 

z  PN-B-10736  –  Roboty  ziemne.  Urobek  wywożony  na  czasowy  odkład.  W  przypadku 

natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić  użytkownika 

uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a 

spodem rury powinien być  ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna 

być  zagęszczana  warstwami  o  grubości  10–30  cm,  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  rur. 

Wysokość  obsypki  ponad  wierzch  rury  30cm.  Zagęszczać  ostrożnie  przy  pomocy  lekkich 

urządzeń  zagęszczających  jednocześnie  po  obu  jej  stronach,  zwracając  uwagę,   by  nie 

zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. 

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie  ułożonego kanału  należy wykonywać  do  spongu warstw drogowych.  Zasypkę 

wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami 

co 15 do 20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i 

okruchów skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki 

należy wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego
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- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystąpienia gruntów nienasyconych należy je usunąć ok. 0,5m poniżej poziomu 

posadowienia  i  zastąpić  podsypką  piaszczysto-żwirową  zagęszczoną  do  wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0. 

3.8. Skrzyżowania z infrastruktur ą podziemn ą

Wykonanie  kanalizacji  poprzedzić  przekopami  kontrolnymi  ręcznymi  celem zidentyfikowania 

uzbrojenia  podziemnego,  określenia  jego  rzeczywistych  rzędnych,  określenia  ewentualnej 

lokalizacji  urządzeń  niezinwentaryzowanych.  Prace  powyższe  prowadzić  z  wyprzedzeniem 

względem prac przy układaniu kanału głównego, aby umożliwić  ewentualną korektę ułożenia 

projektowanej sieci względem sieci istniejących. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinków 

sieci  przed  wykonaniem  przekopów  kontrolnych  na  całej  długości  kanału.  Ewentualne 

zaniechania  w  tym  zakresie  mogące  skutkować  koniecznością  korekty  rzędnych 

nowowykonanego kanału, będą wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robót.  Istniejące 

sieci  w  wykopach  w  czasie  prowadzonych  prac  podwiesić  do  poprzecznie  ułożonych  bali 

drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia. 

3.9 Sieć wodoci ągowa

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE90 SDR 17 PN10. Rury należy układać zgodnie z 

wytycznymi  producenta.  Zakończenie  przekładanego  odcinka  sieci  wodociągowej  należy 

wykonać  poprzez  zasuwą. Odcinek  wodociągu  do  pensjonatu  Arkun  zaprojektowano  z  rur 

stalowych średnicy 2,5 cala.  Przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych oraz budowę 

nowych do istniejących posesji zaprojektowano w granicach pasa drogowego, z rur PE PN10 o 

średnicy  ø32 (pensjonat Arkun  ø50); hydranty nadziemne zostały zaprojektowane o średnicy 

DN80.  Wszyscy  dotychczasowi  odbiorcy  wody  muszą  być  bezwzględnie  przełączeni  do 

nowowybudowanej  linii  po  pozytywnej  próbie  bakteriologicznej.  Odcinek  nowowykonanego 

przyłącza musi być połączony z istniejącym na posesji odbiorcy odcinkiem przyłacza. Wpięcie 

przyłączy  do  nowo  wykonanego  wodociągu  wykonać  poprzez  obejmę  PN  16  z  gwintem 

wewnętrznym  adekwatnym  do  średnicy  przełączanego  przyłącza  oraz  zasuwę  odcinającą 

klinową z żeliwa sferoidalnego. Do odcinania każdego przyłącza dobrano zasuwę odcinającą 

klinową z żeliwa sferoidalnego PN 10, do wykonywania przyłącza pod ciśnieniem o średnicy 

adekwatnej  do  średnicy  przyłącza.  Zasuwa z jednej  strony ma gwint  zewnętrzny,  z  drugiej 

strony ma złącze kielichowe do rur PE. Do zasuwy należy zamocować przedłużacz do zasuw 

przyłączy  domowych.  Na  przedłużce  należy  zamontować  skrzynkę  uliczną,  której  korpus 

wykonany jest z PA+, a pokrywa z żeliwa szarego GG. Skrzynkę zlicowaną z poziomem terenu 

należy zabezpieczyć obudową betonową. Należy wypełnić i zawiesić na słupku informacyjnym 

tabliczkę z domiarami zasuwy odcinającej przyłącze.  Należy zastosować armaturę z miękkim 

doszczelnieniem,  zasuwy  wyposażyć  w  obudowy  teleskopowe  i  obudować  skrzynkami  

ulicznymi  do  zasuw.  W  miejscach  gdzie  brak  nawierzchni  utwardzonej,  skrzynki  zasuw  i  

hydrantów zabezpieczyć obudową betonową. Zasuwy odcinające zabudować tak aby odległość  
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od  końca  trzpienia  zasuwy  do  pokrywy  skrzynki  wyniosła  min.  16cm.  Połączenie 

projektowanego  wodociągu  z  istniejącym należy  wykonać  poprzez  łącznikiem kielichowo  –

kołnierzowym  i  zasuwą  kołnierzową.  Każde  załamanie  trasy  musi  posiadać  blok  oporowy 

zabezpieczający  wodociąg  przed rozszczelnieniem.  Istniejący wodociąg na odcinkach gdzie 

koliduje z wodociągiem projektowanym należy zlikwidować  w momencie gdy będzie możliwe 

prezepięcie odbiorców do nowej sieci (zachować ciągłość dostawy wody).

3.9.1 Próby szczelno ści

Po  ułożeniu  przewodu  w  wykopie  nie  należy  wykonywać  zasypki  połączeń  aż  do  czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej.  Próby ciśnieniowe wykonać  odcinkami na ciśnienie 10 

bar.  Próby  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-EN  805:2002,  w  obecności 

przedstawiciela zarządcy wodociągów i inspektora nadzoru.

Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić  jej dezynfekcję za 

pomocą  podchlorynu sodu i wykonać  próby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu 

jednostki. 

Po zmontowaniu wodociągu, należy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzić w 

trzech etapach próby: 

a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h. 

b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar 

c) Główną próbę ciśnieniową  przeprowadzić  przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku 

wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Wszystkie odgałęzienia, 

trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu powinny być zakorkowane. Próby przeprowadzić 

przed  zasypaniem  wodociągu  dla  miejsc  z  wykonanymi  na  budowie  połączeniami.  Próbę 

wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany 

czas  stabilizacji  nie  mniej  niż  2  godziny  po  zakończeniu  napełniania  wodą.  Próbę  spadku 

ciśnienia i i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania 

tych prób będzie trwał po 30 min. Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie 

rejestrować  zmiany  temperatury  i  ciśnienia  czynnika.  Badany  odcinek  można  uważać  za 

szczelny, jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w 

czasie  30  minut  nie  będzie  spadku  ciśnienia.  Po  przeprowadzeniu  pozytywnej  próby 

szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu polegające na przepuszczeniu wody 

wodociągowej.  Czyszczenie  należy  połączyć  z  procedurą  statyczną  z  użyciem  wody 

wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu 

(NaClO)  w  roztworze  z  wodą  o  stężeniu  maksymalnym  50  mg/dm3  (jako  Cl).  Podczas 

dezynfekcji  wodociągu realizowanego należy oddzielić  od wodociągu istniejącego przegrodą 

fizyczną.  Czas  kontaktu  przewodu  z  roztworem  ze  środkiem  do  dezynfekcji  –  2  godziny. 

Dezynfekcję  należy  przerwać  przy  użyciu  tiosiarczanu  sodu  (Na2S2O3)  jako  środka 

neutralizującego.  Wyniki  bada ń  po  próbach  szczelno ści  powinny  by ć  wpisane  do 

Dziennika  budowy.  Po  przeprowadzeniu  dezynfekcji  i  płukaniu  przedstawić  próbki  wody 

wodociągowej  do  kontroli  przez  właściwą  terenowo  Powiatową  Stację  Sanitarno-
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Epidemiologiczną.  Pozytywne  wyniki  przedstawić  dla  gestora  sieci;  dopiero  potem  można 

przełaczać odbiorców.

3.9.2 Oznakowanie sieci wodoci ągowej

Po wykonaniu sieci wodociągowej  lecz przed jej  oddaniem do eksploatacji należy wszystkie 

elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg 

PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić  w punktach widocznych w 

pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, 

trwałych parkanach.

W  przypadku  braku  trwałych  obiektów  na  terenie  tabliczki  należy  montować  na  słupkach 

metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

3.9.3 Roboty ziemne i posadowienie kanału

W  miejscach  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  wykonać 

przekopy  kontrolne  prowadzone  ręcznie  celem  potwierdzenia  rzeczywistej  lokalizacji 

uzbrojenia.

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi. Roboty ziemne 

prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte 

na  całej  szerokości.  Wykopy  wykonywane  będą  mechanicznie  koparką,  a  w  pobliżu 

istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  oraz  na  dnie  wykopu  ręcznie.  W  miejscach  gdzie 

budowane  będzie  więcej  sieci  zalecane  jest  wykonanie  wszystkich  sieci  razem w wykopie 

otwartym. 

Układanie  kanału  projektuje  się  w  wykopach  o  szerokości  1,2  mb,  o  ścianach  pionowych 

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie 

z  PN-B-10736  –  Roboty  ziemne.  Urobek  wywożony  na  czasowy  odkład.  W  przypadku 

natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić  użytkownika 

uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.9.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie ułożonej sieci należy wykonywać  spongu warstw drogowych. Zasypkę  wykopu 

wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 

20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów 

skalnych  nie  większych  niż  60mm.  W przypadku  wykopów umocnionych  -  szalunki  należy 

wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.

3.9.5 Skrzy żowania z infrastruktur ą podziemn ą

Wykonanie  sieci  poprzedzić  przekopami  kontrolnymi  ręcznymi  celem  zidentyfikowania 

uzbrojenia podziemnego. Istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesić 

do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.
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Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia.

4.   UWAGI KOŃCOWE  

• Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  technicznymi,  warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP

• Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów 

wyrobów a także do obowiązujących norm PN,EN.

• Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  tyczyć  pod  nadzorem  właścicieli 

uzbrojenia

• Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem

• Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem

projektował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne - wykonanie wykopów 

• ułożenie studzienek i rurociągów

• roboty porządkowe

2) wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

− sieć wodociągową, 

− sieć gazową

− sieć kanalizacyjną,

− sieć energetyczną,

− kable teletechniczne,

3)  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  kt óre  mog ą  stwarza ć  zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

• roboty prowadzone w strefie czynnych gazociągów

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

• czynny ruch kołowy

• głębokie wykopy, 

4) przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne zasypywanie  wykopów – możliwość  przysypania  osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5)  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do  realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych
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Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

− Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów  i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i  sposobu zabezpieczenia terenu realizacji  robót przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

• Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp  dla  prac  z  azbestem,  odpowiada  wykonawca.  Do  obowiązków  wykonawcy, 

zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem 

MGiP  z  14  października  2005 r.  w sprawie  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w 

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i  uzupełnienie  w miarę  potrzeb wyposażenia  pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania  zasad bhp dotyczących używania  powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu  budowlanego muszą  posiadać  specjalistyczne uprawnienia.  Na budowie 

powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ

projektował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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