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10 kwiecient 2024

OSWIADCZENIE

Os$wiadcza sie, ze dokumentacija techniczna branzy budowlanej przebudowy
KOTLOWNI OLEJOWEJ BUDYNKU SZKOLY
W NOWEJ WSI WIELKIEJ

Zostala wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem ,obowigzujacymi przepisami
Techniczno —Budowlanymi oraz normami ,jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma shizy¢é.

mgr inz. Jerzy Sroczynski

upr. bud. projeicive w ograniczonym zakrese™ specjanosct
architektoniczne; i koratmkcy;no-budo «ne; ia kierowaria
nadzorowan'a, kcr)_tr FaRana 1o g budowti f robdt
bez ogranicze W specielnosci } Ln/cyjno -budonlane]




1.0PIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego remontu kotlowni olejowsj w budynku szkoly
podstawowej potozonej przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej.

1.1. Podstawa opracowania

1.a) umowa o prace projektowe

1.b) ustalenia z administracjag gminy Nowa Wie$ Wielka

1.c) dokumentacja archiwalna

1.d) inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do
sporzgdzenia projektu

1.e) opracowanie ,,Bilans ciepta dla zespotu budynkéw szkoty,,

1.1) katalogi urzgdzen i armatury

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont kottowni poprzez:

- Wymiane istniejgcego kotla na dwa nowe, przewodoéw spalinowych i
technologii kottowni (z dostosowaniem ich mocy do zapotrzebowania na
ciepto obstugiwanych budynkéw szkolnych i gminnych)

- wykonanie niezbednych remontowych prac budowlanych w celu
odtworzenia wiasciwego stanu technicznego pomieszczenia oraz
spetnienie obecnych wymogéw w zakresie bezpieczeristwa pozarowego.

1.3.0pis stanu istniejcacego

Obecnie przedmiotowa kottownia posiada jeden kociot olejowy typ
»Viessman Paromat-Duplex o mocy 545,0 kW, dostarczajgcy ciepto i
ciepta wode uzytkows do obiektéw na terenie szkoly. Kociot opalany jest
olejem opatowym magazynowanym w 5-ciu zbiornikach o pojemnosci 3000 |
kazdy. Spaliny z kotta odprowadza stal owy komin wyposazony we wktad
spalinowy stalowy dn250 mm . Z rozdzielaczy wyprowadzono poszczeg6ine
obiegi grzewcze.

Obieg czynnika grzejnego wymuszony jest pracg pomp obiegowych.

Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemno$ciowym.
Pracg kottowni w systemie pogodowym steruje regulator zabudowany na
kotle. Ponadto aktualna moc w stosunku do obecnych potrzeb podigczonych



do sieci budynkéw szkoty i Gminy jest niedostateczna. Pozostate urzadzenia

technologii kottowni wykazujg objawy zuzycia, jednoczesnie nie sg adekwatne
do obecnie obowigzujacych rozwigzan technicznych w tym zakresie. Opisany

wyzej stan kotfowni powoduije jej nieefektywng eksploatacje i kwalifikuje do
catkowitej wymiany.

2. OPIS REMONTU KOTLOWNI

Przewiduje sie demontaz kotta, ukiadu spalinowego, catosci pozostatych
urzadzen i przewod6w technologii kottowni oraz zastgpienie ich nowymi
urzgdzeniami, armaturg i orurowaniem. Remont obejmowac bedzie wymiane

kompletng urzadzen, automatyki, armatury i rurociggéw - do miejsca wigczenia
w istniejgcy sieé c.o.

2.1, Szczegbtowy zakres robot
2.1.1. Roboty instalacyjne

a) Roboty rozbiérkowe

- demontaz cafos$ci technologii kottowni wraz z kottem, orurowaniem i
armaturg oraz przewodami spalinowymi
- demontaz gatezi sieci ciepinej w pomieszczeniu kottowni

- demontaz kratek kanatu wentylacji nawiewnej ZET
- demontaz czeéci izolacji pozioméw c.o. w pomieszczeniu kottowni

b) Roboty montazowe

- montaz nowych kotléw z armaturg - wykonanie instalaciji spalinowej
| doprowadzajacej powietrze do spalania
- ustawienie i podtgczenie nowych urzadzen i stacji uzdatniania wody
- montaz rozdzielaczy obiegéw grzewczych z pompami i zaworami
- montaz nowych gafezi sieci ciepinej w pomieszczeniu kotfowni
- odtworzenie instalacji technologii kotlowni, wodociggowej i kanalizacyjnej
- dopasowanie podigczenia istniejacej instalacji olejowej do nowych painikéw
- montaz automatyki kottowej i obiegéw grzewczych z przewodami
sygnalizacyjnymi i sterujgcymi
- montaz cieptomierza z przewodami sygnalizacyjnymi
- wykonanie przepustéw instalacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej El 120



na wszystkich przejéciach przewodéw przez przegrody budowlane kottowni
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej rurociggéw i armatury
- dokonanie préb szczelnosci, rozruchu i odbioru kottowni

Catos$¢ wedtug opisu i rysunkéw niniejszego projektu w koordynacji z robotami
budowlanymi.

2.1.2.Roboty budowiane

Pomieszczenia kotiowni nalezy wyremontowaé poprzez wykonanie
nastepujgcych robot

Magazyn oleju opatowego

a) Roboty rozbiérkowe

demontaz kratek z istniejacych kanatéw wywiewnych i nawiewnych
magazynu

demontaz instalacji do napetniania i kontroli poziomu oleju w zbiornikach
demontaz 5-ciu zbiornikéw na olej opatowy, wywiezienie i utylizacja

demontaz istniejgcych barierek wywiezienie i utylizacja

rozebranie istniejacych schodéw betonowych wywiezienie i utylizacja gruzu
demontaz istniejgcych grzejnikéw rurowych

wykucie z muru istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych i jednoskrzydtowych | WYWOZ |
utylizacja

b) Roboty budowlane

- oskrobanie tynku $cian i stropu z luznych warstw farby i zagruntowanie
go preparatem wigzacym

- haprawa tynkow $cian i sufitdw ( uzupetnienie i przetarcie)

- Sprawdzenie droznosci kanatéw wentylacyjnych i nawiewnych, montaz

nowych kratek.

- pomalowanie stropu farbg epoksydows
- wymalowanie $cian farbg chlorokauczukowa

- wykonanie | montaz nowej instalacji do napeiniania i kontroli poziomu oleju w
zbiomikach.
- zakup i montaz 5-ciu nowych zbiornikéw na olej opatowy.

- wykonanie i montaz nowych barierek .
- wykonanie nowych schodéw betonowych do tacy awaryjnej

- zakup i montaz nowych grzejnikéw plytowych wraz z przytaczami



Inwestor: Gmina w Nowei Wsi Wielkiei ul. Ogrodowa 2 dziatka 147/1

- zakup i montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych i Jednoskrzydiowych ,
samozamykajgcych sie i bezzamkowych o EI60 wraz z naprawsg osciezy.

-haprawa ubytkéw posadzki tacy awaryjnej magazynu olejowego, wykonanie
izolacji z folii w ptynie i wylozenie ptytkami wraz z cokolikiem o wysokosci 15 cm.

Kottownia

a) Roboty rozbiérkowe

demontaz kotta wraz z instalacja

rozbiorka istniejgcych fundamentow( wg rysunku nr 3.)

rozebranie istniejgcych plytek posadzkowych, wywiezienie i utylizacja gruzu
wykucie z muru istniejgcych drzwi dwuskrzydiowych, wywoz i utylizacja

demontaz kratek z istniejacych kanatéw wywiewnych i nawiewnych kottowni
wykucie kanatéw w posadzce i bruzd w $cianach dia nowe;j instalacji
kanalizacyjnej i wodociagowej

b) Roboty budowlane

oskrobanie tynku $cian i stropu z luznych warstw farby i zagruntowanie

go preparatem wigzacym

naprawa tynkéw $cian i sufitéw ( uzupetnienie i przetarcie)

- Wymalowanie $cian powyzej wysokosci 1,60 m i sufitu farbg emulsyjng biata,

- wymalowanie $cian ponizej 1,60 m farbg chiorokauczukows

- pomalowanie stropu farbg epoksydowg
-zakup i montaz nowych drzwi dwuskrzydiowych, od wewnatrz wyposazone w

zamkniecie bezklamkowe o EI30 wraz z naprawg osciezy.
- sprawdzenie droznosci kanatéw wentylacyjnych i nawiewnych, montaz nowych
kratek.

- wykucie otworéw i wykonanie nowych fundamentéw blokowych pod nowe kotty
i inne urzadzenia wediug technologii kotlowni.

- wykonanie nowej kanalizacji wraz z wpustami z separatorem cieczy lekkich z
Zzaworem zwrotnym dwuklapowym i podtaczenie do studni schtadzajgcej

- zakup i montaz umywalki wraz z przytaczami wodno-kanalizacyjnymi

- wykonanie nowej studni schiadzajgcej z zanizeniem dla zamontowania pompy
zatapialnej do odpompowania sciekéw do kanalizacji sanitarnej budynku.

- wykonanie nowego zamkniecia studni schiadzajgcej i montaz szczelnej pokrywy z
peinym wizjerem.



- haprawa ubytk6w i odtworzenie fragmentéw posadzki betonowej po
rozebranych fundamentach i wykonanej nowej kanalizacji
- wykonanie nowej posadzki ze spadkami do nowo osadzonych wpustéw
podiogowych, z izolacjg z folii w piynie i wyiozenie plytkami wraz z cokolikiem
0 wysokosci 15 cm.

Komin

a) Roboty rozbiérkowe

- wykucie w $cianie otworu dla Przeprowadzenia systemu kominowego dia
nowego kotla wywiezienie i utylizacja gruzu

- rozebranie istniejgcych warstw termoizolacji szeroko$ci 150 cm na catej wysokosci
budynku na trasie nowego ciaggu kominowego, wywiezienie i utylizacja gruzu

- wykucie z muru istniejgcych drzwi dwuskrzydiowych, wyw6z i utylizacja

- demontaz kratek z istniejgcych kanatéw wywiewnych i nawiewnych kotlowni

b) Roboty budowlane

- wykonanie nadproza w $cianie zewnetrznej w-celu wykucia otworu na cigg

spalinowy komina nowego kotta
- oskrobanie tynku $cian z luznych warstw farby i zagruntowanie go preparatem

wigZzacym w celu montazu konstrukcji wsporczej komina
- zakup i montaz przewodu spalinowego komina stalowego ocieplonego dn200
- Zamurowanie otworu przej$cia komina przez sciane w uszczelnieniu kl.EI60

- haprawa tynkéw $cian po zamurowaniu ( uzupeinienie i przetarcie)
- Wymalowanie §cian farbg epoksydows od wewnatrz.

- Uzupetnienie docieplenia wzdiuz ciggu kominowego na calej wysokosci z wetny
minerainej i wykonanie tynku cienkowarstwowego zbrojonego w kolorystyce

istniejgcej elewacji

Roboty zewnetrzne

a) Roboty rozbiérkowe

- demontaz barierki na schodach zewnetrznych dla przeprowadzenia wymiany
zbiornikéw na olej opatowy, drzwi wewnetrznych i zewnetrznych , kotlow oraz
wywiezienia i utylizacji gruzu

- wykucie z posadzki istniejacej kratki przed wejsciem do kotlowni



b) Roboty budowlane

- wykonanie nadproza w $cianie zewnetrznej w celu wykucia otworu na ciag

spalinowy komina nowego kotta
- oskrobanie tynku $cian z luznych warstw farby i zagruntowanie go preparatem

wigzacym w celu montazu konstrukgji wsporczej komina
- zakup i montaz przewodu spalinowego komina stalowego dn200
- Zamurowanie otworu przejécia komina przez sciane w uszczelnieniu kl.EI60

- haprawa tynkéw $cian po zamurowaniu ( uzupetnienie i przetarcie)
- wymalowanie §cian farbg epoksydows od wewnatrz,
-Uzupetnienie docieplenia wzdtuz ciagu kominowego na catej wysokoéci z

welny mineralnej i wykonanie tynku cienkowarstwowego zbrojonego w
kolorystyce istniejgcej elewac;i

Calo$é wedlug opisu i rysunku nr 4 niniejszego projektu, w koordynacji z
robotami instalacyjnymi. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy
wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Inwestycja: Modemizacja kottowni w budynku Szkoly Podstawowej im

w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej

Inwestor: Gmina Nowa Wie$ Wielka ul. Ogrodowa 2

Adres: Nowa Wie§ Wielka ul. Ogrodowa 2 , dziatka nr 147/1

1. Zakres robot dla calosci zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje przebudowy kotlowni w budynku Szkoly Podstawowej im.
w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka oznaczona nr 147/1, jest wlasnoscia Inwestora.
Dziatka obecnie jest zabudowana budynkami szkolnymi zgodnie z przeznaczeniem terenu .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,

Na terenie dzialki brak jest elementéw moggacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre§lajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia:

- ryzyko przy pracach ziemnych,
- ryzyko upadku z wysokosci przy wykonywaniu robot na wysokosci,
- ryzyko porazenia pradem przy obstudze urzadzen elektrycznych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegénie niebezpiecznych.

Spos6b prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, powinien byé prowadzony przez osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, ze szczegélnym uwzglednieniem ewentualnych zagrozen oraz
sposobow ich zapobiegania.

Instruktaz nalezy przeprowadzié zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawng komunikacje¢ , umozliwiajaca
szybks ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien uszczegbétowi¢ ,,Plan BiOZ" :

- wyszczegOlnienie oraz plan oznaczenia czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie,

- plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewngtrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepis6w odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materialéw, wyrob6w, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, stref pracy

sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego,
- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu

cementowego itp.

- przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie terenu umozliwiajace szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Opracowat:

Jpr. bud. projekiowe w ograniczonym zaks#
architekioniczne; i kenstrukeyjno-bude
nadzorowania, KoLkerr WIS

o

mgr inz. Jerzy Sroczynski

anej do kierowania,
teskyficznego budowli i robot

0/111/86



}Pok y do stdz:enek

Pokrywy szczelne

Pokrywy szczelne KARMAT rozwiazujg czesto ucigzliwy problem wydostawania sie nieprzyjemnego zapachu
ze studni kanalizacyjnych. Posiadajg one mozliwo$¢ unoszenia sie i opadania wraz z gruntem w warunkach

zimowych. Ich zalets jest kompensacja ruchéw gruntéw.

najwyzsza jakoS¢, wszystkie pokrywy KARMAT wykonana w kiasie A15 z najwyzszej jakosci tworzyw

sztucznych odpornych zaréwno na wysokie jak i niskie temperatury
znacznie podwyzszona odpornosc na nacisk potwierdzona jest badanami zewnetrznego laboratorium

zastosowany Stabilizator UV znacznie zwigksza odpornos¢ pokryw na warunki atmosferyczne i

utrzymuije ich intensywny kolor
wszystkie Sruby i nakretki uzyte w pokrywach Karmat wykonane s3 z nierdzewnej stali chromoniklowej

zaprojektowano Specjalny wzér antyposlizgowy na powierzchni pokryw - wzér zastrzezony w Urzedzie

Patentowym



@35

Pokrywa szczelna do rury litej # 315 z wizjerem petnym
PS315 - podwyzszona wytrzymato$¢ do 3 ton



Wpusty z separatorem cieczy lekkich (zapory oleju opalowego) z tworzywa sztucznego DN 100
z zaworem zwrotnym / bez zaworu zwrotnego
Wewnatrz budynkéw wedtug PN EN 1253 -3i5

| Wpust z separatorem cieczy
fekkich KESSEL

z tworzywa sziucznego, DN 160
~ przepustowosé 1 Us .
- Z zeworem zwrotnym dwuklapowym

: | wedlug PN EN 13584 Typ 5 oraz PN EN 1253-3 1 5.
;. Ze Zinlegrowanym syfonem
— = | psadnikiem.
=25 Ruszt szczelinowy 2 tworzywa sztucznego.

oy Glebokos¢ zabudowy (7) od 216 do 276 mm

" Klasa K3

.=/ Wpust z separatorem cieczy

" lekkich KESSEL

: %' z tworzywa sztucznego, DN 100

oo przepustowosE 1 Us.

wasada, - Ze zintegrowanym syfonem i osadnikiem.

© .. Ruszt szczelinowy z tworzywa sztucznego
- Glebokosé zabudowy (T) od 216 do 276 mm

“Wpusty piwnlczne: " -

N Wybramemxzso mm

{8} KESSEL



Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium
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Zastosowanie podpory posrednieji obejm WHT

Wysokos¢ polozenia podpory przejéciowe]
komina, ktéry stoi na wylewce betonowej

WysokoS< potozenia podpary przejéciowej
komina, ktéry zamocowany jest na wsporniku WKT

Rozmieszczenia obejm WHT

Maksymalna wysokos¢ komina wystajacego
nad ostatnia obajma WHT
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Przy wystapienlu nastepnej podpory przejsciowej,
nalezy ja montowac w odieghoéd B od poprzednie]
* dia wspomika WSP-G nalezy przyja¢ potowe
wysokosci przedstawionej w tabeli
mgr inz. Jerzy Sroczynski
upr bd. projektowe w ograniczonym, 2dkresie w spe{,a'nogo
architek:onicznel i kans ino-gldowlanei do k:e-_gwa*;
nadzofowan;s cheiczngad cucaws rord,
bez ograptze’s W SDECIE H5C KO rikey,no-tuconiane
-7210/111/86

PEGASUS - DPIS

| MKPS, MKKS INV l WSTEP

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

PEGASUS AKCESORIAMKPS,
TABELA ADAPT. MKKSINVEST

PEGASUS
PAKIETY

vk, Mkks, | mxek PEGASUS
MKsZI PPPS, PP FLEX

MKSZI
ovaL

AKCESORIA MXS,
MKKS, MKSZ1

I MKNERD I MK FLEX l

LOOK
PELLET

MKDT 2EN AKCESORIAMND, | MKD.MKKD, | GASFIRE
MKKD, 30MKDY 30MKDZ

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINDWYCH
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SZKOLA PODSTAWOWA INWESlDR:URZAD GMINY FDORMAT SKaLA
IM. MARII KONOPNICKIE NOWA WIES WIELKA 1:500
ul. Ogrodowa 1 e =
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PLAN SYTUACYJNY 10.04,2024

KONSTRUKCJA|  OPRACOWAL

mgr inz. Jerzy Sroczyfiski
upr.bud. UAN-KZ-7210/111/86
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