

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem systemu do rotablacji, , znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.91.2019

Załącznik nr 1 do protokołu z otwarcia ofert z dn.23.01.2020r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena brutto oferty (zł) | Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru | Termin gwarancji / rękojmi towaru | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia |
|-----------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Spółka z o.o. AL. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa | Pakiet 12 – 83 160,00 zł | 1 dzień | 24 miesiące | 0,5% |
| | | Pakiet 13 – 307800,00 zł | 1 dzień | 24 miesiące | 0,5% |
| | | Pakiet 14 – 7560,00 zł | 1 dzień | 24 miesiące | 0,5% |
| | | Pakiet 15 – 562 680,00 zł | 1 dzień | 24 miesiące | 0,5% |
| | | Pakiet 16 – 310356,00 zł | 1 dzień | 24 miesiące | 0,5% |
| 2 | Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław | Pakiet 3 – 48 643,20 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 3% |
| 3 | Viomedical Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa | Pakiet 10 – 26 244,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 0,5% |
| 4 | NTM-MED S.C. Jolanta Krysiak, Jarosław Teresinski , Mateusz Krysiak ul.Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp. | Pakiet 3 – 125 064,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 0,5% |
| 5 | Hagmed Sp. z o.o. Sp. k. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 32 | Pakiet 10- 16524,00 zł | 2 dni | 36 miesięcy | 3% |
| 6 | Terumo Poland Sp. z o.o ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa | Pakiet 5 – 296 946,00 zł | 2 dni | 24 miesiące | 0,5% |
| | | Pakiet 6 – 210 600,00 zł | 2 dni | 24 miesiące | 0,5% |
| | | Pakiet 7 – 117504,00 zł | 2 dni | 24 miesiące | 0,5% |
| | | Pakiet 8 – 111780,00 zł | 2 dni | 24 miesiące | 0,5% |
| 7 | BALTON Sp. z o.o. 00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14 | Pakiet 4 – 2160,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 0,5% |
| | | Pakiet 9 – 97 437,60 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 0,5% |
| 8 | ProCardia Medical sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa | Pakiet 1 – 226 800,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 0,5% |
| 9 | Cardinal Health Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa | Pakiet 17- 25 812,00 zł | 1 dzień | 24 miesiące | 0,5% |
| 10 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14 | Pakiet 1 – 144 720,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 3% |
| | | Pakiet 2 – 185 176,80 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 3% |
| | | Pakiet 4 – 1890,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 3% |
| | | Pakiet 10 – 18090,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 3% |
| | | Pakiet 11 – 146 880,00 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 3% |
| 11 | MTES Sp. z o.o. ul. Rakowicka 10b/4, 31-511 Kraków | Pakiet 3 – 48 254,40 zł | 1 dzień | 36 miesięcy | 3% |

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy(Załącznik nr 3 do SIWZ)

Kwota gwarantowana (z uwzględnieniem prawa opcji), jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – 1 328 040,72 zł w tym na pakiety:

| Pakiet: | KWOTA GWARANTOWANA (PLN): |
|----------------|------------------------------------|
| 1 | 72 360,00 |
| 2 | 75 438,00 |
| 3 | 27 648,00 |
| 4 | 312,12 |
| 5 | 148 473,00 |
| 6 | 105 300,00 |
| 7 | 58 752,00 |
| 8 | 55 890,00 |
| 9 | 42 195,60 |
| 10 | 8 829,00 |
| 11 | 73 440,00 |
| 12 | 47 520,00 |
| 13 | 153 900,00 |
| 14 | 4 455,00 |
| 15 | 284 850,00 |
| 16 | 155 178,00 |
| 17 | 13 500,00 |

