
lp Opis sprzętu
wartość do 

ubezpieczenia Nr inwentarzowy rok budowy
1 Pompa zatapialna           169 900,00    440-1-00747 30.09.2018
2 Pompa głębinowa             64 500,00    440-1-00750 31.10.2018
3 Pompa głębinowa             64 500,00    440-1-00751 31.10.2018
4 Pompa zatapialna P1 W  PII W01           521 830,37    441-1-00531 31.12.2007
5 Pompa zatapialna P3 W PII W01           520 850,25    441-1-00544 31.12.2007
6 Pompa głebinowa GFB             54 492,42    441-1-00663 31.12.2012
7 Pompa zatapialna           239 622,00    441-1-00694 31.12.2014
8 Zestaw hydroforowy ZPHelix             54 012,38    449-1-00718 30.11.2016
9 Generator ozonu nr 1 z instalacją W01        1 581 682,67    610-1-00466 31.12.2007

10 Generator ozonu nr 2 z instalacją W01        1 581 682,67    610-1-00467 31.12.2007
11 Generator ozonu nr 3           994 000,00    653-1-00562 30.07.2019
12 Turbozespół wodny w hydroelektrowni w oczyszczalni ścieków           994 987,50    321-1-00083 31.07.2015
13 Zespół elektroenergetyczny wraz z wyposażeniem (agregat 480 kWe)           975 150,00    334-1-00071 30.01.2013
14 Biofiltr nr 1 dla ITPO i SMOO           887 884,03    431-1-00680 29.11.2013
15 Instalacja suszenia osadu - ITPO - PALNIK     22 445 767,48    658-1-00511 29.11.2013
16 Instalacja odwadniania osadu - SMO- WIRÓWKI        2 465 293,43    658-1-00512 29.11.2013

Zestawienie maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od awarii - stan an dzień 30.08.2019

16 Instalacja odwadniania osadu - SMO- WIRÓWKI        2 465 293,43    658-1-00512 29.11.2013
I RAZEM     33 616 155,20    
1 ZBIORNIK BIOGAZU WRAZ Z INSTALACJĄ OSUSZANIA           826 038,07    NOWE 12.2019
2 WĘZEŁ KOGENERACJI        2 103 101,81    NOWE 12.2019
3 INSTALACJA Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH           456 205,00    NOWE 12.2019
4 KRATY - 3 szt. + przenośnik           396 686,98    NOWE 12.2019
5 PUNKT PRZYJMOWANIA OSADÓW Z CZYSZCZENIA KANALIZACJI           941 708,57    NOWE 12.2019
6 SZAFY STEROWNICZE (STEROWNIKI) - modernizacja           159 137,55    492-1-00366 12.2019
7 STEROWNIK  CENTRALNY (PASSAVANT) - modernizacja           132 856,24    492-1-00365 12.2019
II RAZEM - NOWE I MODERNIZOWANE        5 015 734,22    

RAZEM I + II     38 631 889,42    


