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BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, CHODNIKÓW, PLACÓW I 
URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY LUBSKO 

 

 

45233200-1      Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233260-9       Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem remontów bieżących ulic, chodników i placów na terenie miasta 

i gminy Lubsko. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi załacznik do zamówienia publicznego i jest załącznikiem do 

umowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem remontów  bieżących ulic, chodników i placów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Bieżące utrzymanie – całodobowa dyspozycyjność, oraz remonty mające na celu zapewnienie 

dobrą jakość i funkcjonalność nawierzchni dróg przez okres objęty umową. 

1.4.4. Remonty – zabiegi polegające na naprawie lub uzupełnieniu ubytków nawierzchni drogi oraz 

wymianie elementów drogi i chodnika w celu zachowania lub przywrócenia dobrej jakości dróg 

powiatowych.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów i sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów i sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. 

 
2. SPRZĘT 
Dla wykonania robót należy używać sprzętu zgodnego z jego przeznaczeniem. Używany sprzęt  

musi być sprawny, wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia i używany zgodnie 

z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST . 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w  ST i wskazaniach Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Koszt dojazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót leży po stronie wykonawcy robót.  

Sprzęt wymagany  
- środki transportu (samochody ciężarowe)- min. w ilości 2  

- zagęszczarki wibracyjnej powierzchniowa- min. w ilości 1  

- zagęszczarki wibracyjnej punktowa – min. w ilości 1 

- przecinarki- min. w ilości 1  

- agregat prądotwórczy- min. w ilości 1  

Koparko-ładowarka – min. w ilości 1 

- oznakowaniem niezbędnym do oznakowania niebezpiecznych miejsc na drodze – min. 2 komplety. 

 



3. MATERIAŁY 
Wykonawca do prac związanych z bieżącymi remontami nawierzchni drogowych, chodników i 

placów używał będzie materiałów posiadających aprobaty techniczne lub atesty. Rodzaj i typ 

materiałów oraz parametry techniczne stosowanych przy wymianie muszą być takie same, lub lepsze 

od wymienianych. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

4.1.1. Zlecanie robót przez Zamawiającego – zasady ogólne  
Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia ze swej strony osoby lub osób upoważnionych (minimum 

jednego pracownika, maksimum trzech pracowników) do kontaktów z właściwymi służbami 

Zamawiającego i odbierania zleceń (okresowych harmonogramów robót). Wymienione w ofercie 

upoważnione osoby mają obowiązek kontaktowania się z Zamawiającym celem :  

- odebrania zleceń (okresowych harmonogramów robót),  

- udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych w danym dniu robotach,  

- zgłaszania wykonanych robót do odbioru.  

Wykonawca ma obowiązek pod rygorem rozwiązania umowy do przyjmowania zleceń (okresowych 

harmonogramów robót) wystawianych przez Zamawiającego w zakresie robót przewidzianym w 

zawartej umowie.  

Wykonawca przystępuje do realizacji robót na podstawie zleceń (okresowych harmonogramów 

robót) Zamawiającego które określają:  

- lokalizację robót,  

- zakres robót do wykonania,  

- termin realizacji robót,  

- uwagi dodatkowe. 

4.1.2. Zlecanie robót awaryjnych  
Dotyczy realizacji robót w zakresie wykonania prac zabezpieczających lub likwidacji powstałych 

usterek nawierzchni, awarii urządzeń lub innych nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla 

ruchu drogowego. Zlecenie na wykonanie powyższych prac może zostać udzielone przez 

uprawnionych pracowników Zamawiającego w formie ustnej na zasadzie bezpośredniego polecenia 

lub telefonicznie. 

 

4.2. Realizacja robót 
Wykonawca realizuje roboty w zakresie określonym w zleceniu (okresowym harmonogramie robót).  

Jeżeli w zleceniu (okresowym harmonogramie robót) nie określono inaczej Wykonawca ma 

obowiązek przystąpienia do docelowej realizacji robót nie później niż na następny dzień od chwili 
przyjęcia robót. Jednakże w przypadku gdy przystąpienie do realizacji zleconych robót nie 

następuje bezpośrednio po odebraniu zlecenia (okresowego harmonogramu robót) Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznego podjęcia działań w zakresie zabezpieczeń miejsc stanowiących 

zagrożenie dla ruchu drogowego lub mienia.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty użytkowników dróg, chodników i 

placów od chwili otrzymania zlecenia  (okresowego harmonogramu robót) powstałe:  

a/ w okresie realizacji zlecenia tzn. od chwili przyjęcia zlecenia do czasu odbioru końcowego,  

b/ w razie odmowy przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę,  

c/ niezabezpieczenia placu budowy w okresie od przyjęcia zlecenia do czasu zakończenia robót i 

spisania protokołu odbioru. 

 

4.3. Realizacja robót awaryjnych 
W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, awarii zagrażających bezpieczeństwu ruchu 

drogowego Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć niezwłocznie miejsce zdarzenia, nie później 

jednak niż w ciągu 1 godziny od ich zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. 



Wykonawca ma obowiązek usunąć w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od ustnego lub 

telefonicznego zgłoszenia, skutki zdarzeń losowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu 

drogowemu.  

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić gotowość do realizacji prac całodobowo w dni 
powszednie, dni wolne od pracy oraz święta. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę oraz nr 

telefonu, pod którym można będzie zgłaszać sytuacje awaryjne. 

Uwaga : Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia numerów telefonów i danych 

osobowych pracowników o których mowa wyżej służbom porządkowym – Policji, w określonych 

sytuacjach wymagających np. koordynacji robót z działaniami lub udziałem tych służb. 

 

4.4. Opis robót i usług 
 
 

L.p. Opis robót, usług Jednotka   miary 
Szacowana 

ilość 

1. Remont cząstkowy (przełożenie) nawierzchni z kostki 
kamiennej 
(demontaż,  w-w podsypki cem-piask gr. do 5 cm, wbudowanie 
kostki zdemontowanej - do 10% kostki Wykonawcy) 

m
2
 500 

2. 

Remont cząstkowy (przełożenie) naw. z płytek 30x30 i 50x50  i 
kostek betonowych typu polbruk 
(demontaż,  w-w podsypki cem-piask gr. do 5 cm, wbudowanie 
kostki zdemontowanej - do 10% kostki Wykonawcy, wbudowanie 
płytek zdemontowanych – do 30% płytek Wykonawcy) 

m
2
 300 

3. 

Wymiana istniejącej nawierzchni chodników na nawierzchnię 
z kostki betonowej gr. 8 cm 
(demontaż,  w-w podsypki cem-piask gr. do 5 cm, wbudowanie 
kostki zdemontowanej - do 10% kostki Wykonawcy, wbudowanie 
płytek zdemontowanych – do 30% płytek Wykonawcy) 

m
2
 200 

4. 

Wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z pł. 
betonowych     50 x 50, 30 x 30 
(demontaż,  w-w podsypki cem-piask gr. do 5 cm, wbudowanie 
kostki zdemontowanej - do 10% kostki Wykonawcy, wbudowanie 
płytek zdemontowanych – do 30% płytek Wykonawcy) 

m
2
 100 

5. 
 

Remont cząstkowy (przełożenie) naw. z kostki betonowej 
typu polbruk  
(demontaż,  w-w podsypki cem-piask gr. do 5 cm, wbudowanie 
kostki zdemontowanej ) 

m
2 

150 

6. 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno 
– asfaltową na zimno 

t 20 

7. 
Regulacja wysokościowa istniejących krawężników 
betonowych i kamiennych (demontaż, korytowanie, ułożenie ist. 
krawężników na ławie betonowej) 

mb 100 

8. 
Regulacja wysokościowa istniejących obrzeży 
betonowych  (demontaż, korytowanie, ułożenie ist. obrzeży na 
ławie betonowej) 

mb 100 

9. 
Wymiana istniejących krawężników na betonowe 15 x 30 
(demontaż, korytowanie, ułożenie nowych na ławie betonowej) 

mb 50 

10. 
Wymiana istniejących obrzeży na nowe betonowe 8 x 30 
(demontaż, korytowanie, ułożenie nowych na ławie betonowej) 

mb 110 



11. 
Regulacja pionowa włazów wpustów deszczowych 
(wraz z odtworzeniem nawierzchni) 

szt 22 

12. 
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 
(wraz z odtworzeniem nawierzchni) 

szt 15 

13. Uzupełnienie pokrywy (kratki) wpustu deszczowego szt 30 

14. Roboty i usługi nieprzewidziane 

r-g 
 

k-p 
 

z 
 

 
 
 

5. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót będzie odbywał się na bieżąco, po wykonaniu całości robót zleconych na podstawie 

okresowych harmonogramów robót.  O zrealizowaniu całości zadania z harmonogramu Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty odbiorowe (kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych prac oraz 

w razie potrzeby aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i wyniki badań laboratoryjnych) 

celem weryfikacji. Odbiór nastąpi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Z czynności odbioru będzie 

spisany protokół końcowy. 

 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawa płatności stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę stanowiącą iloczyn rzeczywiście 

wykonanych robót i stawek jednostkowych.  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę 

będzie każdorazowo zaakceptowany kosztorys powykonawczy oraz protokół końcowy wykonanych 

robót. 

 

 

 

 


