
Kaplica - remont .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont kaplicy cmentarnej - Mieroszów ul. Kościelna 142

1 Remont pokrycia dachówkowego
1.1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

1
d.1.1

 
cena zakładowa

Roboty pomocnicze towarzyszące robotom remontowym - demontaze i
montaze kabli, tabliczek, wsporników itp., zabezpieczenie elementów za-
gospodarowania terenu w odległości minimum 1.00 m cm od strony elewa-
cji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR AT-05
1654-01

Rusztowania stojakowe przyścienneo wys. do 10 m m2

5,00*(8,70+10,00) m2 93,500
RAZEM 93,500

3
d.1.1

KNR 4-01 0420-
02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu - zabezpieczenie od góry skle-
pienia kolebkowego

m2

9,50*6,00 m2 57,000
RAZEM 57,000

4
d.1.1

TZKNBK VI -
131
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyt pilśniowych
impregnowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem
zabezpieczenia

m2

9,50*6,00+9,20*8,19 m2 132,348
RAZEM 132,348

5
d.1.1

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

(1,10+0,65)*2 szt. 3,500
RAZEM 3,500

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0434-04
 

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

2,50*1,00*2+3,00*1,00 m2 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1.1

KNR K-05 0101-
01
 

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat,
deskowania - dachówka płaska, pojedyncza, bez odzysku

m2

9,90*5,34+(1,34+4,95)/2*5,34*2+(1,50*8,42+5,17*7,60)*2+6,67*9,60/2+
4,55*3,18/2*3

m2 244,018

RAZEM 244,018
8

d.1.1
KNR-W 4-01
0441-10
 

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe m

9,90+1,50*2+8,42*2+9,60 m 39,340
RAZEM 39,340

9
d.1.1

KNR K-05 0101-
04
 

Rozebranie elementów z blachy - rury spustowe, bez odzysku m

3*3,50+2*4,80 m 20,100
RAZEM 20,100

10
d.1.1

KNR K-05 0101-
05
 

Rozebranie  elementów z blachy - rynny, bez odzysku m

9,90+8,57*2+9,75 m 36,790
RAZEM 36,790

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08
 

Rozebranie obróbek kominów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

komin 0,30*(1,10*2+0,65*2) m2 1,050
pas nadrynnowy 0,30*9,90+1,50*2+8,42*2+9,60 m2 32,410
kosze 0,70*(8,14*2+6,50*2) m2 20,496

RAZEM 53,956
12

d.1.1
KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.7*0,02 m3 4,880
poz.8*0,032*0,50 m3 0,629

RAZEM 5,509
13

d.1.1
KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.12 m3 5,509
RAZEM 5,509

14
d.1.1

 
cena zakładowa

Składowanie gruzu t

poz.13 *1,8 t 9,916
RAZEM 9,916

15
d.1.1

KNR AT-05
1664-01
 

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

1.2 Remont pokrycia dachówkowego
16

d.1.2
KNR 4-01 0310-
02
 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5
m3

m3

1,00*1,10*0,65 m3 0,715
RAZEM 0,715

17
d.1.2

KNR 2-02 0923-
01
 

Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwiona m2

1,00*(1,10*2+0,65*2) m2 3,500
RAZEM 3,500

18
d.1.2

KNR 4-01 0310-
05
 

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

9,00 m 9,000
RAZEM 9,000

19
d.1.2

 
cena zakładowa

Opinia kominiarska kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.2

KNR 4-01 0413-
02
analogia

Nadbicie krokwi - wyrównanie poziomu płaszczyzny dachu - przyjęto orien-
tacyjnie

m

4,80*14+6,00*10 m 127,200
RAZEM 127,200

21
d.1.2

KNR-W 4-01
0416-02
 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze -
przyjęto orientacyjnie

m

4*5,30+1*6,70 m 27,900
RAZEM 27,900

22
d.1.2

KNR-W 4-01
0416-01
 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przyjęto
orientacyjnie

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

23
d.1.2

KNR 4-01 0628-
04
analogia

Dwukrotna impregnacja owadobójcza i ogniochronna bali i krawędziaków
metodą smarowania preparatami olejowymi

m2

krokwie 26*5,30*(0,15*2+0,11*2)*2+28*6,70 m2 330,912
słupy ( ilość
przyjęto orienta-
cyjnie)

(0,15*2+0,16*2)*2,50*12 m2 18,600

płatwie (0,20*2+0,16*2)*28,00 m2 20,160
RAZEM 369,672

24
d.1.2

KNR K-05 0104-
06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

poz.7 m2 244,018
RAZEM 244,018

25
d.1.2

KNR K-05 0105-
03
analogia

Montaż łat pod dachówki m2

poz.24 m2 244,018
RAZEM 244,018

26
d.1.2

KNR K-05 0102-
07
 

Wykonanie deskowania - szalowanie koszy m2

0,70*(8,14*2+6,50*2) m2 20,496
RAZEM 20,496

27
d.1.2

KNR K-05 0103-
03
 

Mocowanie papy na pełnym deskowaniu - kosz m2

poz.26 m2 20,496
RAZEM 20,496

28
d.1.2

KNR 4-01 0414-
02
 

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - pas okap-
wy

m2

0,70*(9,90+1,50*2+8,42*2+9,60) m2 27,538
RAZEM 27,538

29
d.1.2

KNR K-05 0103-
01

Mocowanie membrany  dachowej na krokwiach - membrana  paroprzepusz-
czalna i wodoszczelna

m2

poz.25 m2 244,018
RAZEM 244,018

30
d.1.2

KNR-W 2-02
0513-05
analogia

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka szer. 15.3 cm ceramiczna w łuskę m2

poz.29 m2 244,018
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RAZEM 244,018

31
d.1.2

KNR K-05 0203-
01
analogia

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowy-
mi

m

5,30*4 m 21,200
RAZEM 21,200

32
d.1.2

KNR K-05 0202-
01
analogia

Wykonanie grzbietów w dachu krytym dachówką płaską z uszczelnieniem
taśmą - nad prezbiterium

m

8,13*2+4,55*2 m 25,360
RAZEM 25,360

33
d.1.2

KNR K-05 0202-
06
analogia

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior począt-
kowy

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

34
d.1.2

KNR K-05 0204-
02
analogia

Montaż grzebienia okapu z kratką wentylacyjną m

39,34 m 39,340
RAZEM 39,340

35
d.1.2

KNR 4-01 0507-
01
analogia

Wymiana pojedynczych dachówek  - dachówki wentylacyjne szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

36
d.1.2

KNR K-05 0402-
03
kalk. własna

Obróbka kominów - montaż listew dociskowych wokół kominów m

1,10*2+0,65*2 m 3,500
RAZEM 3,500

37
d.1.2

KNR K-05 0402-
03
analogia

Obróbka kominów - uszczelnienie listew dociskowych silikonem dekarskim m

poz.36 m 3,500
RAZEM 3,500

38
d.1.2

NNRNKB 202
0539-02
 

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -
okapów

m

0,30*(10,00+1,60*2+8,52*2+9,70) m 11,982
RAZEM 11,982

39
d.1.2

NNRNKB 202
0541-02
 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - wokól komina, na styku pokrycia ze ścianami bocznymi kaplicy, na
styku "wolego oka" z pokryciem, wymiana parapetu w "wolim oku"

m2

komin 0,30*(1,40*2+0,95*2) m2 1,410
styk ze ścianami 0,30*(1,50*2+4,55*2) m2 3,630
"wole oko" 0,30*2,50+0,21*1,00 m2 0,960

RAZEM 6,000
40

d.1.2
KNR K-05 0403-
01
 

Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego powlekanego (systemowy) m

6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000

41
d.1.2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

42
d.1.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

36,00 m 36,000
RAZEM 36,000

43
d.1.2

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drewnia-
ne elementy "wolego oka" od strony zewnętrznej

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

44
d.1.2

KNR 19-01
0439-01
 

Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - po-
wierzchnia narożnikowa do 0.01 m2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

45
d.1.2

KNR 4-01 0628-
03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami olejowymi - "wole oko"

m2

2,50*0,45 m2 1,125
RAZEM 1,125
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46

d.1.2
KNR 19-01
1309-16
 

Dwukrotne lakierowanie lakobejcą elementów drewnianych - "wole oko" szt.

poz.45 szt. 1,125
RAZEM 1,125

47
d.1.2

KNR-W 2-02
0522-02
 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku  - uwaga - rynny od strony
elewacji zachodniej  montować  po wykonaniu remontu gzymsów

m

poz.8 m 39,340
RAZEM 39,340

48
d.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
 

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - uwaga - rury spustowe osa-
dzać po wykonaniu remontu elewacji

m

poz.9 m 20,100
RAZEM 20,100

49
d.1.2

KNR-W 2-02
0522-01
 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000

50
d.1.2

KNR-W 2-02
0529-01
 

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

1,00*2 m 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1.2

KNR-W 2-02
0519-08
 

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

2 Remont zewnętrznych schodów wejściowych
2.1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
52

d.2.1
 
cena zakładowa

Roboty pomocnicze towarzyszące robotom remontowym -  zabezpieczenie
elementów zagospodarowania terenu w odległości min.100 cm od strony
wykonywanych robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.1

KNR-W 4-01
1401-02
analogia

Rozbiórka stopni blokowych z piaskowca do ponownego wbudowania m3

0,18*0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+2,88+2,28*1,68) m3 0,654
0,18*0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+3,72+3,12+2,52) m3 0,797

RAZEM 1,451
54

d.2.1
KNR 2-31 0805-
03 z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych i kstki kamiennej niere-
gularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy odby-
wającym się ruchu - do ponownego wbudowania

m2

1,05*((1,20+1,05*2)+3,54) m2 7,182
1,05*((1,20+1,05)*2+4,35) m2 9,293

RAZEM 16,475
55

d.2.1
KNR 2-31 0802-
05
 

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

0,80*((1,20+1,05*2)+3,54) m2 5,472
0,80*((1,20+1,05)*2+4,35) m2 7,080

RAZEM 12,552
56

d.2.1
KNR 2-31 0802-
01
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

poz.55 m2 12,552
RAZEM 12,552

57
d.2.1

KNR 2-31 0802-
02
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy
1 cm grubości
Krotność = 2

m2

poz.56 m2 12,552
RAZEM 12,552

58
d.2.1

KNR-W 4-01
0212-06
 

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
podbudowa pod rozebrane schody

m3

0,30*(0,38+0,56+0,74*2)*3,54 m3 2,570
0,30*(0,38+0,56+0,74*2)*4,35 m3 3,158

RAZEM 5,728
59

d.2.1
KNR 2-01 0317-
0101
analogia

Wykopy liniowe pod fundament stabilizujący pod 1 stopniem szer. 30cm, gł.
80cm

m3

0,80*0,90*(1,20*2+2,88+2*0,80) m3 4,954
0,80*0,90*(1,20*2+3,72+2*0,80) m3 5,558

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Użytkownik: arch.id



Kaplica - remont .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,512

60
d.2.1

KNR 4-01 0105-
01
 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3

poz.59 m3 10,512
fundament -(0,30*0,90*(1,20*2+2,88)) m3 -1,426
fundament -(0,30*0,90*(1,20*2+3,72)) m3 -1,652

RAZEM 7,434
61

d.2.1
KNR-W 2-01
0505-01
analogia

Ręczne plantowanie - ziemia z wykopu bezpośrednio pod fundament m2

0,30*(1,20*2+2,88)+0,30*(1,20*2+3,72) m2 3,420
RAZEM 3,420

62
d.2.1

KNR 4-01 0107-
08
 

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

1,00*2,00*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

63
d.2.1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.55*0,15 m3 1,883
poz.56*0,12 m3 1,506
poz.58 m3 5,728

RAZEM 9,117
64

d.2.1
KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 8

m3

poz.63 m3 9,117
RAZEM 9,117

65
d.2.1

 
cena zakładowa

Składowanie gruzu t

poz.64 *1,8 t 16,411
RAZEM 16,411

2.2 Roboty remontowe
66

d.2.2
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton - wyrównanie
podłoża pod fundament stabilizujący pod pierwszym stopniem

m3

0,10*0,30*(1,20*2+2,88) m3 0,158
0,10*0,30*(1,20*2+3,72) m3 0,184

RAZEM 0,342
67

d.2.2
KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - funda-
ment stabilizujący pod pierwszy stopień

m3

0,30*0,80*(1,20*2+2,88) m3 1,267
0,30*0,80*(1,20*2+3,72) m3 1,469

RAZEM 2,736
68

d.2.2
KNR DC-03
0109-01
analogia

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych na gł. 15cm - powią-
zanie ścian fundamentów ze ścianami budynku

szt.

4*2+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

69
d.2.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej - ściany fundamentu pod izolację bitumiczna m2

0,80*(1,20*2+3,54)+0,70*(0,90*2+3,54) m2 8,490
0,80*(1,20*2+3,72)+0,70*(0,90*2+3,72) m2 8,760

RAZEM 17,250
70

d.2.2
KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczel-
niających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.69 m2 17,250
RAZEM 17,250

71
d.2.2

KNR 2-18 0502-
01
analogia

Podłoża o grubości 14 cm wykonane metodą stabilizacji cementem - pod-
budowa pod podłoże betonowe na osadzenie stopni blokowych z piaskowca

m2

0,90*2,88+0,90*3,72 m2 5,940
RAZEM 5,940

72
d.2.2

KNNR 6 0105-
02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

poz.71 m2 5,940
RAZEM 5,940

73
d.2.2

KNR 4-01 0201-
08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych - uwa-
ga - przy wykonywaniu deskowania podstopnic uwzględnić uwagi zawarte w
opisie rys. nr 4/A projektu budowlanego

m2

0,165*(0,90*2+0,60*2+0,30*2+2,88+2,28+1,68) m2 1,723
0,165*(0,90*2+0,60*2+0,30*2+3,72+3,12+2,52) m2 2,138

RAZEM 3,861
74

d.2.2
NNRNKB 202
0222-03
analogia

Podbudowa betonowa pod stopnie blokowe z piaskowca m3

0,30*(0,37+0,535+0,70)*2,88 m3 1,387
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0,30*(0,37+0,535+0,70)*3,72 m3 1,791

RAZEM 3,178
75

d.2.2
KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Dopłata za zbrojenie siatką stalową przeciwskurczową m2

0,90*(2,88+3,72) m2 5,940
RAZEM 5,940

76
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-01
 

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na
gładko

m2

0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+0,30+2,88+2,28*1,68) m2 3,723
0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+3,72+3,12+2,52) m2 4,428

RAZEM 8,151
77

d.2.2
KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej - pod izolację p.wilgociową podłoża betono-
wego - zabezpieczenie stopni z piaskowca przed wilgocią z podłoża betono-
wego

m2

0,165*(0,90*2+0,60*2+0,30*2+2,88+2,28+1,68)+0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*
2+0,30+2,88+2,28*1,68)

m2 5,446

0,165*(0,90*2+0,60*2+0,30*2+3,72+3,12+2,52)+0,30*(1,20*2+0,90*2+0,60*
2+3,72+3,12+2,52)

m2 6,566

RAZEM 12,012
78

d.2.2
KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczel-
niających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.77 m2 12,012
RAZEM 12,012

79
d.2.2

KNR 9-21 0106-
02
analogia

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie stopni blokowych preparatem do czysz-
czenia piaskowca

m2

(0,18*2+0,30*2)*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+2,88+2,28*1,68)+0,30*0,18*14*2 m2 13,138
(0,18*2+0,30*2)*(1,20*2+0,90*2+0,60*2+3,72+3,12+2,52) m2 14,170

RAZEM 27,308
80

d.2.2
KNR 0-23 2611-
02
kalk. własna

Wzmocnienie podłoża poddawanego renowacji, preparatem bezrozpusz-
czalnikowym - pod uzupełnienie ubytków w piaskowcu - Pow. przyjęto orien-
tacyjnie

m2

0,03 m2 0,030
RAZEM 0,030

81
d.2.2

TZKNC N-K/VI
3/2-a
 

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia)  - powierzchnię do kitowania przy-
jęto orientacyjnie

dm2

30,00 dm2 30,000
RAZEM 30,000

82
d.2.2

TZKNC N-K/VI
3/7-a
 

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) dm2

poz.81 dm2 30,000
RAZEM 30,000

83
d.2.2

KNR 0-26 0639-
06
analogia

Impregnacja stopni metodą natryskową dwukrotnie m2

poz.79 m2 27,308
RAZEM 27,308

84
d.2.2

KNR 4-01 0320-
10
analogia

Uszczelnienie styków - fuga elastyczna -3-5mm - uszczelniacz poliuretano-
wy lub silikonowy

m

13*(0,18+0,30)+(0,90*2+0,60*2+0,30*2+2,88+2,28+1,68*2) m 18,360
13*(0,18+0,30)+(0,90*2+0,60*2+0,30*2+3,72+3,12+2,52) m 19,200

RAZEM 37,560
85

d.2.2
KNR DC-03
0109-01
 

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych  - połaczenie stopni
od spodu z podłożem betonowym na kotwy wklejane

szt.

14+12 szt. 26,000
RAZEM 26,000

86
d.2.2

KNR 2-18 0502-
02
analogia

Podłoża - grunt lub piasek wykonane metodą stabilizacji cementem Rm 2,5
Mpa gr. 15 cm

m2

0,80*(2,25*2+3,54) m2 6,432
0,80*(2,25*2+4,35) m2 7,080

RAZEM 13,512
87

d.2.2
KNNR 6 0113-
06
analogia

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2

poz.86 m2 13,512
RAZEM 13,512

88
d.2.2

KNR 2-31 0302-
04
 

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm oraz z płyt
kamienneych na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku

m2

poz.54 m2 16,475
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RAZEM 16,475

89
d.2.2

KNR 2-31 0105-
07
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.88 m2 16,475
RAZEM 16,475

90
d.2.2

KNR 2-31 0105-
08
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.89 m2 16,475
RAZEM 16,475

3 Roboty towarzyszące
3.1 Renowacja elewacji

3.1.1 Rusztowania
91

d.3.
1.1

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

3,80*(8,22+2,82*2+2,91+8,22+9,20+2*0,50) m2 133,722
4,80*(5,88+9,50+2*0,41*2*0,50) m2 77,760

RAZEM 211,482
92

d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0434-04
 

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

2,50*1,00*2+3,00*1,00 m2 8,000
RAZEM 8,000

93
d.3.
1.1

KNR AT-05
1663-04
 

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.91 m2 211,482
RAZEM 211,482

94
d.3.
1.1

KNR AT-05
1664-01
 

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.2 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
95

d.3.
1.2

 
cena zakładowa

Roboty pomocnicze towarzyszące robotom remontowym -  zabezpieczenie
elementów zagospodarowania terenu w odległości min.100 cm od strony
wykonywanych robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.3.
1.2

KNR 4-01 0535-
08
 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -  okapniki z blachy ocyn-
kowanej od strony elewacji zachodniej

m2

1,20*0,16*6 m2 1,152
RAZEM 1,152

97
d.3.
1.2

KNR 4-01 0508-
01
 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo ułożonej na gzym-
sach pasowych od strony elewacji zachodniej i wschodniej

m2

0,30*(1,45*2+6,10) m2 2,700
RAZEM 2,700

98
d.3.
1.2

KNR 4-01 0347-
09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - przygotowanie podłoża pod osadzenie obróbki blacharskiej i da-
chówki pojedynczo - j.w.

m2

0,24*(1,42*2+6,00) m2 2,122
RAZEM 2,122

99
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
0923-01
 

Osłony okien folią polietylenową m2

(3,14*0,66*0,66/2+0,29*1,32)*2+(3,14*0,40*0,40/2+1,14*0,80)*11 m2 14,929
RAZEM 14,929

100
d.3.
1.2

KNR 4-01 0701-
05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej -  ściany o
powierzchni trapezowej przylegające do połaci dachowych zadaszenia prez-
biterium i zadszenia budynku, gzymsy okapowe i pasowe od strony elewaji
zachodniej

m2

ściany (1,30+0,41)/2*1,00*2+(1,04+0,15)/2*1,05*2 m2 2,960
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2,960
gzymsy w rozwi-
nęciu

0,30*(1,45*2+1,19*2)+0,30*5,00 m2 3,084

B  (suma częściowa) ---------------
m2 3,084

RAZEM 6,044
101
d.3.
1.2

KNR 4-01 0701-
05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - spękane i
odspojone tynki wzdłuż styku stalowych okapników ze ścianami ( elewacja
północna i zachodnia)

m2

1,20*0,07*10 m2 0,840
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RAZEM 0,840

102
d.3.
1.2

KNR 4-01 0212-
01
 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm - opaski przeciwwodne

m3

0,60*(9,59+2,97*2+3,75+8,42)+0,30*4,77 m3 18,051
RAZEM 18,051

103
d.3.
1.2

KNR 2-31 0802-
05
 

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.102 m2 18,051
RAZEM 18,051

104
d.3.
1.2

KNR 4-01 1211-
02
 

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej - od strony zewnętrznej m2

(3,14*0,66*0,66/2+0,29*1,32)*2+(3,14*0,40*0,40/2+1,14*0,80)*11 m2 14,929
RAZEM 14,929

105
d.3.
1.2

KNR 4-01 1211-
07
 

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do
0.5 m2 - okapniki z blachy stalowej pokryte powłoką malarską

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

106
d.3.
1.2

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.97*0,02 m3 0,054
poz.98*0,04 m3 0,085
poz.100*0,03 m3 0,181
poz.101*0,03 m3 0,025
poz.102*0,15 m3 2,708
poz.103*0,15 m3 2,708

RAZEM 5,761
107
d.3.
1.2

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 8

m3

poz.106 m3 5,761
RAZEM 5,761

108
d.3.
1.2

 
cena zakładowa

Składowanie gruzu t

poz.107 *1,8 t 10,370
RAZEM 10,370

3.1.3 Roboty remontowe
109
d.3.
1.3

KNR 4-01 0308-
04
 

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.3.
1.3

KNR 9-21 0106-
02
 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną m2

ściany 2,90*(8,27+9,20+8,27) m2 74,646
3,95*(5,86+0,15*2+0,41*2) m2 27,571
poz.100A m2 2,960

podcień 2,80*(1,14*2+1,48*2)+1,14*4,48 m2 19,779
odczyt pow. z
rysunku

9,00 m2 9,000

okna -((3,14*0,66*0,66/2+0,29*1,32)*2+(3,14*0,40*0,40/2+1,14*0,80)*11) m2 -14,929
drzwi -(2,80*2,20+(3,14*0,66*0,66/2+1,66*1,32)+(3,14*0,50*0,50/2+1,82*1,00)+

(3,14*0,45*0,45/2+1,87*0,90))
m2 -13,249

ościeża 0,21*(2*3,14*0,40/2+1,14*2)*11+0,18*(2*3,14*0,51/2+1,25*2) m2 8,906
0,30*((2*3,14*0,66/2+1,66*2)+(2*3,14*0,50/2+1,82*2)+(2*3,14*0,45/2+1,87*
2))+0,43*(2*3,14*0,66/2+1,66*2)*2*2

m2 14,002

A  (suma częściowa) ---------------
m2 128,686

gzymsy (w roz-
winięciu)

0,30*(6,18+9,80+3,27+8,42*2+9,50+1,18) m2 14,031

poz.100B m2 3,084
B  (suma częściowa) ---------------

m2 17,115
cokół (0,71+0,68)/2*(8,27+5,88+0,15)+(0,68+0,30)/2*9,50+0,30*(2,82*2+2,91+

8,27+2*0,15+4,77)
m2 21,161

-(0,165*(3,54+2,88+2,28+1,68+4,35+3,72+3,12+2,52)) m2 -3,975
RAZEM 162,987

111
d.3.
1.3

KNR 4-01 0623-
01
 

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą
opryskiwania - powierzchnie po zbitych tynkach

m2

poz.100 m2 6,044
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RAZEM 6,044

112
d.3.
1.3

 -01
wycena indywi-
dualna

Uzupełnienie  zaprawą naprawczą  i tynkiem rys i pęknięć w tynku o szero-
kości >3mm po ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwą sczepną - po-
wierzchnię przyjęto orientacyjnie

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

113
d.3.
1.3

KNR 4-01 0726-
01
 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - od-
bite tynki bez gzymsów

m2

poz.100A m2 2,960
RAZEM 2,960

114
d.3.
1.3

KNR 4-01 0726-
01
 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów - odbite tynki bez gzymsów

m2

poz.100A m2 2,960
RAZEM 2,960

115
d.3.
1.3

TZKNBK VIII
03-114
 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości
do 30 cm (w rozwinięciu)

m

(1,45*2+1,19*2)+0,30*5,00 m 6,780
RAZEM 6,780

116
d.3.
1.3

KNR 0-23 2611-
02
analogia

Dezynfekcja preparatem podłoża w miejscach zaatakowanych przez mikro-
organizmy, glony preparatem - wszystkie ściany

m2

poz.110A+poz.110B m2 145,801
RAZEM 145,801

117
d.3.
1.3

KNR 0-23 2611-
02
analogia

Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej remontowi, prepara-
tem głębokopenetrującym

m2

poz.116 m2 145,801
RAZEM 145,801

118
d.3.
1.3

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie mikropęknięć silikonową farbą o działaniu napraw-
czym - powierzchnię przyjęto orientacyjnie

m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

119
d.3.
1.3

NNRNKB 202
0541-01
 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm -  okapniki z blachy ocynkowanej od strony elewacji zachodniej - przyję-
to współczynnik 1.2 skomplikowany kształt

m2

poz.96*1,20 m2 1,382
RAZEM 1,382

120
d.3.
1.3

KNR 4-01 0320-
10
analogia

Uszczelnienie styków okapników ze ścianą - fuga elastyczna -3-5mm -
uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy

m

1,20*10 m 12,000
RAZEM 12,000

121
d.3.
1.3

NNRNKB 202
0541-02
 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - gzymsy pod dachówką

m2

0,35*(1,49*2+6,10) m2 3,178
RAZEM 3,178

122
d.3.
1.3

KNR 4-01 0507-
04
analogia

Wyłożenie gzymsów dachówką karpiówka pojedynczo na uprzednio zamon-
towanej obróbce blacharskiej

m

poz.97 m 2,700
RAZEM 2,700

123
d.3.
1.3

KNR 0-33 0126-
01
 

Gruntowanie - pod malowanie ścian i gzymsów m2

poz.116 m2 145,801
remontowane
gzymsy

(1,45*2+1,19*2)+0,30*5,00 m2 6,780

RAZEM 152,581
124
d.3.
1.3

KNR 0-33 0128-
01
 

Malowanie elewacji m2

poz.123 m2 152,581
RAZEM 152,581

125
d.3.
1.3

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne szlifowanie płaszczyzn - okna od zewnątrz m2

poz.115 m2 6,780
RAZEM 6,780
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126
d.3.
1.3

KNR 4-01 1209-
06 z.sz.4.5.4.
9914-14 z.sz.4.
5.4. 9914-17
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

poz.125 m2 6,780
RAZEM 6,780

127
d.3.
1.3

KNR 4-01 1212-
02
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie - okapniki od strony elewacji połnocnej ( kolor
jak na okapnikch wykonanych z blachy powlekanej )

m2

1,20*0,16*4 m2 0,768
RAZEM 0,768

128
d.3.
1.3

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne szlifowanie płaszczyzn - drzwi obustronnie, balustrada obustronnie m2

drzwi ((2,80*2,20+(3,14*0,66*0,66/2+1,66*1,32)+(3,14*0,50*0,50/2+1,82*1,00)+
(3,14*0,45*0,45/2+1,87*0,90)))*2

m2 26,497

balustrada 0,92*1,68*2 m2 3,091
RAZEM 29,588

129
d.3.
1.3

KNR 4-01 1209-
09 z.sz.4.5.4.
9914-03 z.sz.4.
5.4. 9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie transparentną farbą na bazie oleju  uprzednio malo-
wanej stolarki drzwiowej, balustrady - dwustronnie skrzydła płycinowe z ob-
ramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - oścież-
nice łącznie z ćwierćwałkami

m2

poz.128 m2 29,588
RAZEM 29,588

3.2 Opaski przeciwwodne
130

d.3.2
KNR 2-31 0103-
02
 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.102 m2 18,051
RAZEM 18,051

131
d.3.2

KNNR 6 0106-
03
 

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm m2

poz.130 m2 18,051
RAZEM 18,051

132
d.3.2

KNR 4-01 0213-
01
analogia

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz-
chniej warstwie gr. 2 cm - beton min. B30

m2

poz.131 m2 18,051
RAZEM 18,051

133
d.3.2

KNR 4-05II
0219-03
analogia

Oczyszczenie i udrożnienie studzienki chłonnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Renowacja powłok malarskich wewnątrz kaplicy
134

d.3.3
KNR-W 2-02
0923-01
 

Osłony okien folią polietylenową m2

(3,14*0,45*0,45/2+1,18*0,90)*5 m2 6,900
RAZEM 6,900

135
d.3.3

KNR 9-21 0106-
02
analogia

Czyszczenie i mycie ścian i sklepień wodą zimną m2

ściany - parter 4,05*(8,50*2+2*0,45+0,44*2+4,96)+3,10*(2,33*2+2,22) m2 117,475
ściany - anterso-
la

2,48*(3,28*2+3,80*2)-(1,00*2,00+3,00*2,00)+0,63*(1,80*2+2,20) m2 30,771

gzymsy 0,25*(8,50*2+4,96+0,45*2+0,44*2+2,33*2+2,22) m2 7,655
okna -(3,14*0,45*0,45/2+1,18*0,90)*5 m2 -6,900
drzwi -(3,14*0,66*0,66/2+1,56*1,32)*2 m2 -5,486

A  (suma częściowa) ---------------
m2 143,515

sklepienia 4*3,14*2,22*2,22*0,40+6,00*8,50+5,40*0,44 m2 78,136
B  (suma częściowa) ---------------

m2 78,136
RAZEM 221,651

136
d.3.3

KNR 4-01 0623-
01
 

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą
opryskiwania - miejsca po zalaniach sklepień wodą opadową z nieszczelne-
go pokrycia dachowego - pow. pizyjęto orientacyjnie

m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

137
d.3.3

 -01
wycena indywi-
dualna

Uzupełnienie  zaprawą naprawczą  i tynkiem rys i pęknięć w tynku o szero-
kości >3mm po ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwą sczepną - antre-
sola - powierzchnię przyjęto orientacyjnie

m2

2,00 m2 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000

138
d.3.3

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie mikropęknięć silikonową farbą o działaniu napraw-
czym - powierzchnię przyjęto orientacyjnie

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

139
d.3.3

KNR 0-33 0126-
01
 

Gruntowanie - pod malowanie ścian i sklepień m2

poz.135 m2 221,651
RAZEM 221,651

140
d.3.3

KNR-W 4-01
1204-02
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.135A m2 143,515
RAZEM 143,515

141
d.3.3

KNR-W 4-01
1204-01 z.sz.2.
2. 9912-01 
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów - 5-10 m ponad podłogą

m2

poz.135B m2 78,136
RAZEM 78,136

142
d.3.3

KNR 4-01 1209-
06 z.sz.4.5.4.
9914-14 z.sz.4.
5.4. 9914-17
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

poz.135 m2 221,651
RAZEM 221,651

143
d.3.3

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne szlifowanie płaszczyzn - drzwi wewnętrzne obustronnie m2

(3,14*0,66*0,66/2+1,56*1,32)*2*2 m2 10,972
RAZEM 10,972

144
d.3.3

KNR 4-01 1209-
09 z.sz.4.5.4.
9914-03 z.sz.4.
5.4. 9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie transparentną farbą na bazie oleju  uprzednio malo-
wanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwu-
stronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

poz.143 m2 10,972
RAZEM 10,972

145
d.3.3

KNR 4-01 1215-
08
 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

4,96*8,50+(4,06+2,22)/2*2,58 m2 50,261
RAZEM 50,261

3.4 Naprawa deformacji ciągu pieszego do kaplicy
146

d.3.4
KNR 2-31 0805-
03 z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych i kstki kamiennej niere-
gularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm przy
odbywającym się ruchu - w miejscach występujących deformacji do ponow-
nego wbudowania - powierzchnię przyjęto orientacyjnie

m2

16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000

147
d.3.4

KNR 2-31 0802-
05
 

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.146 m2 16,000
RAZEM 16,000

148
d.3.4

KNR 2-31 0802-
01
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

poz.147 m2 16,000
RAZEM 16,000

149
d.3.4

KNR 2-31 0802-
02
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy
1 cm grubości
Krotność = 2

m2

poz.148 m2 16,000
RAZEM 16,000

150
d.3.4

KNR 2-18 0502-
02
analogia

Podłoża - grunt lub piasek wykonane metodą stabilizacji cementem Rm 2,5
Mpa gr. 15 cm

m2

poz.149 m2 16,000
RAZEM 16,000

151
d.3.4

KNNR 6 0113-
06
analogia

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2

poz.150 m2 16,000
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RAZEM 16,000

152
d.3.4

KNR 2-31 0302-
04
 

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm oraz z płyt
kamienneych na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku

m2

poz.151 m2 16,000
RAZEM 16,000

153
d.3.4

KNR 2-31 0105-
07
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.151 m2 16,000
RAZEM 16,000

154
d.3.4

KNR 2-31 0105-
08
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.153 m2 16,000
RAZEM 16,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont kaplicy cmentarnej - Mieroszów ul. Kościelna 142
1 Remont pokrycia dachówkowego

1.1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
1

d.1.1
 
cena zakła-
dowa

Roboty pomocnicze towarzyszące robotom re-
montowym - demontaze i   montaze kabli, tabli-
czek, wsporników itp., zabezpieczenie elemen-
tów zagospodarowania terenu w odległości mi-
nimum 1.00 m cm od strony elewacji
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/kpl. * 28,26 zł/r-g
r-g 50,000 1 413,00

00
1 413,00

Razem z narzutami:  2 653,94 2 653,94
Cena jednostkowa: 2 653,94 2 653,9400 0,0000 0,0000

2
d.1.1

KNR AT-05
1654-01

Rusztowania stojakowe przyścienneo wys. do
10 m
obmiar  = 93,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2492 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 23,300 7,0424 658,46

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm,

kl. II
0,00012=0,0001 m3/m2 * 1536,72 zł/m3

m3 0,009 0,1537 14,37

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0,076 szt./m2 * 0,20 zł/szt.

szt. 7,106 0,0152 1,42

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0,076 szt./m2 * 0,30 zł/szt.

szt. 7,106 0,0228 2,13

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 17,92 zł

% 1,500 0,0029 0,27

-- S --
6* rusztowania stojakowe przyścienne "Rotax" o

szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
3,07 m
0,0593 m-g/m2 * 9,19 zł/m-g

m-g 5,545 0,5450 50,95

Razem z narzutami:  1 351,99 1 236,74 19,55 95,70
Cena jednostkowa: 14,46 13,2272 0,2091 1,0235

3
d.1.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu -
zabezpieczenie od góry sklepienia kolebkowe-
go
obmiar  = 57,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 54,720 27,1296 1 546,39

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2 * 1259,35 zł/m3
m3 0,114 2,5187 143,57

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm
kl. III
0,003 m3/m2 * 1412,76 zł/m3

m3 0,171 4,2383 241,58

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 5,700 1,0890 62,07

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 447,22 zł

% 2,000 0,1569 8,94

Razem z narzutami:  3 394,84 2 904,47 490,37
Cena jednostkowa: 59,56 50,9556 8,6030 0,0000

4
d.1.1

TZKNBK VI -
131
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci da-
chowych z płyt pilśniowych impregnowanych
gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z ro-
zebraniem zabezpieczenia
obmiar  = 132,348 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 27,793 5,9346 785,43

-- M --
2* deski

0,00025=0,0003 m3/m2 * 1260,83 zł/m3
m3 0,040 0,3782 50,06
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3* płyta pilśniowa
0,22 m2/m2 * 20,63 zł/m2

m2 29,117 4,5386 600,67

4* materiały pomocnicze
5 %(od M) * 650,73 zł

% 5,000 0,2458 32,54

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 0,662 0,0910 12,04

6* wózek
0,002 m-g/m2 * 54,00 zł/m-g

m-g 0,265 0,1080 14,29

Razem z narzutami:  2 259,19 1 475,22 734,52 49,45
Cena jednostkowa: 17,07 11,1465 5,5499 0,3736

5
d.1.1

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie do 2 m
obmiar  = 3,500 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,23 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 18,305 147,7998 517,30

-- M --
2* Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglas-

te korowane
0,05 m3/szt. * 474,93 zł/m3

m3 0,175 23,7465 83,11

3* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm,
kl. II
0,033 m3/szt. * 1536,72 zł/m3

m3 0,116 50,7118 177,49

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,022 m3/szt. * 992,59 zł/m3

m3 0,077 21,8370 76,43

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,74 kg/szt. * 10,89 zł/kg

kg 2,590 8,0586 28,21

6* klamry ciesielskie
7,6 kg/szt. * 24,54 zł/kg

kg 26,600 186,5040 652,76

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1018 zł

% 2,000 5,8171 20,36

Razem z narzutami:  2 087,85 971,61 1 116,24
Cena jednostkowa: 596,53 277,6029 318,9257 0,0000

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0434-04
 

Wykonanie daszków zabezpieczających nad
wejściami
obmiar  = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 7,760 27,4122 219,30

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości

19-25 mm, kl. III
0,003 m3/m2 * 1260,83 zł/m3

m3 0,024 3,7825 30,26

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2 * 436,63 zł/m3

m3 0,008 0,4366 3,49

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 2,400 3,2670 26,14

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 59,89 zł

% 2,000 0,1497 1,20

Razem z narzutami:  477,56 411,89 65,67
Cena jednostkowa: 59,70 51,4863 8,2088 0,0000

7
d.1.1

KNR K-05
0101-01
 

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie
z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - da-
chówka płaska, pojedyncza, bez odzysku
obmiar  = 244,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,64 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 156,172 18,0864 4 413,41

-- S --
2* wyciąg

0,13 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 31,722 2,3647 577,03

Razem z narzutami:  9 373,18 8 289,39 1 083,79
Cena jednostkowa: 38,41 33,9704 0,0000 4,4414

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0441-10
 

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
ski okapowe
obmiar  = 39,340 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,1 r-g/m * 28,26 zł/r-g

r-g 3,934 2,8260 111,17

Razem z narzutami:  208,80 208,80
Cena jednostkowa: 5,31 5,3076 0,0000 0,0000

9
d.1.1

KNR K-05
0101-04
 

Rozebranie elementów z blachy - rury spusto-
we, bez odzysku
obmiar  = 20,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 2,211 3,1086 62,48

Razem z narzutami:  117,35 117,35
Cena jednostkowa: 5,84 5,8383 0,0000 0,0000

10
d.1.1

KNR K-05
0101-05
 

Rozebranie  elementów z blachy - rynny, bez
odzysku
obmiar  = 36,790 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 5,519 4,2390 155,95

Razem z narzutami:  292,91 292,91
Cena jednostkowa: 7,96 7,9617 0,0000 0,0000

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08
 

Rozebranie obróbek kominów, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 53,956 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 16,187 8,4780 457,44

Razem z narzutami:  859,17 859,17
Cena jednostkowa: 15,92 15,9235 0,0000 0,0000

12
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 5,509 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 6,170 31,6512 174,37

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t'

0,73 m-g/m3 * 115,76 zł/m-g
m-g 4,022 84,5048 465,54

Razem z narzutami:  1 201,89 327,50 874,39
Cena jednostkowa: 218,17 59,4482 0,0000 158,7203

13
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10
obmiar  = 5,509 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,04*10=0,4 m-g/m3 * 122,38 zł/m-g
m-g 2,204 48,9520 269,68

Razem z narzutami:  506,52 506,52
Cena jednostkowa: 91,94 0,0000 0,0000 91,9441

14
d.1.1

 
cena zakła-
dowa

Składowanie gruzu
obmiar  = 9,916 t

t

-- M --
1* koszt przyjęcia i składowania gruzu

1 t/t * 186,00 zł/t
t 9,916 186,0000 1 844,38

Razem z narzutami:  1 982,71 1 982,71
Cena jednostkowa: 199,95 0,0000 199,9506 0,0000

15
d.1.1

KNR AT-05
1664-01
 

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,89 r-g/kpl. * 28,26 zł/r-g
r-g 1,890 53,4114 53,41

-- S --
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2* zsyp budowlany do gruzu
0,9 m-g/kpl. * 30,00 zł/m-g

m-g 0,900 27,0000 27,00

3* rusztowania ramowe elewacyjne
0,9 m-g/kpl. * 9,19 zł/m-g

m-g 0,900 8,2710 8,27

Razem z narzutami:  166,57 100,32 66,25
Cena jednostkowa: 166,57 100,3200 0,0000 66,2500

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16 094,36 10 568,11 4 101,45 1 424,80

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 8 191,16 7 218,02 973,14

RAZEM 24 285,52 17 786,13 4 101,45 2 397,94

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 307,61 307,61

RAZEM 24 593,13 17 786,13 4 409,06 2 397,94

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 341,35 2 063,19 278,16

RAZEM 26 934,48 19 849,32 4 409,06 2 676,10

OGÓŁEM 26 934,48

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery i 48/100 zł
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1.2 Remont pokrycia dachówkowego
16

d.1.2
KNR 4-01
0310-02
 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar  = 0,715 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,86 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 14,200 561,2436 401,29

-- M --
2* cegła budowlana pełna

392 szt./m3 * 1,22 zł/szt.
szt. 280,280 478,2400 341,94

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45,5 kg/m3 * 0,62 zł/kg

kg 32,533 28,2100 20,17

4* piasek do zapraw
0,238 m3/m3 * 54,49 zł/m3

m3 0,170 12,9686 9,27

5* wapno suchogaszone
25,59 kg/m3 * 0,60 zł/kg

kg 18,297 15,3540 10,98

6* woda z rurociągu
0,146 m3/m3 * 6,19 zł/m3

m3 0,104 0,9037 0,65

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 383,01 zł

% 1,500 8,0352 5,75

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,33 m-g/m3 * 6,79 zł/m-g

m-g 0,236 2,2407 1,60

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3,25 m-g/m3 * 18,19 zł/m-g

m-g 2,324 59,1175 42,27

Razem z narzutami:  1 254,02 753,71 417,92 82,39
Cena jednostkowa: 1 753,87 1 054,1399 584,5035 115,2308

17
d.1.2

KNR 2-02
0923-01
 

Spoinowanie kominów zaprawą cementową,
niebarwiona
obmiar  = 3,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,832 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,912 23,5123 82,29

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,003 m3/m2 * 353,93 zł/m3
m3 0,011 1,0618 3,72

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3,72 zł

% 1,500 0,0159 0,06

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1078 m-g/m2 * 10,35 zł/m-g
m-g 0,377 1,1157 3,91

Razem z narzutami:  165,95 154,55 4,06 7,34
Cena jednostkowa: 47,41 44,1571 1,1600 2,0971

18
d.1.2

KNR 4-01
0310-05
 

Przemurowanie przewodów kominowych -
sprawdzenie przewodów
obmiar  = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,03 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 0,270 0,8478 7,63

Razem z narzutami:  14,33 14,33
Cena jednostkowa: 1,59 1,5922 0,0000 0,0000

19
d.1.2

 
cena zakła-
dowa

Opinia kominiarska
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt opracowania opinii kominiarskiej

1 kpl./kpl. * 500,00 zł/kpl.
kpl. 1,000 500,0000 500,00

Razem z narzutami:  537,50 537,50
Cena jednostkowa: 537,50 0,0000 537,5000 0,0000

20
d.1.2

KNR 4-01
0413-02
analogia

Nadbicie krokwi - wyrównanie poziomu płasz-
czyzny dachu - przyjęto orientacyjnie
obmiar  = 127,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 152,640 33,9120 4 313,61
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-- M --
2* Deski iglaste obrzynane, wymiarowe,

nasycone, grub. 28-45 mm, kl. II
0,01 m3/m * 1954,42 zł/m3

m3 1,272 19,5442 2 486,02

3* Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglas-
te korowane
0,025 m3/m * 474,93 zł/m3

m3 3,180 11,8733 1 510,28

4* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm,
kl. III
0,005 m3/m * 1412,76 zł/m3

m3 0,636 7,0638 898,52

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,003 m3/m * 992,59 zł/m3

m3 0,382 2,9778 378,77

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,28 kg/m * 10,89 zł/kg

kg 35,616 3,0492 387,86

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 5661,45 zł

% 2,000 0,8902 113,23

Razem z narzutami:  14 309,73 8 101,95 6 207,78
Cena jednostkowa: 112,50 63,6946 48,8033 0,0000

21
d.1.2

KNR-W 4-01
0416-02
 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze - przyjęto orientacyj-
nie
obmiar  = 27,900 m

m

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 39,618 40,1292 1 119,60

-- M --
2* Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl.

II
0,016 m3/m * 1809,31 zł/m3

m3 0,446 28,9490 807,68

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m * 436,63 zł/m3

m3 0,698 10,9158 304,55

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,005 m3/m * 1536,72 zł/m3

m3 0,140 7,6836 214,37

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,003 m3/m * 992,59 zł/m3

m3 0,084 2,9778 83,08

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m * 10,89 zł/kg

kg 9,486 3,7026 103,30

7* klamry ciesielskie
1,14 kg/m * 24,54 zł/kg

kg 31,806 27,9756 780,52

8* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 2293,5 zł

% 2,000 1,6441 45,87

Razem z narzutami:  4 617,69 2 102,87 2 514,82
Cena jednostkowa: 165,51 75,3717 90,1369 0,0000

22
d.1.2

KNR-W 4-01
0416-01
 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi - przyjęto orientacyjnie
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 22,660 58,2156 640,37

-- M --
2* Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl.

II
0,016 m3/szt. * 1809,31 zł/m3

m3 0,176 28,9490 318,44

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/szt. * 436,63 zł/m3

m3 0,275 10,9158 120,07

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,005 m3/szt. * 1536,72 zł/m3

m3 0,055 7,6836 84,52

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,003 m3/szt. * 992,59 zł/m3

m3 0,033 2,9778 32,76

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/szt. * 10,89 zł/kg

kg 3,740 3,7026 40,73

7* klamry ciesielskie
1,14 kg/szt. * 24,54 zł/kg

kg 12,540 27,9756 307,73

8* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 904,25 zł

% 2,000 1,6441 18,09

Razem z narzutami:  2 194,28 1 202,76 991,52
Cena jednostkowa: 199,48 109,3418 90,1382 0,0000

23
d.1.2

KNR 4-01
0628-04
analogia

Dwukrotna impregnacja owadobójcza i
ogniochronna bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami olejowymi
obmiar  = 369,672 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 125,688 9,6084 3 551,96

-- M --
2* preparat owadobójczy i ogniochronny

0,55 kg/m2 * 11,64 zł/kg
kg 203,320 6,4020 2 366,64

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 2366,64 zł

% 2,000 0,1280 47,33

Razem z narzutami:  9 266,41 6 671,39 2 595,02
Cena jednostkowa: 25,07 18,0468 7,0198 0,0000

24
d.1.2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi 80 do 100 cm
obmiar  = 244,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 24,402 2,8260 689,59

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48

mm
0,0015 m3/m2 * 1597,44 zł/m3

m3 0,366 2,3962 584,71

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne roz-
miary
0,02 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 4,880 0,2178 53,15

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 637,86 zł

% 2,500 0,0653 15,95

-- S --
5* wyciąg

0,008 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 1,952 0,1455 35,51

6* samochód dostawczy
0,008 m-g/m2 * 90,63 zł/m-g

m-g 1,952 0,7250 176,92

Razem z narzutami:  2 397,05 1 295,21 702,85 398,99
Cena jednostkowa: 9,82 5,3078 2,8803 1,6351

25
d.1.2

KNR K-05
0105-03
analogia

Montaż łat pod dachówki
obmiar  = 244,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 43,923 5,0868 1 241,27

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60

mm
0,00873=0,0087 m3/m2 * 1597,44 zł/m3

m3 2,123 13,8977 3 391,30

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne roz-
miary
0,046 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 11,225 0,5009 122,24

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3513,54 zł

% 1,500 0,2160 52,70

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 1,220 0,0910 22,19

6* samochód dostawczy
0,008 m-g/m2 * 90,63 zł/m-g

m-g 1,952 0,7250 176,92

Razem z narzutami:  6 539,07 2 331,39 3 833,71 373,97
Cena jednostkowa: 26,80 9,5542 15,7108 1,5326

26
d.1.2

KNR K-05
0102-07
 

Wykonanie deskowania - szalowanie koszy
obmiar  = 20,496 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 9,428 12,9996 266,44

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości

19-25 mm, kl. II
0,028 m3/m2 * 1406,16 zł/m3

m3 0,574 39,3725 806,98

3* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,08 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 1,640 0,8712 17,86
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 824,84 zł

% 1,500 0,6037 12,37

-- S --
5* wyciąg

0,02 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 0,410 0,3638 7,46

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,025 m-g/m2 * 90,63 zł/m-g

m-g 0,512 2,2658 46,44

Razem z narzutami:  1 501,67 500,44 900,00 101,23
Cena jednostkowa: 73,27 24,4165 43,9110 4,9390

27
d.1.2

KNR K-05
0103-03
 

Mocowanie papy na pełnym deskowaniu - kosz
obmiar  = 20,496 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,102 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,091 2,8825 59,08

-- M --
2* papa asfaltowa izolacyjna

1,15 m2/m2 * 4,19 zł/m2
m2 23,570 4,8185 98,76

3* gwoździe papowe ocynkowane
0,052 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 1,066 0,5663 11,61

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 110,37 zł

% 1,500 0,0808 1,66

-- S --
5* wyciąg

0,006 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 0,123 0,1091 2,24

6* samochód dostawczy
0,006 m-g/m2 * 90,63 zł/m-g

m-g 0,123 0,5438 11,15

Razem z narzutami:  256,54 110,96 120,43 25,15
Cena jednostkowa: 12,52 5,4137 5,8758 1,2271

28
d.1.2

KNR 4-01
0414-02
 

Wymiana deskowania dachu z desek o gruboś-
ci 25 mm na styk - pas okapwy
obmiar  = 27,538 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 15,421 15,8256 435,81

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0,027 m3/m2 * 1406,16 zł/m3

m3 0,744 37,9663 1 045,52

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 2,203 0,8712 23,99

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1069,51 zł

% 2,000 0,7768 21,39

Razem z narzutami:  1 991,27 818,55 1 172,72
Cena jednostkowa: 72,31 29,7244 42,5855 0,0000

29
d.1.2

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany  dachowej na krokwiach
- membrana  paroprzepuszczalna i wodo-
szczelna
obmiar  = 244,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 23,914 2,7695 675,80

-- M --
2* folia dachowa membrana 220g/m2

1,1 m2/m2 * 7,68 zł/m2
m2 268,420 8,4480 2 061,46

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 2061,46 zł

% 2,000 0,1690 41,23

-- S --
4* wyciąg

0,005 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 1,220 0,0910 22,19

Razem z narzutami:  3 571,37 1 269,30 2 260,39 41,68
Cena jednostkowa: 14,64 5,2017 9,2632 0,1708

30
d.1.2

KNR-W 2-02
0513-05
analogia

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka szer.
15.3 cm ceramiczna w łuskę
obmiar  = 244,018 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,845 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g

r-g 206,195 23,8797 5 827,08

-- M --
2* Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x15,5

cm,czerwona
47,18 szt/m2 * 2,87 zł/szt

szt 11 512,769 135,4066 33 041,65

3* gąsiory dachowe ceramiczne
0,374 szt./m2 * 39,52 zł/szt.

szt. 91,263 14,7805 3 606,70

4* zaprawa wapienna M 0.6
0,00337=0,0034 m3/m2 * 261,82 zł/m3

m3 0,830 0,8902 217,22

5* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe,
nasycone, grubości 50-100 mm kl. II
0,00111=0,0011 m3/m2 * 1701,51 zł/m3

m3 0,268 1,8717 456,72

6* wsporniki stalowe do ław kominiarskich - nie
będą instalowane
0,035 kg/m2

kg 8,541 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 37322,29 zł

% 1,500 2,2942 559,83

-- S --
8* wyciąg

0,0615 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 15,007 1,1187 272,98

9* środek transportowy
0,0007 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g

m-g 0,171 0,0637 15,54

Razem z narzutami:  52 209,78 10 944,59 40 723,28 541,91
Cena jednostkowa: 213,96 44,8516 166,8864 2,2208

31
d.1.2

KNR K-05
0203-01
analogia

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów da-
chów dachówkami szczytowymi
obmiar  = 21,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 3,604 4,8042 101,85

-- M --
2* dachówka  szczytowa lewa/prawa

3 szt./m * 33,92 zł/szt.
szt. 63,600 101,7600 2 157,31

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2157,31 zł

% 1,500 1,5264 32,36

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m * 18,19 zł/m-g
m-g 0,212 0,1819 3,86

Razem z narzutami:  2 552,44 191,29 2 353,90 7,25
Cena jednostkowa: 120,40 9,0231 111,0330 0,3420

32
d.1.2

KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie grzbietów w dachu krytym dachów-
ką płaską z uszczelnieniem taśmą - nad prez-
biterium
obmiar  = 25,360 m

m

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 12,173 13,5648 344,00

-- M --
2* wspornik łat kalenicowych/grzbietowych

1,4 szt./m * 2,50 zł/szt.
szt. 35,504 3,5000 88,76

3* Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II
0,002 m3/m * 1597,44 zł/m3

m3 0,051 3,1949 81,02

4* uszczelka wentylacyjna kalenicy
1,05 m/m * 5,50 zł/m

m 26,628 5,7750 146,45

5* taśma uszczelniająco-wentylacyjna
1,05 m/m * 6,89 zł/m

m 26,628 7,2345 183,47

6* gąsior ceramiczny systemowy
3,0 szt./m * 39,52 zł/szt.

szt. 76,080 118,5600 3 006,68

7* klamra do gąsiorów
2,5 szt./m * 0,91 zł/szt.

szt. 63,400 2,2750 57,69

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3564,07 zł

% 1,500 2,1081 53,46

-- S --
9* wyciąg

0,02 m-g/m * 18,19 zł/m-g
m-g 0,507 0,3638 9,23

Razem z narzutami:  4 552,28 646,11 3 888,84 17,33
Cena jednostkowa: 179,51 25,4775 153,3454 0,6834
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33
d.1.2

KNR K-05
0202-06
analogia

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzu-
pełniających - gąsior początkowy
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 0,560 2,2608 15,83

-- M --
2* gąsior początkowy

1 szt./szt. * 43,20 zł/szt.
szt. 7,000 43,2000 302,40

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 302,4 zł

% 2,000 0,8640 6,05

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/szt. * 18,19 zł/m-g
m-g 0,070 0,1819 1,27

Razem z narzutami:  363,70 29,73 331,58 2,39
Cena jednostkowa: 51,96 4,2471 47,3686 0,3414

34
d.1.2

KNR K-05
0204-02
analogia

Montaż grzebienia okapu z kratką wentylacyjną
obmiar  = 39,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 5,901 4,2390 166,76

-- M --
2* grzebień okapu z kratką wentylacyjną

1 m/m * 3,40 zł/m
m 39,340 3,4000 133,76

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 133,76 zł

% 2,000 0,0680 2,68

Razem z narzutami:  459,89 313,22 146,67
Cena jednostkowa: 11,69 7,9619 3,7283 0,0000

35
d.1.2

KNR 4-01
0507-01
analogia

Wymiana pojedynczych dachówek  - dachówki
wentylacyjne
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 0,800 2,8260 22,61

-- M --
2* dachówka ceramiczna wentylacyjna

1 szt./szt. * 91,70 zł/szt.
szt. 8,000 91,7000 733,60

3* wapno suchogaszone
0,00015=0,0002 t/szt. * 601,00 zł/t

t 0,002 0,1202 0,96

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 734,56 zł

% 2,000 1,8364 14,69

-- S --
5* Żuraw okienny do 0,50t

0,02 m-g/szt. * 10,35 zł/m-g
m-g 0,160 0,2070 1,66

Razem z narzutami:  851,01 42,46 805,44 3,11
Cena jednostkowa: 106,38 5,3075 100,6800 0,3888

36
d.1.2

KNR K-05
0402-03
kalk. własna

Obróbka kominów - montaż listew dociskowych
wokół kominów
obmiar  = 3,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 1,610 12,9996 45,50

-- M --
2* taśma i listwa do obróbki komina

1,45 m/m * 25,07 zł/m
m 5,075 36,3515 127,23

3* profil aluminiowy
1,2 m/m * 9,40 zł/m

m 4,200 11,2800 39,48

4* uszczelniacz dekarski
0,1 dm3/m * 62,27 zł/dm3

dm3 0,350 6,2270 21,79

5* kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
3,2 szt./m * 0,20 zł/szt.

szt. 11,200 0,6400 2,24

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 190,74 zł

% 1,500 0,8175 2,86

-- S --

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Użytkownik: arch.id



Kaplica - remont .kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg
0,02 m-g/m * 18,19 zł/m-g

m-g 0,070 0,3638 1,27

Razem z narzutami:  295,97 85,46 208,12 2,39
Cena jednostkowa: 84,56 24,4171 59,4629 0,6829

37
d.1.2

KNR K-05
0402-03
analogia

Obróbka kominów - uszczelnienie listew docis-
kowych silikonem dekarskim
obmiar  = 3,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 1,610 12,9996 45,50

-- M --
2* uszczelniacz dekarski'

0,1 dm3/m * 62,27 zł/dm3
dm3 0,350 6,2270 21,79

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 21,79 zł

% 1,500 0,0934 0,33

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m * 18,19 zł/m-g
m-g 0,070 0,3638 1,27

Razem z narzutami:  111,63 85,46 23,78 2,39
Cena jednostkowa: 31,89 24,4171 6,7943 0,6829

38
d.1.2

NNRNKB 202
0539-02
 

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = 11,982 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 2,636 6,2172 74,49

-- M --
2* pas nadrynnowy aluminium powlekane

1,06 m/m * 19,90 zł/m
m 12,701 21,0940 252,75

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
3,09 szt./m * 0,50 zł/szt.

szt. 37,024 1,5450 18,51

4* uszczelki
1,03 m/m * 4,87 zł/m

m 12,341 5,0161 60,10

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 331,36 zł

% 1,500 0,4148 4,97

-- S --
6* wyciąg

0,001 m-g/m * 18,19 zł/m-g
m-g 0,012 0,0182 0,22

7* środek transportowy
0,001 m-g/m * 91,00 zł/m-g

m-g 0,012 0,0910 1,09

Razem z narzutami:  503,92 139,91 361,55 2,46
Cena jednostkowa: 42,06 11,6767 30,1744 0,2053

39
d.1.2

NNRNKB 202
0541-02
 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wokól ko-
mina, na styku pokrycia ze ścianami bocznymi
kaplicy, na styku "wolego oka" z pokryciem,
wymiana parapetu w "wolim oku"
obmiar  = 6,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 8,100 38,1510 228,91

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2 * 56,98 zł/m2
m2 7,380 70,0854 420,51

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2 * 0,50 zł/szt.

szt. 103,200 8,6000 51,60

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2 * 353,93 zł/m3

m3 0,006 0,3539 2,12

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 474,23 zł

% 1,500 1,1856 7,11

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,048 0,7280 4,37

Razem z narzutami:  955,59 429,95 517,44 8,20
Cena jednostkowa: 159,27 71,6583 86,2400 1,3667

40
d.1.2

KNR K-05
0403-01
 

Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego po-
wlekanego (systemowy)
obmiar  = 13,000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 21,060 45,7812 595,16

-- M --
2* kosz  aluminiowy dwustronny powlekany

1,08 m/m * 36,95 zł/m
m 14,040 39,9060 518,78

3* klamra  do mocowania koszy
6 szt./m * 1,05 zł/szt.

szt. 78,000 6,3000 81,90

4* zaczep klamrowy uniwersalny do dachówek
ciętych
3 szt./m * 0,65 zł/szt.

szt. 39,000 1,9500 25,35

5* uszczelka z gąbki do kosza
2,05 m/m * 1,60 zł/m

m 26,650 3,2800 42,64

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 668,67 zł

% 2,500 1,2859 16,72

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m * 18,19 zł/m-g
m-g 0,260 0,3638 4,73

Razem z narzutami:  1 863,51 1 117,84 736,79 8,88
Cena jednostkowa: 143,35 85,9877 56,6762 0,6831

41
d.1.2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie ko-
miniarskie
obmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 2,160 6,7824 61,04

-- M --
2* dachówki pod stopień kominiarski

1 szt./szt. * 66,71 zł/szt.
szt. 9,000 66,7100 600,39

3* stopnie kominiarskie
1 szt./szt. * 45,77 zł/szt.

szt. 9,000 45,7700 411,93

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1012,32 zł

% 1,500 1,6872 15,18

Razem z narzutami:  1 219,21 114,65 1 104,56
Cena jednostkowa: 135,47 12,7389 122,7289 0,0000

42
d.1.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek prze-
ciwśniegowy
obmiar  = 36,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 6,840 5,3694 193,30

-- M --
2* płotki przeciwśniegowe ocynkowane, powleka-

ne
1,02 m/m * 62,76 zł/m

m 36,720 64,0152 2 304,55

3* klamry do łączenia płotków
0,68 szt/m * 6,00 zł/szt

szt 24,480 4,0800 146,88

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2451,43 zł

% 1,500 1,0214 36,77

Razem z narzutami:  3 037,88 363,06 2 674,82
Cena jednostkowa: 84,39 10,0850 74,3006 0,0000

43
d.1.2

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o
pow. ponad 1 m2 - drewniane elementy "wole-
go oka" od strony zewnętrznej
obmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,000 25,7166 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.1.2

KNR 19-01
0439-01
 

Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa
części zniszczonych - powierzchnia narożniko-
wa do 0.01 m2
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 1,470 13,8474 41,54
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-- M --
2* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe,

nasycone, grubości 50-100 mm kl. II
0,001 m3/szt. * 1701,51 zł/m3

m3 0,003 1,7015 5,10

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 5,1 zł

% 1,000 0,0170 0,05

Razem z narzutami:  83,56 78,02 5,54
Cena jednostkowa: 27,85 26,0067 1,8467 0,0000

45
d.1.2

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowy-
mi - "wole oko"
obmiar  = 1,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,293 7,3476 8,27

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,49 kg/m2 * 19,64 zł/kg

kg 0,551 9,6236 10,83

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 10,83 zł

% 2,000 0,1925 0,22

Razem z narzutami:  27,41 15,53 11,88
Cena jednostkowa: 24,36 13,8044 10,5600 0,0000

46
d.1.2

KNR 19-01
1309-16
 

Dwukrotne lakierowanie lakobejcą elementów
drewnianych - "wole oko"
obmiar  = 1,125 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 0,439 11,0214 12,40

-- M --
2* emalia olejno-żywiczna

0,084 dm3/szt. * 22,78 zł/dm3
dm3 0,095 1,9135 2,15

3* rozcieńczalnik
0,012 dm3/szt. * 9,16 zł/dm3

dm3 0,014 0,1099 0,12

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 2,27 zł

% 2,000 0,0404 0,05

Razem z narzutami:  25,78 23,29 2,49
Cena jednostkowa: 22,92 20,7022 2,2133 0,0000

47
d.1.2

KNR-W 2-02
0522-02
 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku  - uwaga - rynny
od strony elewacji zachodniej  montować  po
wykonaniu remontu gzymsów
obmiar  = 39,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,455 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 17,900 12,8583 505,85

-- M --
2* Rura spustowa z blachy ocynk. fi 120 mm

1,03 m/m * 20,96 zł/m
m 40,520 21,5888 849,30

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,019 kg/m * 107,05 zł/kg

kg 0,747 2,0340 80,02

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m * 12,79 zł/kpl.

kpl. 78,680 25,5800 1 006,32

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1935,64 zł

% 1,500 0,7380 29,03

-- S --
6* środek transportowy

0,0032 m-g/m * 91,00 zł/m-g
m-g 0,126 0,2912 11,46

Razem z narzutami:  3 083,66 950,11 2 112,02 21,53
Cena jednostkowa: 78,38 24,1512 53,6863 0,5473

48
d.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
 

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynko-
wanej i blachy z cynku - uwaga - rury spustowe
osadzać po wykonaniu remontu elewacji
obmiar  = 20,100 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,742 r-g/m * 28,26 zł/r-g

r-g 14,914 20,9689 421,48

-- M --
2* Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 150 mm

1,03 m/m * 18,50 zł/m
m 20,703 19,0550 383,01

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,004 kg/m * 107,05 zł/kg

kg 0,080 0,4282 8,61

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 kpl./m * 12,90 zł/kpl.

kpl. 6,633 4,2570 85,57

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 477,19 zł

% 1,500 0,3561 7,16

-- S --
6* środek transportowy

0,0034 m-g/m * 91,00 zł/m-g
m-g 0,068 0,3094 6,22

Razem z narzutami:  1 323,99 791,63 520,68 11,68
Cena jednostkowa: 65,87 39,3846 25,9045 0,5811

49
d.1.2

KNR-W 2-02
0522-01
 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku
obmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 1,197 11,2757 33,83

-- M --
2* Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 100 mm

1,03 m/m * 14,83 zł/m
m 3,090 15,2749 45,82

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,0135 kg/m * 107,05 zł/kg

kg 0,041 1,4452 4,34

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m * 12,79 zł/kpl.

kpl. 6,000 25,5800 76,74

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 126,9 zł

% 1,500 0,6345 1,90

-- S --
6* środek transportowy

0,0025 m-g/m * 91,00 zł/m-g
m-g 0,008 0,2275 0,68

Razem z narzutami:  203,28 63,55 138,46 1,27
Cena jednostkowa: 67,76 21,1833 46,1533 0,4233

50
d.1.2

KNR-W 2-02
0529-01
 

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynko-
wanej i blachy z cynku
obmiar  = 2,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,513 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 1,026 14,4974 28,99

-- M --
2* Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100 mm

1,03 m/m * 19,36 zł/m
m 2,060 19,9408 39,88

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,003 kg/m * 107,05 zł/kg

kg 0,006 0,3212 0,64

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 kpl./m * 12,90 zł/kpl.

kpl. 0,660 4,2570 8,51

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 49,03 zł

% 1,500 0,3677 0,74

-- S --
6* środek transportowy

0,0024 m-g/m * 91,00 zł/m-g
m-g 0,005 0,2184 0,44

Razem z narzutami:  108,78 54,45 53,50 0,83
Cena jednostkowa: 54,39 27,2250 26,7500 0,4150

51
d.1.2

KNR-W 2-02
0519-08
 

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej
ocynkowanej
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,991 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 6,937 28,0057 196,04

-- M --
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2* Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arku-
szach) grub. 0,60-0,75 mm
3,19 kg/szt. * 11,82 zł/kg

kg 22,330 37,7058 263,94

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,08 kg/szt. * 107,05 zł/kg

kg 0,560 8,5640 59,95

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 323,89 zł

% 1,500 0,6941 4,86

-- S --
5* środek transportowy

0,0038 m-g/szt. * 91,00 zł/m-g
m-g 0,027 0,3458 2,42

6* wyciąg
0,0021 m-g/szt. * 18,19 zł/m-g

m-g 0,015 0,0382 0,27

Razem z narzutami:  726,68 368,21 353,41 5,06
Cena jednostkowa: 103,81 52,6014 50,4871 0,7229

PODSUMOWANIE

Remont pokrycia dachówkowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 97 141,53 22 455,17 73 798,58 887,78

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 15 943,23 15 336,88 606,35

RAZEM 113 084,76 37 792,05 73 798,58 1 494,13

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 5 534,89 5 534,89

RAZEM 118 619,65 37 792,05 79 333,47 1 494,13

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 557,20 4 383,88 173,32

RAZEM 123 176,85 42 175,93 79 333,47 1 667,45

OGÓŁEM 123 176,85

Słownie:   sto dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć i 85/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont pokrycia dachówkowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 113 235,89 33 023,28 77 900,03 2 312,58

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 24 134,39 22 554,90 1 579,49

RAZEM 137 370,28 55 578,18 77 900,03 3 892,07

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 5 842,50 5 842,50

RAZEM 143 212,78 55 578,18 83 742,53 3 892,07

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6 898,55 6 447,07 451,48

RAZEM 150 111,33 62 025,25 83 742,53 4 343,55

OGÓŁEM 150 111,33

Słownie:   sto pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście i 33/100 zł
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2 Remont zewnętrznych schodów wejściowych
2.1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
52

d.2.1
 
cena zakła-
dowa

Roboty pomocnicze towarzyszące robotom re-
montowym -  zabezpieczenie elementów za-
gospodarowania terenu w odległości min.100
cm od strony wykonywanych robót
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl. * 28,26 zł/r-g
r-g 20,000 565,2000 565,20

Razem z narzutami:  1 061,57 1 061,57
Cena jednostkowa: 1 061,57 1 061,5700 0,0000 0,0000

53
d.2.1

KNR-W 4-01
1401-02
analogia

Rozbiórka stopni blokowych z piaskowca do
ponownego wbudowania
obmiar  = 1,451 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,81 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 12,783 248,9706 361,26

Razem z narzutami:  678,53 678,53
Cena jednostkowa: 467,63 467,6292 0,0000 0,0000

54
d.2.1

KNR 2-31
0805-03 z.o.
2.13. 9902-01

analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt kamien-
nych i kstki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przy odbywającym się ruchu - do ponownego
wbudowania
obmiar  = 16,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7108*1,07=0,7606 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 12,531 21,4946 354,12

Razem z narzutami:  665,11 665,11
Cena jednostkowa: 40,37 40,3709 0,0000 0,0000

55
d.2.1

KNR 2-31
0802-05
 

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm
obmiar  = 12,552 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5446 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 6,836 15,3904 193,18

Razem z narzutami:  362,83 362,83
Cena jednostkowa: 28,91 28,9062 0,0000 0,0000

56
d.2.1

KNR 2-31
0802-01
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili-
zowanego o grubości 10 cm
obmiar  = 12,552 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3181 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 3,993 8,9895 112,84

Razem z narzutami:  211,94 211,94
Cena jednostkowa: 16,89 16,8850 0,0000 0,0000

57
d.2.1

KNR 2-31
0802-02
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili-
zowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 2
obmiar  = 12,552 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0318*2=0,0636 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,798 1,7973 22,56

Razem z narzutami:  42,37 42,37
Cena jednostkowa: 3,38 3,3756 0,0000 0,0000

58
d.2.1

KNR-W 4-01
0212-06
 

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych zbrojonych - podbudowa pod roze-
brane schody
obmiar  = 5,728 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,2 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 58,426 288,2520 1 651,11

-- S --
2* sprężarka

3,41 m-g/m3 * 64,94 zł/m-g
m-g 19,532 221,4454 1 268,44

Razem z narzutami:  5 483,57 3 101,16 2 382,41
Cena jednostkowa: 957,33 541,4036 0,0000 415,9235
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59
d.2.1

KNR 2-01
0317-0101
analogia

Wykopy liniowe pod fundament stabilizujący
pod 1 stopniem szer. 30cm, gł. 80cm
obmiar  = 10,512 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,232 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 12,951 34,8163 365,99

Razem z narzutami:  687,41 687,41
Cena jednostkowa: 65,39 65,3929 0,0000 0,0000

60
d.2.1

KNR 4-01
0105-01
 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
obmiar  = 7,434 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 7,731 29,3904 218,49

Razem z narzutami:  410,38 410,38
Cena jednostkowa: 55,20 55,2031 0,0000 0,0000

61
d.2.1

KNR-W 2-01
0505-01
analogia

Ręczne plantowanie - ziemia z wykopu bezpo-
średnio pod fundament
obmiar  = 3,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,325 2,6847 9,18

Razem z narzutami:  17,24 17,24
Cena jednostkowa: 5,04 5,0409 0,0000 0,0000

62
d.2.1

KNR 4-01
0107-08
 

Pomosty dla pieszych nad wykopem
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,080 14,6952 58,78

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-

100 mm kl. III
0,01 m3/m2 * 1576,25 zł/m3

m3 0,040 15,7625 63,05

3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50
- 100 mm, kl. III
0,006 m3/m2 * 1468,58 zł/m3

m3 0,024 8,8115 35,25

4* Krawędziaki iglaste kl. III
0,005 m3/m2 * 1445,64 zł/m3

m3 0,020 7,2282 28,91

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 127,21 zł

% 2,000 0,6361 2,54

Razem z narzutami:  249,89 110,41 139,48
Cena jednostkowa: 62,47 27,6025 34,8700 0,0000

63
d.2.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 9,117 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 10,211 31,6512 288,56

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t'

0,73 m-g/m3 * 115,76 zł/m-g
m-g 6,655 84,5048 770,43

Razem z narzutami:  1 989,03 541,99 1 447,04
Cena jednostkowa: 218,17 59,4483 0,0000 158,7189

64
d.2.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 8
obmiar  = 9,117 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,04*8=0,32 m-g/m3 * 122,38 zł/m-g
m-g 2,917 39,1616 357,04

Razem z narzutami:  670,60 670,60
Cena jednostkowa: 73,55 0,0000 0,0000 73,5549

65
d.2.1

 
cena zakła-
dowa

Składowanie gruzu
obmiar  = 16,411 t

t
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-- M --
1* koszt przyjęcia i składowania gruzu

1 t/t * 186,00 zł/t
t 16,411 186,0000 3 052,45

Razem z narzutami:  3 281,38 3 281,38
Cena jednostkowa: 199,95 0,0000 199,9500 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 779,38 4 201,27 3 182,20 2 395,91

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 4 505,88 2 869,47 1 636,41

RAZEM 14 285,26 7 070,74 3 182,20 4 032,32

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 238,67 238,67

RAZEM 14 523,93 7 070,74 3 420,87 4 032,32

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 287,96 820,21 467,75

RAZEM 15 811,89 7 890,95 3 420,87 4 500,07

OGÓŁEM 15 811,89

Słownie:   piętnaście tysięcy osiemset jedenaście i 89/100 zł
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2.2 Roboty remontowe
66

d.2.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
chudy beton - wyrównanie podłoża pod funda-
ment stabilizujący pod pierwszym stopniem
obmiar  = 0,342 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,799 148,6476 50,84

-- M --
2* beton zwykły B30

1,03 m3/m3 * 357,09 zł/m3
m3 0,352 367,8027 125,79

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 125,79 zł

% 1,500 5,5171 1,89

Razem z narzutami:  232,74 95,48 137,26
Cena jednostkowa: 680,53 279,1813 401,3450 0,0000

67
d.2.2

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne
szerokości do 0.6 m - fundament stabilizujący
pod pierwszy stopień
obmiar  = 2,736 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,49 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 9,549 98,6274 269,84

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

(B-30)
1,015 m3/m3 * 357,09 zł/m3

m3 2,777 362,4464 991,65

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3 * 474,93 zł/m3

m3 0,016 2,8496 7,80

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,008 m3/m3 * 1260,83 zł/m3

m3 0,022 10,0866 27,60

5* Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm,
kl. III
0,005 m3/m3 * 1259,35 zł/m3

m3 0,014 6,2968 17,23

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m3 * 10,89 zł/kg

kg 1,395 5,5539 15,20

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1059,48 zł

% 1,500 5,8086 15,89

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,137 4,5500 12,45

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3 * 295,00 zł/m-g

m-g 0,192 20,6500 56,50

Razem z narzutami:  1 792,34 506,82 1 156,02 129,50
Cena jednostkowa: 655,10 185,2412 422,5219 47,3319

68
d.2.2

KNR DC-03
0109-01
analogia

Mocowanie elementów za pomocą kotew che-
micznych na gł. 15cm - powiązanie ścian fun-
damentów ze ścianami budynku
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,037 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 0,370 1,0456 10,46

-- M --
2* pręt gwintowany ocynkowany do kotew wkleja-

nych
1 szt./szt. * 4,90 zł/szt.

szt. 10,000 4,9000 49,00

3* żywica syntetyczna do kotew wklejanych
1 szt./szt. * 27,26 zł/szt.

szt. 10,000 27,2600 272,60

Razem z narzutami:  365,36 19,64 345,72
Cena jednostkowa: 36,54 1,9640 34,5720 0,0000

69
d.2.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej - ściany funda-
mentu pod izolację bitumiczna
obmiar  = 17,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,588 4,2390 73,12

-- M --
2* zaprawa do wykonania warstwy sczepnej

3,04 kg/m2 * 4,35 zł/kg
kg 52,440 13,2240 228,11
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 228,11 zł

% 2,000 0,2645 4,56

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,46 zł/m-g
m-g 0,345 0,1092 1,88

Razem z narzutami:  390,98 137,33 250,12 3,53
Cena jednostkowa: 22,67 7,9612 14,4997 0,2046

70
d.2.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z
bitumicznych mas uszczelniających (KMB) na-
kładanych na wyrównanym podłożu
obmiar  = 17,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 3,105 5,0868 87,75

-- M --
2* masa uszczelniająca bitumiczna KMB

3,86 dm3/m2 * 8,90 zł/dm3
dm3 66,585 34,3540 592,61

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 592,61 zł

% 2,000 0,6871 11,85

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,46 zł/m-g
m-g 0,345 0,1092 1,88

Razem z narzutami:  818,13 164,81 649,79 3,53
Cena jednostkowa: 47,43 9,5542 37,6690 0,2046

71
d.2.2

KNR 2-18
0502-01
analogia

Podłoża o grubości 14 cm wykonane metodą
stabilizacji cementem - podbudowa pod podło-
że betonowe na osadzenie stopni blokowych z
piaskowca
obmiar  = 5,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,82*0,955=0,7831 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 4,652 22,1304 131,45

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0261 t/m2 * 618,00 zł/t
t 0,155 16,1298 95,81

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 95,81 zł

% 2,500 0,4032 2,40

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,0038 m-g/m2 * 97,58 zł/m-g
m-g 0,023 0,3708 2,20

Razem z narzutami:  356,60 246,89 105,58 4,13
Cena jednostkowa: 60,03 41,5640 17,7744 0,6953

72
d.2.2

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
ręcznie o gr.5 cm
obmiar  = 5,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,112 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,665 3,1651 18,80

-- M --
2* piasek

0,0616 m3/m2 * 54,49 zł/m3
m3 0,366 3,3566 19,94

3* woda
0,003 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,018 0,0186 0,11

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 20,05 zł

% 0,200 0,0068 0,04

Razem z narzutami:  56,91 35,31 21,60
Cena jednostkowa: 9,58 5,9444 3,6364 0,0000

73
d.2.2

KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbeto-
wej schodów prostych - uwaga - przy wykony-
waniu deskowania podstopnic uwzględnić uwa-
gi zawarte w opisie rys. nr 4/A projektu budo-
wlanego
obmiar  = 3,861 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,07 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 11,853 86,7582 334,97
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-- M --
2* Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglas-

te korowane
0,002 m3/m2 * 474,93 zł/m3

m3 0,008 0,9499 3,67

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,024 m3/m2 * 1115,74 zł/m3

m3 0,093 26,7778 103,39

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,006 m3/m2 * 1259,35 zł/m3

m3 0,023 7,5561 29,17

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 0,077 0,2178 0,84

6* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 137,07 zł

% 2,000 0,7100 2,74

Razem z narzutami:  779,45 629,15 150,30
Cena jednostkowa: 201,88 162,9500 38,9277 0,0000

74
d.2.2

NNRNKB 202
0222-03
analogia

Podbudowa betonowa pod stopnie blokowe z
piaskowca
obmiar  = 3,178 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,76 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 11,949 106,2576 337,69

-- M --
2* beton zwykły B30

1,015 m3/m3 * 357,09 zł/m3
m3 3,226 362,4464 1 151,85

3* Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglas-
te korowane
0,002 m3/m3 * 474,93 zł/m3

m3 0,006 0,9499 3,02

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,009 m3/m3 * 992,59 zł/m3

m3 0,029 8,9333 28,39

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,007 m3/m3 * 1259,35 zł/m3

m3 0,022 8,8155 28,02

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24 kg/m3 * 10,89 zł/kg

kg 0,763 2,6136 8,31

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1219,59 zł

% 1,500 5,7564 18,29

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,159 4,5500 14,46

9* Żuraw samochodowy do 4 t (1)
0,4 m-g/m3 * 112,03 zł/m-g

m-g 1,271 44,8120 142,41

Razem z narzutami:  2 259,62 634,26 1 330,72 294,64
Cena jednostkowa: 711,02 199,5784 418,7288 92,7124

75
d.2.2

KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Dopłata za zbrojenie siatką stalową przeciw-
skurczową
obmiar  = 5,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,440 2,0912 12,42

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m2 * 6,77 zł/m2
m2 6,059 6,9054 41,02

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 41,02 zł

% 1,500 0,1036 0,62

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 0,007 0,0200 0,12

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g

m-g 0,010 0,1547 0,92

Razem z narzutami:  70,03 23,32 44,76 1,95
Cena jednostkowa: 11,79 3,9259 7,5354 0,3283

76
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-01
 

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
grubości 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 8,151 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,163 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,329 4,6064 37,55

-- M --
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2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha
mieszanka
3,2 kg/m2 * 0,76 zł/kg

kg 26,083 2,4320 19,82

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 19,82 zł

% 1,500 0,0365 0,30

-- S --
4* wyciąg

0,0024 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 0,020 0,0437 0,36

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g

m-g 0,014 0,1547 1,26

Razem z narzutami:  95,21 70,53 21,63 3,05
Cena jednostkowa: 11,68 8,6529 2,6537 0,3742

77
d.2.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej - pod izolację p.
wilgociową podłoża betonowego - zabezpie-
czenie stopni z piaskowca przed wilgocią z
podłoża betonowego
obmiar  = 12,012 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,802 4,2390 50,92

-- M --
2* zaprawa do wykonania warstwy sczepnej

3,04 kg/m2 * 4,35 zł/kg
kg 36,516 13,2240 158,85

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 158,85 zł

% 2,000 0,2645 3,18

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,46 zł/m-g
m-g 0,240 0,1092 1,31

Razem z narzutami:  272,28 95,64 174,18 2,46
Cena jednostkowa: 22,67 7,9620 14,5005 0,2048

78
d.2.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z
bitumicznych mas uszczelniających (KMB) na-
kładanych na wyrównanym podłożu
obmiar  = 12,012 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,162 5,0868 61,10

-- M --
2* masa uszczelniająca bitumiczna KMB

3,86 dm3/m2 * 8,90 zł/dm3
dm3 46,366 34,3540 412,66

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 412,66 zł

% 2,000 0,6871 8,25

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,46 zł/m-g
m-g 0,240 0,1092 1,31

Razem z narzutami:  569,70 114,76 452,48 2,46
Cena jednostkowa: 47,43 9,5538 37,6690 0,2048

79
d.2.2

KNR 9-21
0106-02
analogia

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie stopni bloko-
wych preparatem do czyszczenia piaskowca
obmiar  = 27,308 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,731 2,8260 77,17

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R) * 77,17 zł
% 3,000 0,0848 2,32

3* preparat do czyszczenia piaskowca
0,06 dm3/m2 * 15,36 zł/dm3

dm3 1,638 0,9216 25,17

-- S --
4* myjka ciśnieniowa

0,08 m-g/m2 * 5,94 zł/m-g
m-g 2,185 0,4752 12,98

Razem z narzutami:  198,88 144,95 29,55 24,38
Cena jednostkowa: 7,28 5,3080 1,0821 0,8928
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80
d.2.2

KNR 0-23
2611-02
kalk. własna

Wzmocnienie podłoża poddawanego
renowacji, preparatem bezrozpuszczalnikowym
- pod uzupełnienie ubytków w piaskowcu -
Pow. przyjęto orientacyjnie
obmiar  = 0,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,002 1,8708 0,06

-- M --
2* preparat gruntujący bezrozpuszczalnikowy do

kamienia
0,2 kg/m2 * 69,72 zł/kg

kg 0,006 13,9440 0,42

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,42 zł

% 1,500 0,2100 0,01

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,000 0,0091 0,00

Razem z narzutami:  0,57 0,11 0,46
Cena jednostkowa: 19,00 3,6667 15,3333 0,0000

81
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 3/2-a
 

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na ba-
zie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w
masie na kolor otoczenia)  - powierzchnię do
kitowania przyjęto orientacyjnie
obmiar  = 30,000 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/dm2 * 28,26 zł/r-g
r-g 63,900 60,1938 1 805,81

Razem z narzutami:  3 391,72 3 391,72
Cena jednostkowa: 113,06 113,0573 0,0000 0,0000

82
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 3/7-a
 

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)
obmiar  = 30,000 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/dm2 * 28,26 zł/r-g
r-g 3,900 3,6738 110,21

Razem z narzutami:  207,00 207,00
Cena jednostkowa: 6,90 6,9000 0,0000 0,0000

83
d.2.2

KNR 0-26
0639-06
analogia

Impregnacja stopni metodą natryskową dwu-
krotnie
obmiar  = 27,308 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0901 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,460 2,5462 69,53

-- M --
2* preparat hydrofobizujący

1,25 dm3/m2 * 23,20 zł/dm3
dm3 34,135 29,0000 791,93

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 791,93 zł

% 2,000 0,5800 15,84

Razem z narzutami:  998,94 130,59 868,35
Cena jednostkowa: 36,58 4,7821 31,7984 0,0000

84
d.2.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków - fuga elastyczna -3-
5mm - uszczelniacz poliuretanowy lub silikono-
wy
obmiar  = 37,560 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 5,258 3,9564 148,60

-- M --
2* uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy

0,20 dm3/m * 45,12 zł/dm3
dm3 7,512 9,0240 338,94

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 338,94 zł

% 1,500 0,1354 5,08

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m * 18,19 zł/m-g

m-g 0,376 0,1819 6,83

Razem z narzutami:  661,74 279,10 369,82 12,82
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Cena jednostkowa: 17,62 7,4308 9,8461 0,3413
85

d.2.2
KNR DC-03
0109-01
 

Mocowanie elementów za pomocą kotew che-
micznych  - połaczenie stopni od spodu z pod-
łożem betonowym na kotwy wklejane
obmiar  = 26,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,037 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 0,962 1,0456 27,19

-- M --
2* pręt gwintowany ocynkowany do kotew wkleja-

nych
1 szt./szt. * 4,90 zł/szt.

szt. 26,000 4,9000 127,40

3* żywica syntetyczna do kotew wklejanych
1 szt./szt. * 27,26 zł/szt.

szt. 26,000 27,2600 708,76

Razem z narzutami:  949,94 51,07 898,87
Cena jednostkowa: 36,54 1,9642 34,5719 0,0000

86
d.2.2

KNR 2-18
0502-02
analogia

Podłoża - grunt lub piasek wykonane metodą
stabilizacji cementem Rm 2,5 Mpa gr. 15 cm
obmiar  = 13,512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955=0,9646 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 13,034 27,2596 368,33

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0264 t/m2 * 618,00 zł/t
t 0,357 16,3152 220,45

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 220,45 zł

% 2,500 0,4079 5,51

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,0038 m-g/m2 * 97,58 zł/m-g
m-g 0,051 0,3708 5,01

Razem z narzutami:  944,13 691,81 242,91 9,41
Cena jednostkowa: 69,87 51,1997 17,9774 0,6964

87
d.2.2

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 13,512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0309 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,418 0,8732 11,80

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,318 t/m2 * 98,70 zł/t
t 4,297 31,3866 424,10

3* Miał kamienny łamany (kruszyny)
0,0143 t/m2 * 31,64 zł/t

t 0,193 0,4525 6,11

4* woda
0,015 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,203 0,0929 1,25

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 431,46 zł

% 0,200 0,0639 0,86

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0,0039 m-g/m2 * 130,57 zł/m-g
m-g 0,053 0,5092 6,88

7* walec statyczny samojezdny
0,0347 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g

m-g 0,469 3,1577 42,67

Razem z narzutami:  579,96 22,16 464,74 93,06
Cena jednostkowa: 42,92 1,6400 34,3946 6,8872

88
d.2.2

KNR 2-31
0302-04
 

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej
o wysokości 8 cm oraz z płyt kamienneych na
podsypce cementowo-piaskowej - materiał z
odzysku
obmiar  = 16,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2482 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 20,564 35,2741 581,14

-- M --
2* kostka kamienna nieregularna 8 cm, płyty ka-

mienne - materiał z odzysku
0,181 t/m2

t 2,982 0,0000 0,00
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3* piasek
0,118 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 1,944 6,4298 105,93

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0328 t/m2 * 618,00 zł/t

t 0,540 20,2704 333,95

5* Woda z rurociągów
0,0877 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 1,445 0,5429 8,94

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 448,82 zł

% 0,500 0,1362 2,24

Razem z narzutami:  1 576,40 1 091,51 484,89
Cena jednostkowa: 95,68 66,2525 29,4319 0,0000

89
d.2.2

KNR 2-31
0105-07
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 16,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,144 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,372 4,0694 67,04

-- M --
2* piasek

0,0389 m3/m2 * 54,49 zł/m3
m3 0,641 2,1197 34,92

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088 t/m2 * 618,00 zł/t

t 0,145 5,4384 89,60

4* Woda z rurociągów
0,0045 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,074 0,0279 0,46

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 124,98 zł

% 0,500 0,0379 0,62

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013 m-g/m2 * 111,15 zł/m-g
m-g 0,021 0,1445 2,38

Razem z narzutami:  265,42 125,92 135,02 4,48
Cena jednostkowa: 16,11 7,6431 8,1954 0,2719

90
d.2.2

KNR 2-31
0105-08
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
obmiar  = 16,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0384*2=0,0768 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,265 2,1704 35,76

-- M --
2* piasek

0,0129*2=0,0258 m3/m2 * 54,49 zł/m3
m3 0,425 1,4058 23,16

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0029*2=0,0058 t/m2 * 618,00 zł/t

t 0,096 3,5844 59,05

4* Woda z rurociągów
0,0015*2=0,003 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,049 0,0186 0,31

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 82,52 zł

% 0,500 0,0250 0,41

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0004*2=0,0008 m-g/m2 * 111,15 zł/m-g
m-g 0,013 0,0889 1,46

Razem z narzutami:  159,06 67,16 89,15 2,75
Cena jednostkowa: 9,65 4,0765 5,4112 0,1669

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Użytkownik: arch.id
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Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 931,03 4 779,55 7 836,21 315,27

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 3 479,76 3 264,43 215,33

RAZEM 16 410,79 8 043,98 7 836,21 530,60

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 587,72 587,72

RAZEM 16 998,51 8 043,98 8 423,93 530,60

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 994,65 933,10 61,55

RAZEM 17 993,16 8 977,08 8 423,93 592,15

OGÓŁEM 17 993,16

Słownie:   siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 16/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont zewnętrznych schodów wejściowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22 710,41 8 980,82 11 018,41 2 711,18

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 7 985,64 6 133,90 1 851,74

RAZEM 30 696,05 15 114,72 11 018,41 4 562,92

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 826,39 826,39

RAZEM 31 522,44 15 114,72 11 844,80 4 562,92

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 282,61 1 753,31 529,30

RAZEM 33 805,05 16 868,03 11 844,80 5 092,22

OGÓŁEM 33 805,05

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące osiemset pięć i 05/100 zł
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3 Roboty towarzyszące
3.1 Renowacja elewacji

3.1.1 Rusztowania
91

d.3.1.
1

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do
10 m
obmiar  = 211,482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1796 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 37,982 5,0755 1 073,38

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm,

kl. II
0,00014=0,0001 m3/m2 * 1536,72 zł/m3

m3 0,021 0,1537 32,50

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0,0692 szt./m2 * 0,20 zł/szt.

szt. 14,635 0,0138 2,93

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0,0692 szt./m2 * 0,30 zł/szt.

szt. 14,635 0,0208 4,39

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 39,82 zł

% 1,500 0,0028 0,60

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości

0,73 m i rozstawie podłużnym 2,57 m
0,0428 m-g/m2 * 9,19 zł/m-g

m-g 9,051 0,3933 83,18

Razem z narzutami:  2 215,73 2 016,05 43,45 156,23
Cena jednostkowa: 10,48 9,5330 0,2055 0,7387

92
d.3.1.

1

KNR-W 4-01
0434-04
 

Wykonanie daszków zabezpieczających nad
wejściami
obmiar  = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 7,760 27,4122 219,30

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości

19-25 mm, kl. III
0,003 m3/m2 * 1260,83 zł/m3

m3 0,024 3,7825 30,26

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2 * 436,63 zł/m3

m3 0,008 0,4366 3,49

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 2,400 3,2670 26,14

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 59,89 zł

% 2,000 0,1497 1,20

Razem z narzutami:  477,56 411,89 65,67
Cena jednostkowa: 59,70 51,4863 8,2088 0,0000

93
d.3.1.

1

KNR AT-05
1663-04
 

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto-
wań
obmiar  = 211,482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0262 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 5,541 0,7404 156,58

-- M --
2* siatka rusztowaniowa

1,155 m2/m2 * 1,98 zł/m2
m2 244,262 2,2869 483,64

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0,0558 szt./m2 * 0,20 zł/szt.

szt. 11,801 0,0112 2,36

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0,0558 szt./m2 * 0,30 zł/szt.

szt. 11,801 0,0167 3,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 489,54 zł

% 1,500 0,0347 7,34

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne

0,0062 m-g/m2 * 9,19 zł/m-g
m-g 1,311 0,0570 12,05

Razem z narzutami:  850,87 294,09 534,15 22,63
Cena jednostkowa: 4,02 1,3906 2,5257 0,1070

94
d.3.1.

1

KNR AT-05
1664-01
 

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

1,89 r-g/kpl. * 28,26 zł/r-g
r-g 3,780 53,4114 106,82

-- S --
2* zsyp budowlany do gruzu

0,9 m-g/kpl. * 30,00 zł/m-g
m-g 1,800 27,0000 54,00

3* rusztowania ramowe elewacyjne
0,9 m-g/kpl. * 9,19 zł/m-g

m-g 1,800 8,2710 16,54

Razem z narzutami:  333,12 200,63 132,49
Cena jednostkowa: 166,56 100,3150 0,0000 66,2450

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 320,24 1 556,08 598,39 165,77

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 1 176,02 1 062,80 113,22

RAZEM 3 496,26 2 618,88 598,39 278,99

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 44,88 44,88

RAZEM 3 541,14 2 618,88 643,27 278,99

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 336,15 303,79 32,36

RAZEM 3 877,29 2 922,67 643,27 311,35

OGÓŁEM 3 877,29

Słownie:   trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem i 29/100 zł
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3.1.2 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
95

d.3.1.
2

 
cena zakła-
dowa

Roboty pomocnicze towarzyszące robotom re-
montowym -  zabezpieczenie elementów za-
gospodarowania terenu w odległości min.100
cm od strony wykonywanych robót
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl. * 28,26 zł/r-g
r-g 20,000 565,2000 565,20

Razem z narzutami:  1 061,57 1 061,57
Cena jednostkowa: 1 061,57 1 061,5700 0,0000 0,0000

96
d.3.1.

2

KNR 4-01
0535-08
 

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku -  okapniki z
blachy ocynkowanej od strony elewacji zachod-
niej
obmiar  = 1,152 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,346 8,4780 9,77

Razem z narzutami:  18,35 18,35
Cena jednostkowa: 15,93 15,9288 0,0000 0,0000

97
d.3.1.

2

KNR 4-01
0508-01
 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki poje-
dynczo ułożonej na gzymsach pasowych od
strony elewacji zachodniej i wschodniej
obmiar  = 2,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,134 11,8692 32,05

-- S --
2* Żuraw okienny do 0,50 t

0,11 m-g/m2 * 10,35 zł/m-g
m-g 0,297 1,1385 3,07

Razem z narzutami:  65,97 60,20 5,77
Cena jednostkowa: 24,43 22,2963 0,0000 2,1370

98
d.3.1.

2

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej - przygoto-
wanie podłoża pod osadzenie obróbki blachar-
skiej i dachówki pojedynczo - j.w.
obmiar  = 2,122 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,62 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 5,560 74,0412 157,12

Razem z narzutami:  295,10 295,10
Cena jednostkowa: 139,07 139,0669 0,0000 0,0000

99
d.3.1.

2

KNR-W 2-02
0923-01
 

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 14,929 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 3,180 6,0194 89,86

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033=0,0003 m3/m2 * 1259,35 zł/m3
m3 0,004 0,3778 5,64

3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas-
tycznionego
0,3833 m2/m2 * 0,95 zł/m2

m2 5,722 0,3641 5,44

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 0,107 0,0784 1,17

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 12,25 zł

% 1,500 0,0123 0,18

-- S --
6* wyciąg

0,0005 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 0,007 0,0091 0,14

Razem z narzutami:  182,40 168,77 13,36 0,27
Cena jednostkowa: 12,22 11,3048 0,8949 0,0181
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100
d.3.1.

2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej -  ściany o powierzchni
trapezowej przylegające do połaci dachowych
zadaszenia prezbiterium i zadszenia budynku,
gzymsy okapowe i pasowe od strony elewaji
zachodniej
obmiar  = 6,044 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,995 9,3258 56,37

Razem z narzutami:  105,87 105,87
Cena jednostkowa: 17,52 17,5165 0,0000 0,0000

101
d.3.1.

2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej - spękane i odspojone tyn-
ki wzdłuż styku stalowych okapników ze ścia-
nami ( elewacja północna i zachodnia)
obmiar  = 0,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,277 9,3258 7,83

Razem z narzutami:  14,71 14,71
Cena jednostkowa: 17,51 17,5119 0,0000 0,0000

102
d.3.1.

2

KNR 4-01
0212-01
 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaski
przeciwwodne
obmiar  = 18,051 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 249,284 390,2706 7 044,77

Razem z narzutami:  13 231,69 13 231,69
Cena jednostkowa: 733,02 733,0170 0,0000 0,0000

103
d.3.1.

2

KNR 2-31
0802-05
 

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm
obmiar  = 18,051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5446 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 9,831 15,3904 277,81

Razem z narzutami:  521,79 521,79
Cena jednostkowa: 28,91 28,9064 0,0000 0,0000

104
d.3.1.

2

KNR 4-01
1211-02
 

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej - od
strony zewnętrznej
obmiar  = 14,929 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 9,704 18,3690 274,23

-- M --
2* Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy

0,43 ark/m2 * 1,61 zł/ark
ark 6,419 0,6923 10,34

3* benzyna
0,3 dm3/m2 * 5,12 zł/dm3

dm3 4,479 1,5360 22,93

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 33,27 zł

% 2,000 0,0446 0,67

Razem z narzutami:  551,56 515,07 36,49
Cena jednostkowa: 36,95 34,5013 2,4442 0,0000

105
d.3.1.

2

KNR 4-01
1211-07
 

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalo-
wych pełnych o powierzchni do 0.5 m2 - okap-
niki z blachy stalowej pokryte powłoką malars-
ką
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 1,760 12,4344 49,74

-- M --
2* Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy

0,56 ark/szt. * 1,61 zł/ark
ark 2,240 0,9016 3,61

3* benzyna
0,3 dm3/szt. * 5,12 zł/dm3

dm3 1,200 1,5360 6,14

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 9,75 zł

% 2,000 0,0488 0,20
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Razem z narzutami:  104,12 93,42 10,70
Cena jednostkowa: 26,03 23,3550 2,6750 0,0000

106
d.3.1.

2

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 5,761 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3 * 28,26 zł/r-g
r-g 6,452 31,6512 182,34

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t'

0,73 m-g/m3 * 115,76 zł/m-g
m-g 4,206 84,5048 486,83

Razem z narzutami:  1 256,85 342,48 914,37
Cena jednostkowa: 218,17 59,4480 0,0000 158,7172

107
d.3.1.

2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 8
obmiar  = 5,761 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,04*8=0,32 m-g/m3 * 122,38 zł/m-g
m-g 1,844 39,1616 225,61

Razem z narzutami:  423,75 423,75
Cena jednostkowa: 73,55 0,0000 0,0000 73,5549

108
d.3.1.

2

 
cena zakła-
dowa

Składowanie gruzu
obmiar  = 10,370 t

t

-- M --
1* koszt przyjęcia i składowania gruzu

1 t/t * 186,00 zł/t
t 10,370 186,0000 1 928,82

Razem z narzutami:  2 073,48 2 073,48
Cena jednostkowa: 199,95 0,0000 199,9499 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 447,88 8 747,09 1 985,14 715,65

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 6 463,05 5 974,26 488,79

RAZEM 17 910,93 14 721,35 1 985,14 1 204,44

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 148,89 148,89

RAZEM 18 059,82 14 721,35 2 134,03 1 204,44

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 847,40 1 707,68 139,72

RAZEM 19 907,22 16 429,03 2 134,03 1 344,16

OGÓŁEM 19 907,22

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedem i 22/100 zł
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3.1.3 Roboty remontowe
109

d.3.1.
3

KNR 4-01
0308-04
 

Naprawienie uszkodzonych w murze powierz-
chni do 0.25 m2
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,64 r-g/szt. * 28,26 zł/r-g
r-g 5,280 74,6064 149,21

-- M --
2* cegła budowlana pełna

13 szt./szt. * 1,22 zł/szt.
szt. 26,000 15,8600 31,72

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
3,44 kg/szt. * 0,62 zł/kg

kg 6,880 2,1328 4,27

4* piasek do zapraw
0,008 m3/szt. * 54,49 zł/m3

m3 0,016 0,4359 0,87

5* woda z rurociągu
0,004 m3/szt. * 6,19 zł/m3

m3 0,008 0,0248 0,05

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 36,91 zł

% 1,500 0,2768 0,55

-- S --
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,02 m-g/szt. * 6,79 zł/m-g

m-g 0,040 0,1358 0,27

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,12 m-g/szt. * 18,19 zł/m-g

m-g 0,240 2,1828 4,37

Razem z narzutami:  329,24 280,25 40,27 8,72
Cena jednostkowa: 164,62 140,1250 20,1350 4,3600

110
d.3.1.

3

KNR 9-21
0106-02
 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą
zimną
obmiar  = 162,987 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 16,299 2,8260 460,60

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R) * 460,6 zł
% 3,000 0,0848 13,82

3* detergent
0,06 dm3/m2 * 9,65 zł/dm3

dm3 9,779 0,5790 94,37

-- S --
4* myjka ciśnieniowa

0,08 m-g/m2 * 5,94 zł/m-g
m-g 13,039 0,4752 77,45

Razem z narzutami:  1 126,88 865,11 116,30 145,47
Cena jednostkowa: 6,91 5,3078 0,7136 0,8925

111
d.3.1.

3

KNR 4-01
0623-01
 

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania - po-
wierzchnie po zbitych tynkach
obmiar  = 6,044 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,544 2,5434 15,37

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0,105 kg/m2 * 7,95 zł/kg

kg 0,635 0,8348 5,05

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 5,05 zł

% 2,000 0,0167 0,10

Razem z narzutami:  34,41 28,87 5,54
Cena jednostkowa: 5,69 4,7766 0,9166 0,0000

112
d.3.1.

3

 -01
wycena indy-
widualna

Uzupełnienie  zaprawą naprawczą  i tynkiem
rys i pęknięć w tynku o szerokości >3mm po
ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwą
sczepną - powierzchnię przyjęto orientacyjnie
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,98 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,980 55,9548 55,95

-- M --
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2* cement portlandzki z dodatkami 25
0,0042 t/m2 * 618,00 zł/t

t 0,004 2,5956 2,60

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2 * 400,00 zł/m3

m3 0,004 1,7600 1,76

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 0,023 1,2478 1,25

5* warstwa sczepna - zaprawa polimerowo-ce-
mentowa
0,02 kg/m2 * 7,80 zł/kg

kg 0,020 0,1560 0,16

6* zaprawa naprawcza
3,02 kg/m2 * 17,88 zł/kg

kg 3,020 53,9976 54,00

7* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,005 0,0328 0,03

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 59,8 zł

% 1,500 0,8970 0,90

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g

m-g 0,030 0,5457 0,55

10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zł/m-g

m-g 0,040 0,2716 0,27

Razem z narzutami:  171,87 105,08 65,25 1,54
Cena jednostkowa: 171,87 105,0800 65,2500 1,5400

113
d.3.1.

3

KNR 4-01
0726-01
 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1
miejscu ) - odbite tynki bez gzymsów
obmiar  = 2,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,47 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 4,351 41,5422 122,96

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2 * 618,00 zł/t
t 0,012 2,5956 7,68

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2 * 400,00 zł/m3

m3 0,013 1,7600 5,21

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 0,068 1,2478 3,69

5* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,016 0,0328 0,10

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 16,68 zł

% 1,500 0,0845 0,25

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g

m-g 0,089 0,5457 1,62

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zł/m-g

m-g 0,118 0,2716 0,80

Razem z narzutami:  253,69 230,95 18,20 4,54
Cena jednostkowa: 85,71 78,0236 6,1486 1,5338

114
d.3.1.

3

KNR 4-01
0726-01
 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów - odbite tynki
bez gzymsów
obmiar  = 2,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,47 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 4,351 41,5422 122,96

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2 * 618,00 zł/t
t 0,012 2,5956 7,68

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2 * 400,00 zł/m3

m3 0,013 1,7600 5,21

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 0,068 1,2478 3,69

5* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,016 0,0328 0,10

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 16,68 zł

% 1,500 0,0845 0,25
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-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g

m-g 0,089 0,5457 1,62

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zł/m-g

m-g 0,118 0,2716 0,80

Razem z narzutami:  253,69 230,95 18,20 4,54
Cena jednostkowa: 85,71 78,0236 6,1486 1,5338

115
d.3.1.

3

TZKNBK VIII
03-114
 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachet-
nych gładzonych o szerokości do 30 cm (w
rozwinięciu)
obmiar  = 6,780 m

m

-- R --
1* robocizna

2,25 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 15,255 63,5850 431,11

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,0075 m3/m * 261,82 zł/m3
m3 0,051 1,9637 13,31

3* sucha mieszanka szlachetna
3,72 kg/m * 2,51 zł/kg

kg 25,222 9,3372 63,31

4* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 76,62 zł

% 3,000 0,3390 2,30

-- S --
5* betoniarka 150 l

0,035 m-g/m * 6,79 zł/m-g
m-g 0,237 0,2377 1,61

6* żurawik okienny
0,225 m-g/m

m-g 1,526 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  897,58 809,72 84,84 3,02
Cena jednostkowa: 132,39 119,4277 12,5133 0,4454

116
d.3.1.

3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Dezynfekcja preparatem podłoża w miejscach
zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony
preparatem - wszystkie ściany
obmiar  = 145,801 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 9,652 1,8708 272,77

-- M --
2* preparat do dezynfekcji ścian zaatakowanych

mikrorganizmami
0,2 kg/m2 * 8,90 zł/kg

kg 29,160 1,7800 259,53

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 259,53 zł

% 1,500 0,0267 3,89

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,015 0,0091 1,33

Razem z narzutami:  798,00 512,32 283,18 2,50
Cena jednostkowa: 5,47 3,5138 1,9422 0,0171

117
d.3.1.

3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Wzmocnienie podłoża na całości elewacji pod-
dawanej remontowi, preparatem głębokopene-
trującym
obmiar  = 145,801 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 9,652 1,8708 272,77

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2 * 8,13 zł/kg
kg 29,160 1,6260 237,07

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 237,07 zł

% 1,500 0,0244 3,56

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,015 0,0091 1,33

Razem z narzutami:  773,50 512,32 258,68 2,50
Cena jednostkowa: 5,31 3,5138 1,7742 0,0171

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Użytkownik: arch.id



Kaplica - remont .kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

118
d.3.1.

3

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie mikropęknięć silikonową
farbą o działaniu naprawczym - powierzchnię
przyjęto orientacyjnie
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,147 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,735 4,1542 20,77

-- M --
2* farby silikonowa naprawcza do mikropęknięć

0,303 dm3/m2 * 31,90 zł/dm3
dm3 1,515 9,6657 48,33

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 48,33 zł

% 2,000 0,1933 0,97

Razem z narzutami:  92,02 39,02 53,00
Cena jednostkowa: 18,40 7,8040 10,6000 0,0000

119
d.3.1.

3

NNRNKB 202
0541-01
 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm -  okapniki z bla-
chy ocynkowanej od strony elewacji zachodniej
- przyjęto współczynnik 1.2 skomplikowany
kształt
obmiar  = 1,382 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,971 60,7590 83,97

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2 * 56,98 zł/m2
m2 1,700 70,0854 96,86

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt./m2 * 0,50 zł/szt.

szt. 38,005 13,7500 19,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,002 m3/m2 * 353,93 zł/m3

m3 0,003 0,7079 0,98

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 116,84 zł

% 1,500 1,2682 1,75

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,011 0,7280 1,01

Razem z narzutami:  287,09 157,71 127,48 1,90
Cena jednostkowa: 207,74 114,1172 92,2431 1,3748

120
d.3.1.

3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków okapników ze ścianą -
fuga elastyczna -3-5mm - uszczelniacz poliure-
tanowy lub silikonowy
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 1,680 3,9564 47,48

-- M --
2* uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy

0,20 dm3/m * 45,12 zł/dm3
dm3 2,400 9,0240 108,29

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 108,29 zł

% 1,500 0,1354 1,62

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m * 18,19 zł/m-g

m-g 0,120 0,1819 2,18

Razem z narzutami:  211,43 89,18 118,15 4,10
Cena jednostkowa: 17,62 7,4317 9,8458 0,3417

121
d.3.1.

3

NNRNKB 202
0541-02
 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy
pod dachówką
obmiar  = 3,178 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 4,290 38,1510 121,24

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2 * 56,98 zł/m2
m2 3,909 70,0854 222,73

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2 * 0,50 zł/szt.

szt. 54,662 8,6000 27,33
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4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2 * 353,93 zł/m3

m3 0,003 0,3539 1,12

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 251,18 zł

% 1,500 1,1856 3,77

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,025 0,7280 2,31

Razem z narzutami:  506,13 227,72 274,07 4,34
Cena jednostkowa: 159,26 71,6551 86,2398 1,3656

122
d.3.1.

3

KNR 4-01
0507-04
analogia

Wyłożenie gzymsów dachówką karpiówka po-
jedynczo na uprzednio zamontowanej obróbce
blacharskiej
obmiar  = 2,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m * 28,26 zł/r-g
r-g 1,026 10,7388 28,99

-- M --
2* Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x15,5

cm czerwona
8,5 szt/m * 2,87 zł/szt

szt 22,950 24,3950 65,87

3* wapno suchogaszone
0,001 t/m * 601,00 zł/t

t 0,003 0,6010 1,62

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 67,49 zł

% 2,000 0,4999 1,35

-- S --
5* Żuraw okienny do 0,50 t

0,04 m-g/m * 10,35 zł/m-g
m-g 0,108 0,4140 1,12

Razem z narzutami:  130,55 54,45 74,00 2,10
Cena jednostkowa: 48,35 20,1667 27,4074 0,7778

123
d.3.1.

3

KNR 0-33
0126-01
 

Gruntowanie - pod malowanie ścian i gzymsów
obmiar  = 152,581 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,083 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 12,664 2,3456 357,89

-- M --
2* środek gruntujący pod malowanie ścian

0,3 kg/m2 * 5,39 zł/kg
kg 45,774 1,6170 246,72

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 246,72 zł

% 1,500 0,0243 3,70

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,061 0,0364 5,55

Razem z narzutami:  951,82 672,20 269,20 10,42
Cena jednostkowa: 6,24 4,4055 1,7643 0,0683

124
d.3.1.

3

KNR 0-33
0128-01
 

Malowanie elewacji
obmiar  = 152,581 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 19,225 3,5608 543,30

-- M --
2* farba dyspersyjna silikonowa lub silikatowa

0,35 dm3/m2 * 17,07 zł/dm3
dm3 53,403 5,9745 911,60

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 911,6 zł

% 1,500 0,0896 13,67

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,061 0,0364 5,55

Razem z narzutami:  2 025,53 1 020,44 994,67 10,42
Cena jednostkowa: 13,28 6,6879 6,5190 0,0683

125
d.3.1.

3

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne szlifowanie płaszczyzn - okna od ze-
wnątrz
obmiar  = 6,780 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,91 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g

r-g 6,170 25,7166 174,36

Razem z narzutami:  327,49 327,49
Cena jednostkowa: 48,30 48,3024 0,0000 0,0000

126
d.3.1.

3

KNR 4-01
1209-06 z.sz.
4.5.4. 9914-
14 z.sz.4.5.4.
9914-17
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczeb-
linami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostron-
nie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 6,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,735 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 4,983 20,7711 140,83

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,086*(1,0/2+0,75/2)=0,0753 dm3/m2 * 25,25
zł/dm3

dm3 0,511 1,9013 12,89

3* Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy
0,43*(1,0/2+0,75/2)=0,3763 ark/m2 * 1,61 zł/ark

ark 2,551 0,6058 4,11

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,089*(1,0/2+0,75/2)=0,0779 dm3/m2 * 27,26
zł/dm3

dm3 0,528 2,1236 14,40

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,094*(1,0/2+0,75/2)=0,0823 dm3/m2 * 30,50
zł/dm3

dm3 0,558 2,5102 17,02

6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,042*(1,0/2+0,75/2)=0,0368 dm3/m2 * 11,45
zł/dm3

dm3 0,250 0,4214 2,86

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 51,28 zł

% 2,000 0,1513 1,03

Razem z narzutami:  320,74 264,51 56,23
Cena jednostkowa: 47,31 39,0133 8,2935 0,0000

127
d.3.1.

3

KNR 4-01
1212-02
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jedno-
krotnie - okapniki od strony elewacji połnocnej (
kolor jak na okapnikch wykonanych z blachy
powlekanej )
obmiar  = 0,768 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,453 16,6734 12,81

-- M --
2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego sto-

sowania
0,083 dm3/m2 * 23,02 zł/dm3

dm3 0,064 1,9107 1,47

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,081 dm3/m2 * 27,26 zł/dm3

dm3 0,062 2,2081 1,70

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,083 dm3/m2 * 30,50 zł/dm3

dm3 0,064 2,5315 1,94

5* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,036 dm3/m2 * 11,45 zł/dm3

dm3 0,028 0,4122 0,32

6* Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy
0,56 ark/m2 * 1,61 zł/ark

ark 0,430 0,9016 0,69

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 6,12 zł

% 2,000 0,1594 0,12

Razem z narzutami:  30,77 24,06 6,71
Cena jednostkowa: 40,07 31,3281 8,7370 0,0000

128
d.3.1.

3

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne szlifowanie płaszczyzn - drzwi obus-
tronnie, balustrada obustronnie
obmiar  = 29,588 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 26,925 25,7166 760,90

Razem z narzutami:  1 429,14 1 429,14
Cena jednostkowa: 48,30 48,3013 0,0000 0,0000
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129
d.3.1.

3

KNR 4-01
1209-09 z.sz.
4.5.4. 9914-
03 z.sz.4.5.4.
9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie transparentną farbą na
bazie oleju  uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, balustrady - dwustronnie skrzydła
płycinowe z obramowaniem profilowym pełne
lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-
ce łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 29,588 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,52 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 74,562 71,2152 2 107,12

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,086*(1,5*2+0,5)=0,301 dm3/m2 * 25,25 zł/
dm3

dm3 8,906 7,6003 224,88

3* Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy
0,54*(1,5*2+0,5)=1,89 ark/m2 * 1,61 zł/ark

ark 55,921 3,0429 90,03

4* transparentna farba na bazie oleju
0,085*(1,5*2+0,5)=0,2975 dm3/m2 * 37,36 zł/
dm3

dm3 8,802 11,1146 328,86

5* farba transparentna na bazie oleju  do grunto-
wania
0,091*(1,5*2+0,5)=0,3185 dm3/m2 * 37,36 zł/
dm3

dm3 9,424 11,8992 352,07

6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,04*(1,5*2+0,5)=0,14 dm3/m2 * 11,45 zł/dm3

dm3 4,142 1,6030 47,43

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1043,27 zł

% 2,000 0,7052 20,87

Razem z narzutami:  5 101,60 3 957,65 1 143,95
Cena jednostkowa: 172,42 133,7586 38,6626 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 141,40 6 303,36 3 728,30 109,74

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 4 380,14 4 305,19 74,95

RAZEM 14 521,54 10 608,55 3 728,30 184,69

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 279,62 279,62

RAZEM 14 801,16 10 608,55 4 007,92 184,69

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 252,01 1 230,59 21,42

RAZEM 16 053,17 11 839,14 4 007,92 206,11

OGÓŁEM 16 053,17

Słownie:   szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy i 17/100 zł

PODSUMOWANIE

Renowacja elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 909,52 16 606,53 6 311,83 991,16

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 12 019,21 11 342,25 676,96

RAZEM 35 928,73 27 948,78 6 311,83 1 668,12

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 473,39 473,39

RAZEM 36 402,12 27 948,78 6 785,22 1 668,12

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 435,56 3 242,06 193,50

RAZEM 39 837,68 31 190,84 6 785,22 1 861,62

OGÓŁEM 39 837,68

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 68/100 zł
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3.2 Opaski przeciwwodne
130

d.3.2
KNR 2-31
0103-02
 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
obmiar  = 18,051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 3,368 5,2733 95,19

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,005 m3/m2 * 6,19 zł/m3
m3 0,090 0,0310 0,56

Razem z narzutami:  179,38 178,78 0,60
Cena jednostkowa: 9,94 9,9042 0,0332 0,0000

131
d.3.2

KNNR 6
0106-03
 

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o
grubości 15 cm
obmiar  = 18,051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,516 2,3738 42,85

-- M --
2* piasek

0,185 m3/m2 * 54,49 zł/m3
m3 3,339 10,0807 181,97

3* woda
0,0122 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,220 0,0755 1,36

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 183,33 zł

% 0,200 0,0203 0,37

Razem z narzutami:  277,97 80,49 197,48
Cena jednostkowa: 15,40 4,4590 10,9401 0,0000

132
d.3.2

KNR 4-01
0213-01
analogia

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50
cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2
cm - beton min. B30
obmiar  = 18,051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 42,059 65,8458 1 188,58

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2 * 618,00 zł/t
t 0,884 30,2820 546,62

3* piasek do betonów zwykłych
0,071 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 1,282 3,8688 69,84

4* piasek do zapraw
0,021 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 0,379 1,1443 20,66

5* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,123 m3/m2 * 140,74 zł/m3

m3 2,220 17,3110 312,48

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,002 m3/m2 * 1115,74 zł/m3

m3 0,036 2,2315 40,28

7* woda z rurociągu
0,045 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,812 0,2786 5,03

8* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 994,91 zł

% 2,000 1,1023 19,90

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,24 m-g/m2 * 6,79 zł/m-g

m-g 4,332 1,6296 29,42

Razem z narzutami:  3 378,59 2 232,42 1 090,92 55,25
Cena jednostkowa: 187,17 123,6729 60,4354 3,0608

133
d.3.2

KNR 4-05II
0219-03
analogia

Oczyszczenie i udrożnienie studzienki chłonnej
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,89 r-g/kpl. * 28,26 zł/r-g
r-g 3,890 109,9314 109,93

-- S --
2* samochód towarowo-osobowy

0,73 m-g/kpl. * 98,45 zł/m-g
m-g 0,730 71,8685 71,87

3* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,23 m-g/kpl. * 97,58 zł/m-g

m-g 0,230 22,4434 22,44

Razem z narzutami:  383,60 206,47 177,13
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Cena jednostkowa: 383,60 206,4700 0,0000 177,1300

PODSUMOWANIE

Opaski przeciwwodne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 759,35 1 436,55 1 199,07 123,73

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 1 065,67 981,16 84,51

RAZEM 3 825,02 2 417,71 1 199,07 208,24

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 89,93 89,93

RAZEM 3 914,95 2 417,71 1 289,00 208,24

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 304,61 280,45 24,16

RAZEM 4 219,56 2 698,16 1 289,00 232,40

OGÓŁEM 4 219,56

Słownie:   cztery tysiące dwieście dziewiętnaście i 56/100 zł
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3.3 Renowacja powłok malarskich wewnątrz kaplicy
134

d.3.3
KNR-W 2-02
0923-01
 

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 6,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,470 6,0194 41,53

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033=0,0003 m3/m2 * 1259,35 zł/m3
m3 0,002 0,3778 2,61

3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas-
tycznionego
0,3833 m2/m2 * 0,95 zł/m2

m2 2,645 0,3641 2,51

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2 * 10,89 zł/kg

kg 0,050 0,0784 0,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 5,66 zł

% 1,500 0,0123 0,08

-- S --
6* wyciąg

0,0005 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g
m-g 0,003 0,0091 0,06

Razem z narzutami:  84,28 78,00 6,17 0,11
Cena jednostkowa: 12,21 11,3043 0,8942 0,0159

135
d.3.3

KNR 9-21
0106-02
analogia

Czyszczenie i mycie ścian i sklepień wodą zim-
ną
obmiar  = 221,651 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 22,165 2,8260 626,39

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R) * 626,39 zł
% 3,000 0,0848 18,79

3* detergent
0,06 dm3/m2 * 9,65 zł/dm3

dm3 13,299 0,5790 128,34

-- S --
4* myjka ciśnieniowa

0,08 m-g/m2 * 5,94 zł/m-g
m-g 17,732 0,4752 105,33

Razem z narzutami:  1 532,49 1 176,50 158,16 197,83
Cena jednostkowa: 6,91 5,3079 0,7136 0,8925

136
d.3.3

KNR 4-01
0623-01
 

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania - miej-
sca po zalaniach sklepień wodą opadową z
nieszczelnego pokrycia dachowego - pow. pizy-
jęto orientacyjnie
obmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,350 2,5434 38,15

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0,105 kg/m2 * 7,95 zł/kg

kg 1,575 0,8348 12,52

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 12,52 zł

% 2,000 0,0167 0,25

Razem z narzutami:  85,39 71,66 13,73
Cena jednostkowa: 5,69 4,7773 0,9153 0,0000

137
d.3.3

 -01
wycena indy-
widualna

Uzupełnienie  zaprawą naprawczą  i tynkiem
rys i pęknięć w tynku o szerokości >3mm po
ich poszerzeniu i zagruntowaniu warstwą
sczepną - antresola - powierzchnię przyjęto
orientacyjnie
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,98 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 3,960 55,9548 111,91

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2 * 618,00 zł/t
t 0,008 2,5956 5,19
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3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2 * 400,00 zł/m3

m3 0,009 1,7600 3,52

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 0,046 1,2478 2,50

5* warstwa sczepna - zaprawa polimerowo-ce-
mentowa
0,02 kg/m2 * 7,80 zł/kg

kg 0,040 0,1560 0,31

6* zaprawa naprawcza
3,02 kg/m2 * 17,88 zł/kg

kg 6,040 53,9976 108,00

7* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,011 0,0328 0,07

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 119,59 zł

% 1,500 0,8969 1,79

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 18,19 zł/m-g

m-g 0,060 0,5457 1,09

10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3
0,04 m-g/m2 * 6,79 zł/m-g

m-g 0,080 0,2716 0,54

Razem z narzutami:  343,73 210,19 130,48 3,06
Cena jednostkowa: 171,87 105,0950 65,2400 1,5300

138
d.3.3

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie mikropęknięć silikonową
farbą o działaniu naprawczym - powierzchnię
przyjęto orientacyjnie
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,147 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,147 4,1542 4,15

-- M --
2* farby silikonowa naprawcza do mikropęknięć

0,303 dm3/m2 * 31,90 zł/dm3
dm3 0,303 9,6657 9,67

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 9,67 zł

% 2,000 0,1934 0,19

Razem z narzutami:  18,39 7,79 10,60
Cena jednostkowa: 18,39 7,7900 10,6000 0,0000

139
d.3.3

KNR 0-33
0126-01
 

Gruntowanie - pod malowanie ścian i sklepień
obmiar  = 221,651 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,083 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 18,397 2,3456 519,90

-- M --
2* środek gruntujący pod malowanie ścian

0,3 kg/m2 * 5,39 zł/kg
kg 66,495 1,6170 358,41

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 358,41 zł

% 1,500 0,0243 5,38

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g
m-g 0,089 0,0364 8,07

Razem z narzutami:  1 382,72 976,49 391,07 15,16
Cena jednostkowa: 6,24 4,4055 1,7644 0,0684

140
d.3.3

KNR-W 4-01
1204-02
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 143,515 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 18,226 3,5890 515,08

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2 * 16,41 zł/dm3
dm3 41,045 4,6933 673,55

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 673,55 zł

% 2,000 0,0939 13,47

Razem z narzutami:  1 705,99 967,44 738,55
Cena jednostkowa: 11,89 6,7410 5,1462 0,0000

141
d.3.3

KNR-W 4-01
1204-01 z.sz.
2.2. 9912-01 
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m
ponad podłogą
obmiar  = 78,136 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,127*1,1=0,1397 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 10,916 3,9479 308,47

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2 * 16,41 zł/dm3
dm3 23,285 4,8902 382,10

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 382,1 zł

% 2,000 0,0978 7,64

Razem z narzutami:  998,35 579,38 418,97
Cena jednostkowa: 12,78 7,4150 5,3621 0,0000

142
d.3.3

KNR 4-01
1209-06 z.sz.
4.5.4. 9914-
14 z.sz.4.5.4.
9914-17
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczeb-
linami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostron-
nie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 221,651 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,735 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 162,913 20,7711 4 603,94

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,086*(1,0/2+0,75/2)=0,0753 dm3/m2 * 25,25
zł/dm3

dm3 16,690 1,9013 421,43

3* Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy
0,43*(1,0/2+0,75/2)=0,3763 ark/m2 * 1,61 zł/ark

ark 83,407 0,6058 134,29

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,089*(1,0/2+0,75/2)=0,0779 dm3/m2 * 27,26
zł/dm3

dm3 17,267 2,1236 470,69

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,094*(1,0/2+0,75/2)=0,0823 dm3/m2 * 30,50
zł/dm3

dm3 18,242 2,5102 556,38

6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,042*(1,0/2+0,75/2)=0,0368 dm3/m2 * 11,45
zł/dm3

dm3 8,157 0,4214 93,39

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1676,18 zł

% 2,000 0,1512 33,52

Razem z narzutami:  10 485,18 8 647,25 1 837,93
Cena jednostkowa: 47,30 39,0129 8,2920 0,0000

143
d.3.3

KNR 19-01
1021-01
 

Ręczne szlifowanie płaszczyzn - drzwi wew-
nętrzne obustronnie
obmiar  = 10,972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 9,985 25,7166 282,16

Razem z narzutami:  529,97 529,97
Cena jednostkowa: 48,30 48,3020 0,0000 0,0000

144
d.3.3

KNR 4-01
1209-09 z.sz.
4.5.4. 9914-
03 z.sz.4.5.4.
9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie transparentną farbą na
bazie oleju  uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.
0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obra-
mowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą
o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami
obmiar  = 10,972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,52 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 27,649 71,2152 781,37

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,086*(1,5*2+0,5)=0,301 dm3/m2 * 25,25 zł/
dm3

dm3 3,303 7,6003 83,39

3* Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy
0,54*(1,5*2+0,5)=1,89 ark/m2 * 1,61 zł/ark

ark 20,737 3,0429 33,39

4* transparentna farba na bazie oleju
0,085*(1,5*2+0,5)=0,2975 dm3/m2 * 37,36 zł/
dm3

dm3 3,264 11,1146 121,95
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5* farba transparentna na bazie oleju  do grunto-
wania
0,091*(1,5*2+0,5)=0,3185 dm3/m2 * 37,36 zł/
dm3

dm3 3,495 11,8992 130,56

6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,04*(1,5*2+0,5)=0,14 dm3/m2 * 11,45 zł/dm3

dm3 1,536 1,6030 17,59

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 386,88 zł

% 2,000 0,7052 7,74

Razem z narzutami:  1 891,82 1 467,60 424,22
Cena jednostkowa: 172,42 133,7587 38,6639 0,0000

145
d.3.3

KNR 4-01
1215-08
 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
obmiar  = 50,261 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,463 1,3847 69,60

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R) * 69,6 zł
% 25,000 0,3462 17,40

Razem z narzutami:  149,44 130,73 18,71
Cena jednostkowa: 2,97 2,6010 0,3723 0,0000

PODSUMOWANIE

Renowacja powłok malarskich wewnątrz kaplicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 876,89 7 902,65 3 859,15 115,09

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 5 476,12 5 397,51 78,61

RAZEM 17 353,01 13 300,16 3 859,15 193,70

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 289,44 289,44

RAZEM 17 642,45 13 300,16 4 148,59 193,70

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 565,29 1 542,82 22,47

RAZEM 19 207,74 14 842,98 4 148,59 216,17

OGÓŁEM 19 207,74

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy dwieście siedem i 74/100 zł
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3.4 Naprawa deformacji ciągu pieszego do kaplicy
146

d.3.4
KNR 2-31
0805-03 z.o.
2.13. 9902-01

analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt kamien-
nych i kstki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm przy odbywającym się ruchu - w miejs-
cach występujących deformacji do ponownego
wbudowania - powierzchnię przyjęto orientacyj-
nie
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7108*1,07=0,7606 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 12,170 21,4946 343,91

Razem z narzutami:  645,94 645,94
Cena jednostkowa: 40,37 40,3713 0,0000 0,0000

147
d.3.4

KNR 2-31
0802-05
 

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5446 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 8,714 15,3904 246,25

Razem z narzutami:  462,52 462,52
Cena jednostkowa: 28,91 28,9075 0,0000 0,0000

148
d.3.4

KNR 2-31
0802-01
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili-
zowanego o grubości 10 cm
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3181 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 5,090 8,9895 143,83

Razem z narzutami:  270,15 270,15
Cena jednostkowa: 16,88 16,8844 0,0000 0,0000

149
d.3.4

KNR 2-31
0802-02
 

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili-
zowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 2
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0318*2=0,0636 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,018 1,7973 28,76

Razem z narzutami:  54,01 54,01
Cena jednostkowa: 3,38 3,3756 0,0000 0,0000

150
d.3.4

KNR 2-18
0502-02
analogia

Podłoża - grunt lub piasek wykonane metodą
stabilizacji cementem Rm 2,5 Mpa gr. 15 cm
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955=0,9646 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 15,434 27,2596 436,15

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0264 t/m2 * 618,00 zł/t
t 0,422 16,3152 261,04

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 261,04 zł

% 2,500 0,4079 6,53

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,0038 m-g/m2 * 97,58 zł/m-g
m-g 0,061 0,3708 5,93

Razem z narzutami:  1 117,97 819,19 287,64 11,14
Cena jednostkowa: 69,87 51,1994 17,9775 0,6963

151
d.3.4

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0309 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 0,494 0,8732 13,97

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,318 t/m2 * 98,70 zł/t
t 5,088 31,3866 502,19

3* Miał kamienny łamany (kruszyny)
0,0143 t/m2 * 31,64 zł/t

t 0,229 0,4525 7,24
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4* woda
0,015 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,240 0,0929 1,49

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 510,92 zł

% 0,200 0,0639 1,02

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0,0039 m-g/m2 * 130,57 zł/m-g
m-g 0,062 0,5092 8,15

7* walec statyczny samojezdny
0,0347 m-g/m2 * 91,00 zł/m-g

m-g 0,555 3,1577 50,52

Razem z narzutami:  686,77 26,24 550,34 110,19
Cena jednostkowa: 42,92 1,6400 34,3963 6,8869

152
d.3.4

KNR 2-31
0302-04
 

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej
o wysokości 8 cm oraz z płyt kamienneych na
podsypce cementowo-piaskowej - materiał z
odzysku
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2482 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 19,971 35,2741 564,39

-- M --
2* kostka kamienna nieregularna 8 cm, płyty ka-

mienne - materiał z odzysku
0,181 t/m2

t 2,896 0,0000 0,00

3* piasek
0,118 m3/m2 * 54,49 zł/m3

m3 1,888 6,4298 102,88

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0328 t/m2 * 618,00 zł/t

t 0,525 20,2704 324,33

5* Woda z rurociągów
0,0877 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 1,403 0,5429 8,69

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 435,9 zł

% 0,500 0,1362 2,18

Razem z narzutami:  1 530,99 1 060,05 470,94
Cena jednostkowa: 95,69 66,2531 29,4338 0,0000

153
d.3.4

KNR 2-31
0105-07
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,144 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 2,304 4,0694 65,11

-- M --
2* piasek

0,0389 m3/m2 * 54,49 zł/m3
m3 0,622 2,1197 33,91

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088 t/m2 * 618,00 zł/t

t 0,141 5,4384 87,01

4* Woda z rurociągów
0,0045 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,072 0,0279 0,45

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 121,37 zł

% 0,500 0,0379 0,61

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013 m-g/m2 * 111,15 zł/m-g
m-g 0,021 0,1445 2,31

Razem z narzutami:  257,76 122,29 131,13 4,34
Cena jednostkowa: 16,11 7,6431 8,1956 0,2713

154
d.3.4

KNR 2-31
0105-08
 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0384*2=0,0768 r-g/m2 * 28,26 zł/r-g
r-g 1,229 2,1704 34,73

-- M --
2* piasek

0,0129*2=0,0258 m3/m2 * 54,49 zł/m3
m3 0,413 1,4058 22,49

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0029*2=0,0058 t/m2 * 618,00 zł/t

t 0,093 3,5844 57,35

4* Woda z rurociągów
0,0015*2=0,003 m3/m2 * 6,19 zł/m3

m3 0,048 0,0186 0,30
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5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 80,14 zł

% 0,500 0,0250 0,40

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0004*2=0,0008 m-g/m2 * 111,15 zł/m-g
m-g 0,013 0,0889 1,42

Razem z narzutami:  154,48 65,23 86,58 2,67
Cena jednostkowa: 9,66 4,0769 5,4113 0,1669

PODSUMOWANIE

Naprawa deformacji ciągu pieszego do kaplicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 365,54 1 877,10 1 420,11 68,33

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 1 328,73 1 282,06 46,67

RAZEM 4 694,27 3 159,16 1 420,11 115,00

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 106,51 106,51

RAZEM 4 800,78 3 159,16 1 526,62 115,00

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 379,80 366,46 13,34

RAZEM 5 180,58 3 525,62 1 526,62 128,34

OGÓŁEM 5 180,58

Słownie:   pięć tysięcy sto osiemdziesiąt i 58/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 41 911,30 27 822,83 12 790,16 1 298,31

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 19 889,73 19 002,98 886,75

RAZEM 61 801,03 46 825,81 12 790,16 2 185,06

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 959,27 959,27

RAZEM 62 760,30 46 825,81 13 749,43 2 185,06

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 685,26 5 431,79 253,47

RAZEM 68 445,56 52 257,60 13 749,43 2 438,53

OGÓŁEM 68 445,56

Słownie:   sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć i 56/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 177 857,60 69 826,93 101 708,60 6 322,07

Koszty pośrednie [Kp] 68,3% od (R, S) 52 009,76 47 691,78 4 317,98

RAZEM 229 867,36 117 518,71 101 708,60 10 640,05

Koszty zakupu [Kz] 7,5% od (M) 7 628,16 7 628,16

RAZEM 237 495,52 117 518,71 109 336,76 10 640,05

Zysk [Z] 11,6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 14 866,42 13 632,17 1 234,25

RAZEM 252 361,94 131 150,88 109 336,76 11 874,30

VAT [V] 8% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) 20 188,96 10 492,07 8 746,94 949,94

RAZEM 272 550,90 141 642,95 118 083,70 12 824,24

OGÓŁEM 272 550,90

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt i 90/100 zł
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 51 Remont pokrycia dachówkowego 150 111,33 55,08%
1.1 1 - 15 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 26 934,48 9,88%
1.2 16 - 51 Remont pokrycia dachówkowego 123 176,85 45,19%

2 52 - 90 Remont zewnętrznych schodów wejścio-
wych

33 805,05 12,40%

2.1 52 - 65 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 15 811,89 5,80%
2.2 66 - 90 Roboty remontowe 17 993,16 6,60%

3 91 - 154 Roboty towarzyszące 68 445,56 25,11%
3.1 91 - 129 Renowacja elewacji 39 837,68 14,62%

3.1.1 91 - 94 Rusztowania 3 877,29 1,42%
3.1.2 95 - 108 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 19 907,22 7,30%
3.1.3 109 - 129 Roboty remontowe 16 053,17 5,89%

3.2 130 - 133 Opaski przeciwwodne 4 219,56 1,55%
3.3 134 - 145 Renowacja powłok malarskich wewnątrz

kaplicy
19 207,74 7,05%

3.4 146 - 154 Naprawa deformacji ciągu pieszego do
kaplicy

5 180,58 1,90%

RAZEM netto 252 361,94 92,59%
VAT 20 188,96 7,41%
Razem brutto 272 550,90 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 272 550,90
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 252 361,94
Podatek VAT 20 188,96

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt i 90/100 zł
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