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1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych instalacją kanalizacji 
deszczowej przy realizacji zadania: „Remont fragmentu zagospodarowania terenu działki nr 22/9 obr. 
05 Wejherowo” Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
- wykonaniu studni chłonnych średnicy 1500 mm głębokości 3,0 m z kręgów betonowych z wyłazem 
tylu ciężkiego, 
- osadzeniu studzienek ściekowych betonowych śr. 500 mm z osadnikiem z wpustem żeliwnym 
ulicznym typu ciężkiego z zawiasem i ryglem, 
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV 160/3,2 mm łączonych na wcisk, 
- montażu rewizji deszczowych śr. 160 z PCV z sitkiem, 
- wykopy pod kanalizację deszczową i studnie z zasypaniem i wywozem nadmiaru ziemi, 
- pomiar geodezyjny powykonawczy terenu objętego opracowaniem wraz z dokumentacją. 
               
3. Materiały 
3.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w S.T.-00 „Część ogólna”  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 

tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania.  

 
4. Sprzęt 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien 

odpowiadać wymaganiom S.T.-00 „Część ogólna”  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 



27 

 

 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

 

5. Transport 

Transport powinien odpowiadać wymaganiom S.T.-00 „Część ogólna”. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania wykonywania robót podano w S.T.-00 „Część ogólna”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznej. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

7. Kontrola jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w S.T.-00 „Część ogólna” 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

- w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń; 

- zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

8. Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w S.T.-00 „Część ogólna”. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sporządza się szacunkowo. 
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9. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna”. Odbiór na podstawie oceny 

wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 

wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy 

robót. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 

skutecznego powiadomienia. 

Zasady końcowego odbioru robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 5dni, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

zakończenie robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją 

techniczną. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- protokoły odbiorów technicznych częściowego i końcowego, 

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie 

w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 

 

10. Podstawa płatności 

Zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna” wg jednostek obmiaru określonych zgodnie z przedmiarem oraz po 

sprawdzeniu jakości robót. Cena ryczałtowa za całość robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ 

Wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na wykonanie zamówienia określonego w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
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3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

11. Przepisy związane 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 

w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718 z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 

121, poz. 1138) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bioz 

oraz planu bioz 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie -bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r.w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania, i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 Rozporządzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 r. 

 Normy i aprobaty techniczne 

 

 

 

 

 


