Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ,Modernizacji osadnika

wstepnego w Oczyszczalni Sciekéw w Gorzowie WIkp. ul. Kostrzynska 158”.

1. Zakres prac do realizacji

Zadanie obejmuje wykonanie projektu ,Modernizacji osadnika wstepnego w Oczyszczalni

Sciekow”, w zakresie:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

3)

k)

Inwentaryzacji obiektow,

Opracowanie koncepcji projektowanych, modernizowanych i nowych elementéw
osadnika wstepnego wraz z analizg kosztowg realizacji w formie dokumentacyjnej,
Opracowanie analizy (obliczenia technologiczne) wptywu wytaczenia osadnika
wstepnego na prace czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw oraz gospodarki
osadowej i biogazowej,

Projekty Budowlane,

Projekty Wykonawcze,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

Plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Przedmiary robdt,

Kosztorysy Inwestorskie oraz ich aktualizacje w okresie 60 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub zaswiadczenia
(zawiadomienie) o braku sprzeciwu do realizacji robdét okreslonych
w zgtoszeniu od wiasciwej(ych) jednostki(tek), oraz innych koniecznych decyzji do
wykonania inwestycji,

Innych dokumentéw niezbednych do realizacji inwestycji.

Nadzér autorski.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje budowlang, sanitarng, elektryczng i AKPiA

projektowanych, modernizowanych i przebudowywanych obiektdw Oczyszczalni Sciekow.

Projektant w zakresie inwentaryzacji przedstawi:

inwentaryzacje architektoniczno-budowlang wraz z czescig instalacyjng
i elektryczng - w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania inwestycji;
architektura i konstrukcja, w tym: przekroje charakterystyczne (skala 1:50), rzuty
(skala 1:50), elewacji (skala 1:50), inwentaryzacja konstrukcji (skala 1:50);

inwentaryzacje instalacji sanitarnej, elektrycznej i AKPiA.



Wykonanie wszelkich opracowan, ekspertyz, pomiaréw i badan, niezbednych do

prawidlowego zaprojektowania i wykonania Inwestycji, dokonanie uzgodnien

i uzyskanie pozwolen.

2.2. Koncepcja modernizacji osadnika wstepnego radialnego o srednicy wewnetrznej

28 metrow

2.2.1. Branza budowlana, sanitarna i technologiczna:

2.2.2.

wyczyszczenie osadnika wstepnego oraz kraty centralnej z zalegajacych
odpaddw po oproznieniu (spuszczeniu) Sciekdéw,

renowacja zelbetowych konstrukcji - dna, $cian, biezni i koryt odptywowych,
demontaz istniejacych przelewdw pilastych oraz deflektoréw czesci ptywajacych
(wraz ze wspornikami),

dostawa i montaz nowych przelewdw pilastych ze stali kwasoodpornej min. 316
oraz deflektoréw czesci ptywajacych (wraz ze wspornikami) ze stali
kwasoodpornej min. 316,

demontaz istniejgcego zgarniacza z fozyskiem centralnym,

dostawa i montaz nowego zgarniacza z tozyskiem centralnym wykonanego w
catosci ze stali kwasoodpornej min. 316; zgarniacz wyposazony w system
dennego zgarniania osadu do leja centralnego oraz w system odbioru czesci
ptywajacych (flotu),

dostawa i montaz nowego systemu wykrywania gazéw niebezpiecznych,
wykonanie zbiornika buforowego odbierajacego czesci ptywajace (flot)
z powierzchni lustra osadnika wraz z systemem doprowadzenia czesci
ptywajacych z osadnika oraz systemem odprowadzenia Sciekdéw i powstatych
odpaddéw. Zbiornik to nowoprojektowany obiekt - lokalizacja w rejonie
istniejgcego osadnika wstepnego,

czyszczenie oraz impregnacja cegty klinkierowej zewnetrznej Sciany osadnika,
czyszczenie, uzupetnienie ubytkéw oraz malowanie elewacji zewnetrznej
osadnika nad cegtg klinkierowa,

demontaz oraz montaz koputy hermetycznej w celu przeprowadzenia prac
budowlanych i montazowych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

wymiana ,strun” oraz $rub montazowych elementéw koputy — nowe elementy

wykonac ze stali kwasoodpornej min. 316.

Branza elektryczna i AKPiA:

dostawa i montaz szafy sterowniczej zgarniacza osadnika wstepnego,
wpiecie w istniejacy system SCADA osadnika wstepnego (wszystkich urzadzen

osadnika wstepnego) wraz z jego wizualizacjg w Centralnej Dyspozytorni.



2.3. Projekt Budowlany, Wykonawczy, STWIOR, Kosztorys Inwestorski i Przedmiar
Rob6t wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub
zaswiadczenia (zawiadomienia) o braku sprzeciwu do realizacji robét okreslonych
w zgloszeniu dla ,Modernizacji osadnika wstepnego w Oczyszczalni Sciekéw
w Gorzowie WIkp. ul. Kostrzynska 158" musi uwzglednia¢:

— wykonanie kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi

uzgodnieniami wymaganymi odrebnymi przepisami,

- wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz ze szczegdtami montazowymi

niezbednymi do wykonania zadania,

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego szczegdétowego oraz przedmiaru robdt,

— uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia

(zawiadomienia) o braku sprzeciwu do realizacji robét okreslonych w zgtoszeniu od

witasciwej(ych) jednostki(tek).

Warunkiem realizacji tego punktu jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego punktu

2.2,

3. Zawartos¢ Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja wykonana bedzie zgodnie z ponizszym opisem.

Koncepcje.

Mapy do celdw projektowych.

Projekty Budowlane i Wykonawcze (Zamawiajacy wymaga opracowania projektéow
budowlanych i wykonawczych).

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t uwzgledniajgcych wymagania
materiatowe PWIiK Sp. z o0.0.

Kosztorysy inwestorskie wraz z Przedmiarami robot.

Plan BIOZ.

Wykonawca ma obowigzek aktualizacji cen kosztoryséw do 60 miesiecy od przekazania
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzjami.

Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym.
(Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje i zgody).

Wymagane jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe od witasciwej

jednostki.



4. Forma przekazania dokumentacji
Wykonana dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiajgcemu po jej wczesniejszej

akceptacji w nastepujacej formie:

> Projekt budowlany i wykonawczy
Projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej
w ilosci 4 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD (rysunki w wersji
PDF i DWG).

> STWIOR
STWIOR nalezy przedtozy¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z dokumentacjgq
projektowg na ptycie CD lub DVD (w wersji .doc, .xls, .dwg).

> Kosztorys inwestorski i przedmiar robot
Kosztorys inwestorski i przedmiar robdt nalezy przedtozy¢ w ilosci 4 egzemplarzy w wersji
papierowej wraz z dokumentacjg projektowa na ptycie CD lub DVD w wersji PDF

i edytowalnej.

5. Termin realizacji zadan

Etap I - Wykonawca dokona niezbednych wizji lokalnych i ustalen z Zamawiajacym, ktoére
beda podstawg do przedstawienia Zamawiajgcemu koncepcji wszystkich projektow — do 30
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Etap II - przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjq o pozwoleniu
na budowe do 30.11.2024.



