
Inwestor: 
 
GMINA KAMIENIEC  
61-061 KAMIENIEC, UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

 

POPRAWA ESTETYKI SALI WIEJSKIEJ W 
MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEWO POPRZEZ WYKONANIE 

ELEWACJI  
 
 
 
 
 
 

 
Adres obiektu budowlanego: 

 

64-061 Parzęczewo 45A, nr ewid. dz. 170/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzęczewo poprzez wykonanie 
elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

Gmina Kamieniec, 64-061 Kamieniec 
 

1) Zamawiający – Gmina Kamieniec 
2) Instytucja finansująca –  Gmina Kamieniec   
3) Wykonawca 
4) Zarządzający realizacją umowy –  Gmina Kamieniec 

 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu –  budynek sali wiejskiej 
 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
 

- docieplenie ścian metodą lekką mokrą styropianem; 
 

- izolacji ścian fundamentowych; 
 
 
 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

 

1.4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

docieplenie ścian metodą lekką mokrą styropianem;  
 

izolacji ścian fundamentowych;  

 
 
 

 
 



 

 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje 

na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 
 
2. Prowadzenie robót 
 

2.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 
 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 



 

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 

Teren budowy stanowi obiekt Sali Wiejskiej w Parzęczewie gm. Kamieniec. Jest 

to budynek parterowy. 
 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 

Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
 

1) dokumentację techniczną określoną w p. 1.4. 
 

2) kopię zgłoszenia robót 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 

sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 

jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia, takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenia robót, za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt to wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 

umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 

tablice podające informacje o zawartej umowie. 



2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, taki jak rurociągi i kable, 

etc.. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu, 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez 

jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby dostosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 
 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 



bezpieczeństwa pożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 

okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich niebezpieczny charakter zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 
 
robót 
 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy następujących dokumentów do akceptacji: 
 

1) projektu organizacji robót 
 

2) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania 
 

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

4) programu zapewnienia jakości 
 

2.3.2. Projekt organizacji robót 
 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien on 

zawierać: 
 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 



- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 
 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 
 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi 

zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy . Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

W trakcie realizacji Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 

celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 

Prawo budowlane – jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 

a) część ogóln ą opisującą: 
 

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
 
wykonywanych robót, 
 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 



- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
 
pomiarów, 
 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 

magazynowania i załadunku materiałów, 
 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 
 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych  elementów robót, 
 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 
 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu. 
 

2.4. Dokumenty budowy 
 

2.4.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy, w 

okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 

2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 
 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 

miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 



Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. 
 

W szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być zapisywane  następujące 
 
informacje: 
 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 
 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 

wymaganych w p. 2.3.1., przygotowanych przez Wykonawcę; 
 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw 
 
w robotach; 
 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy; 
 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy; 
 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych; 
 

- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  na 
 
budowie; 
 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały pobrane i przeprowadzone; 
 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
 

- inne istotne informacje o postępie robót. 
 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. 



Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 

stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 

nadzoru autorskiego. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 

na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wykonanym przez Wykonawcę i wycenionym przedmiarze robót, stanowiącym 

załącznik do umowy. 
 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4. 1. i 2.4.2., dokumentami 

budowy są też: 
 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 
 

b) zgłoszenie, 
 

c) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne, 
 

e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie, 
 

f) protokoły odbioru robót, 
 

g) opinie ekspertów i konsultantów, 
 

h) korespondencja dotycząca budowy. 
 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 

właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 

będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
 
budowy 
 

2.5.1. Informacje ogólne 



W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 

dokumentów: 
 

- rysunków roboczych, 
 

- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 
 

- dokumentacji powykonawczej, 
 

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 

oznaczone nazwą przedsięwzięcia i następująco zaadresowane: 

 
 

Gmina Kamieniec 

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64- 061 Kamieniec 
 

tel.: 61 44 23 388 
 

e-mail: gmina@kamieniec.pl 

 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 

i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 

jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą  być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 



Wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, aby zapewnić mu nie mnie niż 14 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. 
 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą 

należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 

rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu technicznego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 

1) nazwę inwestycji, 
 

2) nr umowy, 
 

3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
 

4) tytuł dokumentu, 
 

5) nr dokumentu lub rysunku, 
 

6) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
 

7) nr rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 
 

8) datę przekazania. 
 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 

składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi sowim podpisem i stemplem 

umieszczonym na rysunku roboczym (lub w inny uzgodniony sposób), że sprawdził on 

(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 

umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.. Wykonawca 

we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szcze gółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 



może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków wyłącznie na ten cel przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 
  

3. Zarządzający realizacją umowy 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 

Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na 

placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 



4. Materiały i urządzenia 
 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 

każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produktu, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, Żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 
 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

ich prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 
 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 



a) w trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji 

robót. 
 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczone na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanie m przez Wykonawcę badań 

jakości materiałów zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 
 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy będzie 

wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 

być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.  



Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy lub poza placem budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy 

przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takie sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać, pod 

względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianym i w harmonogramie robót. 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 

Jeśli projekt techniczny lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót Wykonawca przedstawi 

wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, który nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 
 



Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 
6. Transport 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 

realizacją umowy w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia w zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

spowodowane przez jego pojazdy. 
 

7. Kontrola jakości robót 
 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów prowadzoną  

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót. 
 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją 

umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadawalający. 
 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

próbek z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak 

jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 



Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 
7.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną usunięte przez Wykonawcę lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 

umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

7.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 
 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy 

pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuście je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w  



programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc. 
 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie 

dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 
 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem technicznym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych bada ń i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 

8. Obmiary robót 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar o co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy. 
 



Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maj ą być mierzone wagowo, 

będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań testujących 

to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego 

realizacją umowy. 
 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

Wykonawcy. 
 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. 
 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 
 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty, jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i 

jej wypłaty. 

 
 

10. Przepisy związane 
 

10. 1. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i  obowiązującymi w Polsce normatywami. 
 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 

muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót s ą 
 
wyszczególnione w p. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej



10.2. Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

Najważniejsze z nich to: 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. u. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118). 
 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.). 
 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz. U. z 

2006r. Nr 129, poz. 902). 
 
5. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157). 
 
6. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późn. zm.). 
 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995r., poz. 48). 
 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 
 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia 
 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 



1. ST-01 OCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ 

MOKRĄ 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1. 1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STT) są wymagania 

dotyczące realizacji robót przy ociepleniu budynku Sali Wiejskiej w Parzęczewie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 

- przygotowanie podłoża 
 

- przyklejenie styropianu  
 

- wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
 

- wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowy 
 

- wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych wyżej, jakie 

występują przy realizacji umowy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2.. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem ocieplenia metodą lekką mokrą oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 
 



1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
 

1. Harmonogram i kolejność prac dociepleniowych. 
 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p. 4.. 
 
2.2. Styropian 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych samogasnących EPS 70 – 

040 FASADA, docieplenie ścian budynku poniżej terenu i w strefie cokołu przy użyciu płyt 

hydrofobizowanych EPS , grubości 8 cm styropian λ = 0,038 W/(m*K), oraz docieplenie 

ścian budynku powyżej cokołu oraz ościeży przy użyciu płyt styropianowych EPS 70-040 

grubości 3, 8, 10 cm ( styropian λ = 0,040 W/(m*K)).  

 
2.3. Siatka podtynkowa 
 

 siatka zbrojąca z włókna szklanego – min. g ęstość 160g/m3
 
2.4. Tynk elewacyjny - silikonowy 
 

 frakcja uziarnienia 1,5 mm, struktura - baranek
 
2.5. Zaprawa klejowa 
 

 przyczepność do betonu – min. 0.6MPa


 przyczepność do styropianu – min. 0.1MPa

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 
 
5.. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 



Rodzaje sprzętu używanego do docieplenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostan ą przez zarządzającego realizacją umowy 
 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
p. 6. 
 
4.2. Transport materiałów 
 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
 
dociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. 
 

 

5.2. Wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą 
 

Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji należy nie tylko 
odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy 
utrudniające lub wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i 
wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych.  

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy zdemontować obróbki 
blacharskie, rynny, rury spustowe, elementy oświetleniowe, instalację odgromową, istniejące 
kraty w oknach.  

Podłoże, na którym będzie montowany system musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, z kurzu, porostów, zmyte wodą; należy usunąć luźno związane 
fragmenty tynku, sprawdzić przyczepność tynku poprzez opukanie a następnie odspojone 
kawałki tynku należy odkuć i wykonać tynk ponownie.  

Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. 
Przygotowanie podłoża polega też często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu 
osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych 
należy sprawdzić nośność podłoża pod system dociepleniowy poprzez wykonanie próby 
przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną, wyrównaną i zagruntowaną) 
powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach 10 x 10cm, nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie o grubości ok. 



1cm. po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany pozostawia się go na 3-4 dni. Po tym 
czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 
rozwarstwienie próbek styropianowych.  

Przygotowaną powierzchnię zagruntować systemowym preparatem 
gruntującym zwiększającym przyczepność kleju. Gruntowanie wykonać za pomocą szczotki 
malarskiej lub metoda natryskową.  
Sposób mocowania płyt 
 

Masę klejową należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie 
płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się 
poza krawędzie styropianu. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć 
do ściany i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po 
raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut.  

Przyklejanie płyt styropianu do ściany powinno odbywać mijankowe, w 
kierunku od dołu do góry ściany.  

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej wypełnić przez 
wstawienie klinów styropianowych lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki 
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem!  

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (minimalny czas wg wskazań 
producenta) należy dodatkowo zamocować styropian do ściany za pomocą przeznaczonych do 

tego celu kołków rozporowych z tworzywa sztuczne go w ilości 4szt. na m2 ściany. Otwory 
pod kołki należy wywiercić odpowiednio wybranym wiertłem na głębokość zakotwienia min. 
6-8 cm.  

Osadzić kołki opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i wbić trzpień do 
oporu. Całą powierzchnię styropianu oraz ewentualne nierówności (uskoki między płytami 
ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, wystające fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy 
zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy 
pomocy szlifierki oscylacyjnej.  

Klejenie należy wykonać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż +5°C. Należy także unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
wiatru. 

 

Sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej 

 

Na przygotowaną powierzchnię styropianu należy nanieść warstwę masy 
klejowej o grubości ok. 3 mm rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 
siatki zbrojącej. W warstwie tej należy zatopić specjalnie do tego celu przeznaczoną 
atestowaną siatkę (tkaninę) zbrojącą z włókien szklanych. Siatka zbrojąca powinna być 
napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Sąsiednie pasy siatki powinny być układane na 
zakład nie mniejszy niż 5 cm w pionie i w poziomie.  

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić przez naklejenie 
kawałków siatki o wymiarach 20 x 35 cm. 



Krawędzie otworów i budynku wzmocnić przez osadzenie odpowiednich 
kątowników ochronnych.  

Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę 
masy klejącej o gr. ok. l mm w celu całkowitego jej przykrycia. Całą powierzchnię dokładnie 
wyrówna ć i wygładzić.  

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. nie wcześniej niż po dwóch 
dniach całą powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. Można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. Podkład tynkarski nakładać w temp. +5°C do +25°C. 
Czas wysychania zależny od warunków atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy 
wykonywaniu tej pracy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru.  

Na tak przygotowane podłoże nałożyć cienkowarstwowy tynk strukturalny  
silikonowy.  

Nakładanie tynku może być prowadzone w temp. -t-5°C do +25°C przy 
unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i wiatru.  

Aby uniknąć powstania widocznych cieni na połączeniach tynku nakładanego 
wcześniej i później wszelkie czynności wykonywane z nałożeniem wyprawy jednego rodzaju i 
koloru należy prowadzić metodą „mokre na mokre”. Oznacza to takie rozplanowanie przerw 
technologicznych w trakcie nakładania tynku, aby pokrywały się one z liniami naturalnymi 
rozgraniczeń na elewacji (np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, rury spustowe itp.).  

Przerwy technologiczne można wykonać z zastosowaniem samoprzylepnej 
taśmy malarskiej. 

 

Kolorystyka i struktura 

 

Projektuje się wykonanie elewacji w kolorach zgodnie z uzgodnieniem z 
Inwestorem.   

Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem miedzy innymi, potrzeb i 
biologii populacji ptaków i nietoperzy. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku 
do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc 
lęgowych i schronień. O wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych i 
schronień.  

O wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych należy 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru. 



2. ST-02  PRACE DEKARSKIE 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem prac dekarskich polegających na wykonaniu i 
montażu obróbek zewnętrznych oraz rynien w budynku Sali Wielskiej w Parzęczewie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem prac dekarskich polegających na wykonaniu i montaŜu obróbek zewn ętrznych 
oraz rynien w budynku ośrodka zdrowia i obejmują: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dowiezienie sprzętu, 
- wykonanie obróbek blacharskich parapetów z blachy powlekanej w kolorze, 
- montaż pasów podrynnowych i nadrynnowych, gzymsów z blachy powlekanej w kolorze, 
- demontaż i ponowny montaż istniejącego orynnowania na nowych mocowaniach 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
„Część ogólna”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Część ogólna”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z ST, 
częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST 
„Część ogólna”.  
2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Blacha powlekana 
Blacha powlekana koloru uzgodnionego z Inwestorem grubości nie mniejszej niż 0,55 mm.  
2.2.2. Wkręty samowiercące  
Mocowanie pokrycia i obróbek blacharskich przy pomocy wkrętów samowiercących z 
uszczelką EPDM.   



3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Zamawiający 
pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu 
pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt winny posiadać wszelkie 
niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie Zamawiającego zostać poświadczone 
stosownymi dokumentami.  
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00.  „Część ogólna".  
Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm 
bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu 
budowy. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej 
warstwie w pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Rolki 
papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.0  0.00. „Część ogólna".  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca winien jest na swój koszt wykona ć i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a 
także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca 
będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek 
zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z 
przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i 
p. poż. (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).  
5.2. Wykonanie obróbek blacharskich  
Obróbki blacharskie należy wykonać przed pracami pokrywczymi i dociepleniowymi. 
Obróbki zewnętrzne winny wystawać co najmniej 40 mm poza lico projektowanej ściany i 
muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Przed przystąpieniem do 
prac dociepleniowych należy zdemontować rury spustowe, które należy w całości 
zamontować po wykonaniu prac dociepleniowych. Źle wykonane obróbki blacharskie 
spowodują przedostawanie się wody między ocieploną ścianę, a styropian oraz odspojenie 
styropianu od podłoża.  
5.3. Montaż  rur spustowych 
Rura spustowa:  
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka.  
Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie 
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wylewkę wkłada się na 
rurę spustową i mocuje nitem.  
Należy wyregulować cały system rur, a następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne 
oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków i opiłków.  
Obejma:  
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby 
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one 
wyposażone w zamknięcia sztyftem.  
5.4. Montaż obróbek blacharskich towarzyszących  
Montaż elementów pasów rynnowych i podrynnowych z wykorzystaniem kołków 
szybkiego montażu.  



6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. 
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich 
zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów, a w 
szczególności:  
- jakości wykonania połączeń pokrycia z papy modyfikowanej oraz obróbek blacharskich.  
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiary robót podano w ST DM. 00.00.0 0 „Cz ęść ogólna”. Jednostkami 
obmiaru są:  
- 1m2 (metr 
kwadratowy) - 1 arkusz  
- 1 szt. (sztuka) 
- 1 mb  
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

i  ustaleniami  Inspektora  nadzoru.  Nie powinien on obejmować żadnych ilości  robót  nie 

zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien odbywa ć się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Odbiór 
prac nastąpi w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym 
należy przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.  
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie 
jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót. 
Cena wykonania czynności obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dowiezienie sprzętu, 
- wykonanie obróbek blacharskich gzymsów z blachy stalowej ocynkowanej, 
- montaż pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowej  ocynkowanej, 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu budowy.  
10. Przepisy związane  
10. 1. Akty prawne: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
10. 2. Normy: 
PN–83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna 
przegród zewnętrznych”  
 EN 10143:2006 Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami 
metalicznymi – Tolerancje wymiarów i kształtu  
 EN 14782:2006 Samonośne płyty do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i 
wewnętrznych wykładzin – Charakterystyka  
 EN ISO 12944-2:1998: zastosowanie w budownictwie do pokryć i obróbek blacharskich 
dachów oraz jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów obiektów, w 
środowiskach korozyjności atmosfery  
 PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania  
 PN-61/B-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blach y stalowej powlekanej. 
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze



 
ST-03 ROBOTY MALARSKIE  

 
1. Przedmiot S.T. 

1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
 

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych S.T.  

- oczyszczenie elementów stalowych 
- malowanie elementów stalowych farbą podkładową 
- malowanie elementów stalowych farbą olejną matową (dwukrotne) 

 
2. Materiały 

- farba olejna matowa zewnętrznego stosowana (do metalu) 
 

Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb emulsyjnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
 

3. Sprzęt  
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, pomost 
rusztowaniowy 

 
4. Transport 

Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5. Wykonanie robót 

Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe 
 

Przygotowanie podłoży 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu, brudu i rdzy, wystających drutów, nacieków itp.  

 
Wykonywania powłok malarskich  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu 
- gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy) 
- braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek 
- prawidłowości faktury 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  



 
 

 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. Jednostka obmiaru – (m2) powierzchni 

 
8. Odbiór robót objętych S.T. 

 
- sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
- sprawdzenie przyczepności powłok 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem 

 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
odpowiednią szpachlówką.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy związane   
• PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 
• PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 



ST-04 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I MONTAŻOWE 
 

 

1. Przedmiot S.T. 
1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 
wykonaniem zadania. 

 
1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- montaż elementów wyposażenia, które zostały zdemontowane z powodu 
prowadzonych prac na zewnątrz budynku 

- montaż nowych lamp elewacyjnych 
- montaż elementów elewacyjnych (typu tablice, maszty flagowe, skrzynek instalacyjnych itd) 

 
2. Materiały (elementy) 

 
- elementy elewacyjne przedstawione do akceptacji Inwestora 
- lampy elewacyjne przedstawione do akceptacji Inwestora 
- wysięgniki przedstawione do akceptacji Inwestora 

  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, 
właściwie oznaczone, powinny posiadać :  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 

 
 

Materiały montażowe: 
- kleje, pianki rozprężne 
- papier ścierny, rozpuszczalnik, pędzle 
- wkręty do drewna i metalu, gwoździe ocynkowane, śruby, haki itp 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 



3. Sprzęt  
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do 
metalu, wkrętarka, wkręty, 

 
4. Transport 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 
5. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu : 
- staranności zamocowania poszczególnych elementów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Ocena jakości powinna obejmować :  

• sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości 
• sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
• sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie prawidłowości i równości wykonania 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Sprawdzenie estetyki wykonania 

 
7. Jednostka obmiaru –(szt, mb, m2) elementów 

 
8. Odbiór robót objętych S.T.  

- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
do dziennika budowy 

 
9. Podstawa płatności 
(mb, szt, m2) zamontowanego elementu 

 
10. Przepisy związane  

• instrukcje producentów 
• PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości  
• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-

Montażowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, 
• inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ST - 05 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  
 

 
 

1. Przedmiot  
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z demontażem stolarki okiennej i 
drzwiowej, elementów elewacyjnych do ocieplenia lub docieplenia, odnowienia 
(odczyszczenia). Roboty rozbiórkowe i demontażowe wyszczególnione zostały w 
opisie do projektu. 

 
 

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych S.T.: 

  
a) usunięcie starej emulsyjnej farby elewacyjnej, tynków na docieplanej części budynku i 
odspajających się fragmentów tynków na części starszej ocieplanej 

 
 

b) demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych  
 

c) demontaż lamp elewacyjnych  
 

d) demontaż elementów elewacyjnych 
 

e) skucie tynków w ościeżach, na zewnątrz okien i drzwi 
 

f) demontaż orynnowania – do ponownego montażu 
 

g) demontaż elementów instalacji elektrycznych na elewacjach 
 

h) demontaż kratek wentylacyjnych 
 

i) rozbiórka okładzin schodów, podestów 
 
 



 
 
 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki : 
 

Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (złom), blacha, płytki 
ceramiczne, szkło, drewno 

 
3. Sprzęt : 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły do metalu, klucze, 
 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
Do odspajania gruntów związanych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosowa młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 
– 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 
być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonywania robót. 

 
4. Transport :  
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i części gruzu na odpowiednie 
składowiska.  
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczy 
zgodnie  
z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy 
bezwzględnie przestrzega przepisów bhp i p.poż . Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i 
demontażowych należy zabezpieczy przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie 
elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie 
wykonywanych prac. 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
Teren oczyścić z resztek materiałów. 



 
 
 

5.2. Wykonanie robót 
 

5.2.1. Przygotowanie do robót 
 

Przed rozpoczęciem robót należy: 
− odpowiednio oznakować i zabezpieczyć obszar wykonywania prac 
− przygotować urządzenia i sprzęt konieczny do transportu poziomego i pionowego 
materiałów z rozbiórek, odpadów, gruzu i śmieci 
− ustawić niezbędne rusztowania i pomosty 
− uzgodnić z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiórek i demontaży  
− zdemontowane elementy przeznaczone do renowacji należy zabezpieczyć przed 
potencjalnym uszkodzeniem lub zniszczeniem przez wszelki możliwe czynniki. 

 
 

5.2.2. Ogólne zasady wykonania robót. Wszystkie roboty rozbiórkowe należy 
prowadzić ręcznie , przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt. 3. 

 
• roboty należy prowadzić tak , aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak , aby usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub nie 
spowodowało uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji 

 
• znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami, 

 
5.2.3. Demontaż elementy elewacyjnych - wystające elementy jak tablice, okratowanie, rynny 
i rury spustowe wraz z elementami mocującymi, obróbki blacharskie, luźne okablowanie, 
instalacje odgromową, oświetlenie itp. zdemontować i odpowiednio złomować lub odczyścić, 
pomalować i ponownie zamontować. 

 
5.2.4. Skucie istniejących tynków elewacyjnych Wszystkie ściany pod ocieplenie i 
docieplenie odpowiednio przygotować. Usunąć starą emulsyjną farbę elewacyjną. W 
przypadku ścian starszych, wcześniej nieocieplanych skuć luźne, wybrzuszone i głuche 
fragmenty tynku (tynk cementowo-wapienny) celem późniejszego wyrównania i 
zagruntowania. W przypadku ścian docieplanych usunąć farbę emulsyjną i usunąć stary tynk i 
siatkę starając się nie naruszyć już istniejącego styropianu. 

 
 

5.2.5. Skucie tynków w ościeżach. W oknach w których jest to konieczne należy podkuć 
ościeża w celu zapewnienia wystarczającej ilości miejsca na późniejsze prace termoizolacyjne 
tychże ościeży 

 
5.2.6. Demontaż istniejących opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych na elewacji 
budynku - Prace należy przeprowadzać ręcznie, w sposób nie powodujący uszkodzeń 
istniejącego pokrycia dachu. Prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów 
bhp i ppoż.  
Pracowników należy wyposażyć w indywidualne środki zabezpieczające przed upadkiem z 
dachu. 

 
Pozostałości po rozbiórce, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. Obiekty znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do demontażu, 
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 



 
 

5.2.7. Rozbiórka okładzin schodów wykonać przy użyciu sprzętu wymienionego w p. 3, 
gruz wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. 

 
 

Odpady budowlane, zdemontowane urządzenia (po ustaleniu z Zamawiającym) wywieźć na 
konwencjonalne wysypisko komunalne. 

 
 

6. Kontrola jakości robót  
- polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń w 
ich miejscu.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. Jednostką obmiaru jest (m2) powierzchni utwardzonej, okien i drzwi, (mb) rury; 

(szt) elementów elewacyjnych 
 

8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 

9. Podstawa płatności – m2, mb, szt po odbiorze robót. 
 

10. Przepisy związane  
• szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. 

Bud.i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.III.1972r – Dz.U.nr 13 poz.93 z późniejszymi 
zmianami.  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).


