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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowag oswietlenia drogowego
w zwigzku z przebudowa ulicy Mokotowskiej w miejscowosci Debrzno.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matlych prostych robdt i konstrukcji drugorzgednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
i monterskie;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robdt instalacyjnych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa oswietlenia drogowego,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czes¢ graficzna.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidlowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaly w obowiazujacych przepisach prawa.
Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw S$rodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniejacych drzew i krzewow, spoczywa na wykonawcy robot, ktory przejmuje od
Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyl drzewa i krzewy w sposob
gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowiazku
wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji 1 spowodowanie
uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac na kare
pieni¢zng naliczang na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody /art. 88 i 89 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
os$wietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego oswietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
o$wietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY OSWIETLENIE
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.
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Materialy i urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewnetrznego, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robdt montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt
montazowych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Kable

Kable o przekroju zyty 35mm? wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym.
Izolacja zyly polietylen usieciowany, powloka zewngtrzna PVC. Napiecie znamionowe
0,6/1kV. Nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z EN 60332-1-2.

2.6. Folia kablowa

Folie nalezy stosowa¢ z uplastycznionego PCV o grubosci 0,5mm i szerokosci 0,3m.
Dla linii kablowych do 1 kV stosowac folie koloru niebieskiego

2.7. Fundamenty

Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20
z otworami w $cianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M24. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masg

bitumiczna.
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2.8. Shupy

Stupy stalowe okraglte o wysokosci 7 metrdw, zbiezne wykonane z jednego cztonu.
Grubos¢ blachy min. 3mm. Stupy o podstawie stalowej przetloczonej, ocynkowane ogniowo
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:20009.

2.9. Wiysiegniki

Wysiegniki stalowe jednoramienne o wysokosci 1 metra, dlugosci ramienia 1,5m
i kacie 10 stopni. Wysiegniki ocynkowane ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO
1461:20009.

2.10. Oprawy

Oprawy wykonane w technologii LED o moc min. 51W, barwa 4000K, min. strumien
$wietlny oprawy 6800Im,
Oprawy muszg spetniaé nastgpujace parametry:
e szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku,
a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°,
e znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz,
e ukitad zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej 5-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego,
e QOchrona przed przepigciami — 10kV,
e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

2.11. Rury oslonowe

Stosowac¢ rury ostonowe:

e gladkie o Srednicy zewnetrznej 75mm, wewnetrznej 66mm i grubosci Scianki 4,5mm,
o sztywnosci min. 16 kN/m,

e karbowane dwuscienne o S$rednicy zewnetrznej 75mm, wewngtrznegj 63mm,
o sztywnosci min. 11 kN/m

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu 1 dzwigu, koparki oraz
podnosnika, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczalty w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji robot montazowych,

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywow branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii oswietlenia ulicznego
— ulozenie linii kablowej — 256m
— montaz stupéw oswietleniowych — 6 szt.
— montaz opraw oswietlenia drogowego — 6szt.
— podiaczenie opraw do instalacji.
— montaz uziemienia ochronnego zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i sposob
prowadzenia robdt instalacyjnych,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt montazowych,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

— wyposazenie w aparatur¢ i urzadzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodéw
instalacyjnych,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwos¢, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i urzadzen oraz montazu.

6.2 . Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet

i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi

Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych branzowych — elektrycznych
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a) Nalezy wykona¢ pomiary:
— stan izolacji przewodow
— skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem
— uziemienia ochronne
b) Nalezy wykona¢ badania:
obwodéw 1 13 fazowych

Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma

b) aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

¢) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiada¢ n/w urzadzenia:

— kabel,

— shup,

— fundament,

— oprawa

— rury ostonowe,

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy robét instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopow kablowych i robdt linii o$§wietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot kablowych,
— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postegpu
kazdego z elementéw robdt instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiardw,

e) protokoty z badan obwodow elektrycznych,

f) protokoty odbioru robét ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastgpujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupdw .

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢é i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow pomiardw, 1 w konfrontacji z dokumentacja
projektowa.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru konicowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru koncowy robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot

uzupelniajagcych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

Sy P

o0

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbidr ostateczny
(koncowy)”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowaé:
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
72002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p6ézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:
— PN-HD 308 S2:2007

— PN-92/E-08106
— PN-IEC 364-4-481:1994

— PN-IEC 664-1:1998
— PN-IEC 60038:1999
— PN-IEC 60364-4-41:2000

— PN-IEC 60364-4-442:1999

— PN-IEC 60364-4-443:1999

— PN-IEC 60364-5-51:2000

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
w przewodach sznurowych

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywdéw zewnetrznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania
Napigcie znormalizowane [EC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepig¢ciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogdlne
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— PN-IEC 60364-5-523:2001

|

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

|

- PN-EN 13201-2:2016-03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwatla przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
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