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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa przepompowni wody w miejscowosci Stare Siolo

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowsa przepompowni wody w miejscowosci
Stare Sioto polegajaca na rozbidrce istniejgcego zbiornika magazynujacego wode wraz z
rozbidrka budynku przepompowni, budowie zbiornika wody uzdatnionej wraz z budowa
kontenera technicznego z zestawem pompowym i infrastrukturg techniczng ~ w ramach
inwestycji:

»Przebudowa przepompowni wody w miejscowosci Stare Siolo”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robdot zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem:

rozbiodrki istniejacego zbiornika magazynujacego wode o pojemnosci okoto 100m?,
umieszczonego W nasypie ziemnym,

rozbiérki budynku przepompowni wody o pow. 81,00m? wraz z demontazem urzadzen
technologicznych zlokalizowanych w budynku,

likwidacji nieczynnego odcinka przylacza telekomunikacyjnego,

budowa zbiornika naziemnego magazynujacego wode o pojemnosci 195,0m?3
posadowionego na plycie fundamentowej o powierzchni zabudowy 67,60m?,

rurociag zasilajacy zbiornik z rur PE100 PN10 SDR17 — ©160x9,5mm o dlugosci
6,20mb oraz z rur stalowych nierdzewnych o s$rednicy DN150 wraz z zasuwa
odcinajaca DN150,

rurocigg ssawny z rur PE100 PN10 SDR17 — ©160x9,5mm o dlugosci 3,50mb
oraz z rur stalowych nierdzewnych o $rednicy DN150 wraz z zasuwa odcinajaca
DN150,

rurocigg spustowo — przelewowy do zbiornika wykonany z rur PVC,,S” SDR34, SN8
— 0160x4,7mm o dhugosci 9,00mb oraz z rur stalowych nierdzewnych o $rednicy
DN150 wraz z zasuwg odcinajaca DN150,

rurociag zasilajacy sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN10 SDR17 — ©160x9,5mm o
dhugosci 5,80mb,

przylacz kanalizacji sanitarnej PVC,,S” SDR34, SN8 — 0160x4,7mm o dlugosci
16,00mb,

studzienki rewizyjne systemowe o S$rednicy rury wznos$nej 315mm zamknigte rurg
teleskopowa — 2szt.,

budowa kontenera technicznego o pow. 13,19m?,

montaz o$wietlenia zewnetrznego — lampy solarnej parkowa LED o mocy 20W — 1szt.



1.4.0Kkreslenia podstawowe

1.4.1. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.2. Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe 1 urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych, elektrowni jadrowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ i wspoétrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg¢s¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektows:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uzywane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
Sposob dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany —odpowiednimi
przepisami, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego. Podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
zamawiania lub  wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Zbiornik z Atestem Higienicznym PZH nr BK/W/1167/01/2019 ,,Naziemne, stalowe
zbiorniki membranowe” przeznaczony jest do magazynowania wody pitnej. Rozwigzania



konstrukcyjne zbiornika speiniajg wymagania takich norm jak PN-90/B-03200 Konstrukcje
Stalowe — Obliczenia Statyczne i Projektowanie.

Cylindryczny, modutowy ptaszcz zbiornika wykonany jest ze skrecanych na $ruby
M12 klasy 8.8 ogniowo cynkowanych blach stalowych projektowanych z gatunku
S350GD+Z350g/m?. Na konstrukcje nosna dachu w ksztalce stozka Scictego skladaja sie
podhuznice o przekroju ceowym zwienczone w stalowym pierscieniu centralnym. Podtuznice
usztywnione sg poprzecznie przeciw ich zwichnigciu. Poszycie dachu sktada si¢ z ogniowo
cynkowanych blach ptaskich przykrecanych do konstrukcji od spodu. Nachylenie dachu
projektowanego pod katem 15deg.

Normy dla przewodoéw 1 armatury wodociagowej, konstrukcji zbiornikow:

— PEO®160 mm — rury i ksztattki, ktére musza spetnia¢ warunki okre§lone w normach:
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 , PN-EN 12201-3+A1:2013-05,

— armatura — musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002,
PN-EN 12201-1,

— PN-EN 558-1:2001 ,,Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociagdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”

— PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne: Wymagania i badania.

— PN-EN 1092-2:1999 - Kohierze i ich potaczenia - Kolnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN - Kolnierze zeliwne

— PN-EN: 545-2010 ,,Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggdw wodnych ,,

— PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe — Obliczenia Statyczne i Projektowanie

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dot. sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lubprojekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzg¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania zbiornikow, przepompowni i infrastruktury
technicznej zewnetrznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12201-2-a1-2013-12e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12201-3-a1-2013-05p.html

podsiebiernych, spycharek kotowych lub gasienicowych, wibromtotu do zapuszczania grodzic
sprzetu do zageszczania gruntu, weciggarek mechanicznych, pomp spalinowych do
odwadniania wykopow, beczkowozow.

4.  Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow  transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie  robot
zgodnie  z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialéw
Transport rur:

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposoéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur
w pozycji poziomej wzdhiz s$rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Transport rur drenarskich:

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze
0°C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed zgnieceniem.

Transport iglofiltrow:
Igtofiltry moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Dla zapewnienia bezpieczenstwa

ruchu w zalezno$ci od rodzaju transportu dtuzsze rurki iglofiltrow nalezy zwing¢ i1
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.



5.  Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocag kotkow osiowych, kotkow s$wiadkow
I kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad — i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac  warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy
probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzic w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —tom | rozdz. IV —
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m.



Zdjecie pozostatej warstwy 0,15m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢
go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie odwodnienia — drenazu wykopu

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie
umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotow rurek drenarskich do studzienek
zbiorczych i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia statego odptywu wodzy.

Wykop wiasciwy pogtebi¢ na catej szerokosci o 40cm w stosunku do docelowego
potozenia dna rurociggu. Na dnie umiesci¢ geowtdkning. Nastepnie ulozy¢ warstwe gr.
10cm zwiru sortowanego 8-16mm, a na niej dwa rzedy rurek drenarskich PCV ¢75
centralnie wzgledem wykopu, w odlegtosci od siebie ok. 60cm. Wypelni¢ geowldknine
(zasypac rurki drenarskie) uzyskujac docelowa grubosci warstwy zwiru 3cm. ,,Zamkna¢”
geowlokning na warstwie drenujacej.

Rurki drenarskie sprowadzi¢ do studzienek zbiorczych ¢500 umieszczonych w
odlegtosciach ok. 30m. Gigbokos¢ studzienek ok. 1,5m z osadnikiem wysokosci 65cm.
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonywa¢ w czasie ukiladania podsypki,
prac instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz zasypki witasciwej.

Uktadanie drenazu zaleca sie¢ wykona¢ niezwiocznie po wykopaniu wykopow.
Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy
uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z
gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych
ztaczek.

Odwodnienie za pomocg igtofiltrow:

Iglofiltry nalezy wplukiwa¢ w grunt stosujac obsypke filtracyjng ze zwiru
sortowanego frakcji 8-16mm. Iglofiltry nalezy wptukiwa¢ obok siebie do glebokosci
pozadanego obnizenia wod gruntowych. Igtofiltry po wptukaniu nalezy potaczy¢ w zestaw
ssgco-tloczacy zasilany pompg. Przepompowane wody gruntowe skierowac do najblizszego
cieku wodnego, rowu melioracyjnego. Zespot ssaco-ttoczacy zestawu igtofiltrowego nalezy
ustawi¢ na odpowiednim podescie, w miejscu uniemozliwiajacym zalanie zespotu. Dla
zasilania zespotu nalezy zapewnic¢ ztacze energetyczne tymczasowe z wiasciwym Rejonem
energetycznym.

5.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajacych,
zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia
0 grubosci 30cm zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podioza powinno byé
zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montazowe — przewody wodociggowe
5.6.1. Ogolne warunki ukladania przewodéw wodociggowych
Przewody wodociggowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢



od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 skltadowania. Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robot montazowych. Polaczenie z przewodem ulicznym powinno
by¢ wykonane do pozostawionej zaslepionej zasuwy wodociggowej. Bloki oporowe nalezy
umieszcza¢ przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach
kierunku. Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii
polietylenowej.

Sciany blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposob zapewniajacy
statecznos$¢ bloku. Odgatezienia i1 potgczenia z armaturg wykonuje si¢ za pomocg zeliwnych
ksztattek przejsciowych. W celu prawidtowego wykonania montazu nalezy przygotowaé rury
wykonujac ukosowanie bosego konca pod katem 150oraz zaznaczenie glgbokosci zlgcza.
Zasuwy nalezy montowac w trakcie uktadania przewodow, na blokach z betonu.

Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wilasciwym wrzecionem
powinien szczelnie przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie
przylega¢ do kaptura ostaniajagcego oraz wystawa¢ co najmniej 10 cm nad spod skrzynki
ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnia drogi lub chodnika
na podparciu z blokoéw betonowych lub cegly. Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby powierzchnie wewngtrzne i
zewnetrzne armatury byty gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad
powierzchniowych. Stosowac sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

Trasa przewoddéw wodociggowych i1 usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie. Przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w odlegtosci od
przebiegajacych rownolegle innych przewoddéw co najmniej: 1.5 m od przewodow gazowych
i kanalizacyjnych, 0.8 m od kabli elektrycznych oraz 0.5 m i 1.0 m (w przypadku przewodow
wodociggowych magistralnych) od kabli telekomunikacyjnych.

Montaz przewodow wodociggowych na dnie wykopu moze odbywac si¢ na wezesniej
przygotowanym podlozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ ukladane w temperaturze
powyzej + 5° C. Rury dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone na szczelnosé,
posiadaé certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do
wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny by¢ zabezpieczone przez
zatozenie tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek lub korkow.

Przewody powinny by¢ uktadane na glgbokosci zgodnej z projektem w miejscach
odgalezien, tukow, zwezek oraz koncowek nalezy zabezpieczyé przewody poprzez
wykonanie blokow oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podloze na
nienaruszonym podtozu. Ksztaltki wodociaggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig lub
tasma. Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczolowe. Zgrzewane rury lub ksztattki
powinny mie¢ identyczng Srednicg 1 grubo$¢  $cianek. Rury powinny by¢ ulozone
wspolosiowo, koncowki rur powinny by¢ wyréwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem
po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaroOw nadlewu. Jego wymiary
nie moga przekracza¢é wymiardw dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania
powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowe] na szczelnosé
przewodu. Przy zgrzewaniu z uzyciem zlacz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby
powierzchnie faczone byty gladkie 1 czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty moga by¢
instalowane bezposrednio na przewodzie poprzez trojnik kotnierzowy lub na odgatezieniu od
przewodu z zasuwg odcinajaca.

W przypadku montazu hydrantu bezposrednio na przewodzie, trdjnik pod hydrant
powinien by¢ posadowiony na podtozu betonowym. Szczegdty montazu hydrantu powinny
by¢ zgodne z instrukcja producenta. Skrzynki hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni.



Rurociaggi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN10, taczonych za pomocg
ksztattek elektrooporowych PE100 PN 10 systemu ,,Monoline” lub za pomoca zgrzewow
doczotowych przy wykonywaniu przewiertu sterowanych. Dla rurociaggéw uktadanych w
pasie drogowym przewidziano peing zasypke piaskiem dowozonym. Rurocigg nalezy poddac
probie szczelnosci na cisnienie min. 1,0 MPa.

Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z wagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca
si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna).
Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z
firm podaje nastgpujace wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),
- 35 x D (przy temp. + 10°C),
- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i
innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé si¢ na przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca 1 sprzetu do
faczenia.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje si¢ za pomoca tablic
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na
wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25
m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic 1 wymagania co do tre§ci, wymiarow,
materialow, wykonania, wykonczenia okresla PN-86/B-09700.

5.6.2. Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B 10725:1997.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Proby szczelnoSci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkdéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy roéwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci calego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe
cis$nieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i pelny
zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci s3 podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem
do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,



- odcinki poddawane préobie szczelnosci moga mie¢ dlugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopdéw o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami
- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnoSci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,
- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,
- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnos$ci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkoéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc laczenia odcinkow.

Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢:
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1MPa, Pp=1,5pr lecz nie nizsze niz
1MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP =pr + 0,5 MPa,

Szczelno$¢ odcinka 1 catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujaca normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli
w sposob kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia proébnego i dzialce
elementarnej 0,01 MPa .

5.6.3. lzolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej
stosowane jako rury ochronne powinny posiadac¢ zewnetrzng izolacjg bitumiczng ZO,.

5.6.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ roéwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej



i SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

5.7. Roboty montazowe i proba szczelnos$ci — zbiornik magazynujacy wode pitna

5.7.1. Roboty montazowe

Zbiornik przewiduje si¢ montowa¢ metoda podbudowy. W pierwszej kolejnosci
montuje si¢ gorne pasmo zbiornika wraz z konstrukcja dachu. Nastgpnie ustawia si¢
podnos$niki hydrauliczne zasilane z jednej pompy w celu rownomiernego podnoszenia
konstrukcji a nastepnie montuje si¢ kolejne pasma zbiornika. Réwnoczesnie do plaszcza
montowane s3 kratownice wiatrowe. Po zmontowaniu 2 pasm nastepuje podwieszenie
membrany.

Po zakonczeniu montazu wszystkich pasm zbiornika nastgpuje jego zamocowanie w
fundamencie S$rubami kotwowymi typu HILTI. Po zakotwieniu zbiornika demontuje si¢
podnos$niki hydrauliczne. W kolejnym etapie budowy zbiornika montuje si¢ wewngtrzne
rurociagi technologiczne 1 wlaz rewizyjny w ptaszczu.

Po pozytywnym zakonczeniu proby szczelnosci plaszcz zbiornika izoluje si¢ weing
mineralng ktorg przykrywa sie §ciang ostonowg z blachy trapezowe;.

5.7.2. Proba szczelnoS$ci

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody wyposazone s3 w membrane z
butylu wykonang z materiatow z materialow nienasigkliwych.
Badanie szczelno$ci zbiornika na eksfiltracj¢ przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob:

- Nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich kro¢céw kotnierzowych zbiornika zostaly
przykrecone rurociagi technologiczne i czy zasuwa na rurociggu spustowym znajduje
si¢ w pozycji zamkniete;.

- Napehia¢ zbiornik woda, obserwujac rownoczesnie $ciany zbiornika, plyte
fundamentowa 1 wszystkie polaczenia kolierzowe; w przypadku stwierdzenia
przeciecku wody nalezy natychmiast zamkna¢ jej doptyw i skontaktowaé si¢ z
producentem zbiornika. Po usunigciu nieszczelno$ci mozna przystapi¢ do ponownego
napeltniania zbiornika.

- Osiagnigcie przez zwierciadto wody poziomu nominalnego spowoduje samoczynne
zamknigcie, po przez zawor ptywakowy doptywu wody.

- Nalezy pozostawi¢ napetniony woda zbiornik na 48 godzin.

Wynik proby mozna uznaé¢ za pozytywny, gdy po uplywie 48 godzin nie wystgpity
nieszczelnosci zbiornika.

5.8. Roboty montazowe — plyta odbojowa zbiornika

Wykonanie ptyty odbojowej dookota zbiornikéw z kostki brukowej gr. 6cm na
podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm po zageszczeniu obramowana obrzezami
chodnikowymi osadzonymi w podsypce cementowo - piaskowej. Wymagania w zakresie
montazu ptyty odbojowej w SST — Nawierzchnia z kostki betonowej.

5.9. Roboty montazowe — zestaw hydroforowy sieciowej przepompowni wodociagowej
Montaz zestawu hydroforowego sieciowe] przepompowni wodociggowe] wykona¢ zgodnie
z wytycznymi w DTR producenta.

5.10. Roboty montazowe — o$wietlenie terenu
Lampe solarng parkowa LED zamocowa¢ do fundamentow prefabrykowanych zgodnie
z instrukcja producenta.
6. Kolizje z obiektami terenowymi:



6.1. Zabezpieczenie istniejgcych budowli:

Tam gdzie konieczne jest odwodnienie wykopu przed przystgpieniem do prac,
bezwzglednie nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego sasiednich budynkow ze
wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia w wyniku wyptukiwania gruntu.

6.2. Linie elektryczne, kable elektryczne, kable telekomunikacyjne:
W miejscu przekroczen z istniejgcym kablem energetycznym zaprojektowano rurg
©100mm typu AROT, dwudzielna, zaktadang na kablu o tacznej dtugosci 4,00mb.
Zgodnie z obowigzujagcymi normami nalezy:

— W miejscu skrzyzowania na kablach natozy¢ rury ochronne dwudzielne
1 przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego,

— Zachowa¢ odlegltos$¢ projektowanej sieci od slupow energetycznych tj. min.
1,00m od stupéw niskiego napigcia i min. 5,00m od stacji TRAFO i stupéw
linii 15kW,

— Roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

— Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych,
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem
do pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

W przypadku uszkodzenia kabla nalezy natychmiast przerwaé pracg, zabezpieczy¢
wykop przed dostgpem osob postronnych i zawiadomié RE.

7.  Kontrola jakoS$ci robét

7.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robdot zgodnie z umowa. Inspektor
Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych,  sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowanie i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do



betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie badanie 1 pomiary
szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi rurociggow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku rurociggow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ 5mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do Smm.

8. Obmiar robot

8.1.0golIne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia



wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m (metr), szt. (sztuka), kpl. (komplet) wykonanych i odebranych
elementow.

9. Odbior robot

8.2.0golne zasady odbioru robot-rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania przy odbiorze przewodow wodociggowych, zbiornika magazynujacego wodg,
sieciowe]j przepompowni $ciekow zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Badania
przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajacych odbiodr robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur PCV i odgalezien wraz z podtozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatgzieniach,

— wykonana izolacja,

—  zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robot. Diugosé odcinka
robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania o0golnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.



9.1.Badania przy odbiorze czesciowym
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja
I inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od
osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +=1cm,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia  podtoza  naturalnego, sposob  jego  zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgsciowym przewodu wodociggowego
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi
Wykonawca.

10. Odbior ostateczny (koncowy)
10.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W  obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w
poszczegolnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest



zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robot  towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

N
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10.3.Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu protokétow odbiorow prob szczelnosci przewodéw wodociggowych
w odbiorach czgsciowych,

d) zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu sieci wodociggowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) protokotami odbiorow technicznych czegsciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) protokotami odbioru uruchomienia systemu sieci wodociggowe;j

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem wodociggowym.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje
obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. I. p. 2 ustawy Prawo
budowlane , przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

— wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,



— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

11. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawniag si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

12. Podstawa platnosci

12.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke Obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

12.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanych i odebranych rurociagéw obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
I jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu, wykonanie drenazu korytkowego,
wykonanie wiaczen do czynnej wodociggowej, utozenie przewodoéw wodociggowych,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

13. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
13.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie  tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opflaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,



- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

13.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

13.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje
a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania.i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

14. Przepisy zwigzane

14.1.Normy

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

- PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

- PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewne¢trzne — Wymagania i1 badania”

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe

- PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich cze¢$ci sktadowych

14.2.Inne dokumenty

- Katalog budownictwa KB4-4.12.1.

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom |



rozdz. 1V, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

Opracowat:



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla inwestycji pn. ,,Przebudowa przepompowni wody w miejscowosci Stare Siolo”

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
w ramach przebudowy przepompowni wody w miejscowosci Stare Sioto.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach przebudowy przepompowni
wody w Oleszycach i obejmuja:
e utwardzenie terenu wokot projektowanego zbiornika z kostki o gr. 6cm na powierzchni
15,40m?
e utwardzenie placu przed kontenerem z kostki o gr. 8cm na pow. 70,00m?,
e montaz obrzezy betonowych na tacznej dtugosci 77,50mb,
e ograniczenie wjazdu od strony drogi kraweznikami betonowymi ulicznymi 30x20cm
utozonymi ,,na ptask”, wystajacym ponad krawedz drogi 2cm na tacznej dtugosci 4,00mb.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodsa wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkgcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.



Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione W
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje Kkolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa
I SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedsg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposob dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl, dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.



1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca  bedzie  przestrzega¢ praw  patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny ~ za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowacé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklgs$nigcia nie powinny przekraczaé:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm dla kostek o grubosci >80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci +3mm,
— na szerokosci +3mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 brazowy.

2.1.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).



2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-EN 206-1:2003.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwoscei 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw 1 barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwosé
1 wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.



3.SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, Kkotkéw
swiadkow 1 kotkow krawegdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca whbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli |



uzytkowniké6w uzbrojenia nad — i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych — gruntowe
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego W dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
InZyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyZ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.



Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobieraé
6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i1 wymaganych spadkow poprzecznych
i podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwnosci podluzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.



6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1,0cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i mb (metr biezgcy) obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,



przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-EN 206-1:2003  Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4,  PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-EN 1008:2004  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

7.  BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i

fata.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla inwestycji pn. ,,Przebudowa przepompowni wody w miejscowosci Stare Siolo”

OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu przepompowni wody
W miejscowosci Stare Sioto.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
- likwidacja istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej o tagcznej dhugosci 169,00mb wraz
z brama wjazdowa,
- montaz ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej ogrodzeniowej powlekanej
tworzywem PCV o wysokosci 150cm i oczkach 35x35mm na dtugosci 100,50mb
z bramg wjazdowsa dwuskrzydlowa o szerokosci 4,00m (kpl. — brama zamykana
na klucz, ze stopkami blokujacymi).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca wykona na wiasny koszt harmonogram robot.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

- siatka ogrodzeniowa

- stupki

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa.

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac si¢ wiedza
techniczna.

2.2.2. Materialy na cokot ogrodzenia
Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy



przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza
techniczng. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

3. Sprzet
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robot 1 dotrzymaniu terminéw umownych

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu
wszystkich elementéow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta oraz sztuka budowlang.

5.3 Ogrodzenie o wysokosci 1,5m

Ogrodzenie sktada sig¢ z:

- stop fundamentowych walcowych o $rednicy 25cm, zagl¢bionych 1,5m ponizej terenu
projektowanego wylewanych z betonu B15,

- stupkow stalowe ocynkowanych ogniowo i powlekanych proszkowo w kolorze zielonym,
czarnym lub grafitowym. Rozstaw stupkow 2,4m, stupki powinny posiada¢ gorne naktadki
zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ wody do $rodka stupka, §rednica stupka 40mm,

- siatki plecionej wys. 1,5m z drutu stalowego gr.3,0 mm ocynkowanego i powlekanego
tworzywem PCV, rozmiar oczka 35 x 35mm (Siatk¢ nalezy montowac do stupow od strony
zewngtrznej placu),

- drutu naciggowego gr.4,5 mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV

- bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o wymiarach szer. 4,0m wys. 1,5m z wypekieniem
siatkg j.w.

5.4 Opaska ochronna pod ogrodzeniem (murki)
W osi ogrodzenia zaprojektowano opaske ochronng szerokosci 40mm wykonang z elementow
prefabrykowanych.



6. Kontrola jakoS$ci roboét
6.1. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu siatki ogrodzeniowej
a) shupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
b) siatka potaczone drutem na naciggaczach srubowych.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia oraz kpl. (komplet)
bramy z zamknig¢ciem na klucz i stopkami blokujgcymi.

8. Odbioér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
- montaz stupéw ogrodzeniowych,
— montaz cokolow ogrodzenia,
— montaz siatki,
— montaz furtki,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uOytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczaCymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki



15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewngtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne
wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtoOy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunig¢ciu wezesniej nalozonych powtok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania



