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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg, wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ogdlnobudowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogoélne dla wszystkich robot
ogo6lnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Kroétki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robdt ogdlnobudowlanych, instalacyjnych wod - kan
i elektrycznych wg. szczegdtowych obmiarow robot.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcig Starostwa Powiatowego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca!
Projektantem.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego 1 wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materialéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.




1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny
dostep do gtdownego wejscia, dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materialtdow budowlanych musi odbywaé si¢ przy pomocy zurawika lub wciagarki,
natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotow lub elementow z wysokoSci oraz wykona¢ ostony okien przed uderzeniem
przedmiotow lub elementow z rozbiorki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi
zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez pracownikow z whasnych weztdw sanitarnych (zabrania
si¢ korzystania z sanitariatdw w budynku) oraz nie moze utrudniac¢ lub ogranicza¢ korzystania z
innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia
czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang
realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem
i na wilasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaré6w z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty
i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatdéw
i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od
warto$ci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okre§lona zostata
warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementéw robot znajdowaly sig
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ robdt, to takie
materiaty i roboty bedg odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje
w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg
kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysc
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jakichkolwiek niescistosci , btedow lub brakéw w  przedmiarach albo w specyfikacjach.
W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupehienia.

1.11. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosc¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze wojewddzkie. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.12. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazajg Wykonawcg.

1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s6Ob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materiaty
2.1.  Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddel przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach materiatow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatdbw przed rozpoczeciom robot. Materiaty moga by¢
pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli materiaty z zaakceptowanego
uprzednio zrodla sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrddto zaopatrzenia w materialy. Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez
Inzyniera przed ich wbudowaniem.

2.2. Kontrola materialéw

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy be¢da przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materialow, bez
zgody Inzyniera, bgda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy. Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji
i wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.
Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscig jak okreslono
w ST.



3. Wykonanie robot
3.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do
nastgpnej fazy robdt. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegélowe zasady wykonywania robot zostaly okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych poszczegoélnych rodzajow robot.

3.2.  Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegdlnosci o pracy na
wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawcge w dobrym stanie, przez caly czas
realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robét
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosSci robot lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jako§¢ materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatdéw oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie
i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

4.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentoéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



4.4, Dziennik budowy
Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami,
jezeli dane roboty tego wymagaja.

4.5. Ksigga obmiaru robot

Ksigega obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych robot.
Ksiega obmiaru robo6t jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do
zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksigga
obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

*  numerem kolejnym Kkarty

*  podstawa wyceny i opisem robot

* ilo$cig przedmiarowg robot

»  data obmiaru

Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robdt, nastepujace

dokumenty:

* protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* wyniki badan i pomiarow.

» certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu.

5. Obmiar robot
5.1.  Zasady obmiaru

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych. Ilosci robdt okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze).

5.2, Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to
roéwniez szablondw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidlowosci ksztattu korpusu
ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

5.3.  Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

6. Odbiodr robot
6.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos¢ i ilos¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikoéw badan i pomiaré6w po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
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wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedlug wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

6.2.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowo$ci Wykonawcy do odbioru.

6.3.  Odbior ostateczny

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze
by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite zakonczenie robot na
obiekcie oraz jego gotowo$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie do
Inzyniera gotowos$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi kompletny
operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz sprawdzeniu kompletnosci
i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.
Wykonawce 1 uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie
z kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru.

6.4.  Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

6.5.  Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych
w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.



