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1 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym przebudowy sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych dla zamierzenia inwestycyjnego: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego 
pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.  

Planowana inwestycja ma na celu przebudowę istniejących wodociągów i kanalizacji sanitarnej  
z powodu kolizji z projektowanym tunelem i drogami bądź z wytycznych wynikających z zawartych 
warunków technicznych.  

1.2 INWESTOR 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Świnoujście 
Reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście, działającego jako zarządca drogi publicznej 
ul. Wojska Polskiego 1/5; 72-600 Świnoujście  

Prowadzący postępowanie: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Szczecinie 
Al. Bohaterów Warszawy 33; 70-340 Szczecin  

1.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ  

Europrojekt Gdańsk S.A. 
ul. Nadwiślańska 55 

80−680 Gdańsk  

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowi umowa. Ponadto podstawę opracowania przebudowy sieci 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej stanowią:  

a) Mapa do celów projektowych.  

b) Projekt budowlany. 

c) Warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z dnia  
26.03.2019 r. o nr EA/PW/0392/19.   

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43  
z dnia 14 maja 1999 r.). 

e) Dokumentacja geotechniczna gruntu. 

f) Normy, wytyczne branżowe i akty prawne. 

g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych (WTWiOSW) wydanie 
wrzesień 2001 rok. 

h) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – COBRTI NSTAL.  

i) Dokumentacja projektowa branży drogowej. 

j) Katalogi techniczne producentów rur i armatury.   
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2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Miasto Świnoujście znajduje się w północno − zachodniej narożnej części Polski, położone jest 
strategicznie ze względu na bliskość morskich i lądowych szlaków łączących Polskę z Niemcami oraz 
krajami skandynawskimi. 

Miasto położone jest na kilkudziesięciu wyspach otoczonych wodami Zalewu Szczecińskiego,  
z których trzy największe są zamieszkałe: Uznam, Wolin oraz Karsibór. 

Wyspy Wolin i Uznam rozdzielone są cieśniną Świną, Kanałem Mielińskim i Piastowskim wydłuż 

których zlokalizowany jest tor wodny Szczecin − Świnoujście. Dzielnica Śródmieście (Centrum) 
położne na wyspie Uznam, do którego prowadzić będzie trasa tunelu, stanowi centrum 
administracyjne, handlowe i usługowe miasta.  

Trasa inwestycji znajduje się w obrębie tarasu Świny (tzw. Brama Świny). Projektowany tunel łączyć 
będzie wyspę Uznam z wyspą Wolin, a przebiegać on będzie od południowego zachodu ku 
północnemu wschodowi, jednym z największych terenów akumulacji eoceńskich na południowym 
wybrzeżu Bałtyku. Obszar jest zalewany wodą z Zatoki Pomorskiej (Bałtyk Południowy) od północy  
i wodą z Zalewu Szczecińskiego od południa. 

2.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI  

Realizacja tunelu wraz z układem drogowym będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu 
gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary 
krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw 
wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania tunelu: 

− przejęcie części ruchu z istniejących dróg miejskich; 

− odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych; 

− rozwój turystyki; 

− skrócenie czasu podróży; 

− oszczędności paliwa; 

− zapewnienie komfortu jazdy; 

− zmniejszenie ryzyka wypadków; 

− ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg; 

− przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów. 

Zakresem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi klasy GP pomiędzy wyspami Wolin  
i Uznam w Świnoujściu, na odcinku od ul. Karsiborskiej na wyspie Uznam do skrzyżowania  
z ul. Duńską i ul. Fińską na wyspie Wolin o łącznej długości ok. 3,2 km. Zakres Inwestycji obejmuje 
budowę tunelu drążonego w technologii maszyny TBM pod cieśniną Świny o długości ok. 1,4 km, 
wraz z dojazdami do tunelu w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metoda stropową 
na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Elementami układu drogowego będą również: drogi 
dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie - rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu 
T na wyspie Uznam. W zakresie Inwestycji jest również przebudowa istniejących przyległych ulic. 
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2.3 ZAPOBIEGANIE ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

Przed przystąpieniem do prac nad realizacją budowy należy wykonać: 

− wypełnić obowiązki związane z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 
628). Powstające odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu, uszkodzone 
elementy które były przeznaczone do wbudowania a zostały zdyskwalifikowane należy 
wywieźć na wysypisko i utylizować; 

− przeszkolić pracowników z zagadnień ochrony środowiska występujących na budowie; 

− wyposażyć plac budowy w środki do usuwania szkodliwych substancji; 

− prace prowadzić w sposób ograniczający uciążliwość dla mieszkańców/nie prowadzić prac  
w godz. 22.00-6.00; 

− zabezpieczyć miejsce dla czasowego składania nadmiaru gruntu. 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotów zabytkowych postąpić 
należy zgodnie z ustawą (Dz. U. nr 162 poz. 156/2003 r.) tj. 

− wstrzymać roboty; 

− zabezpieczyć obiekt odkrycia; 

− powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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3 WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Struktura geologiczna obszaru nie jest skomplikowana. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren jest fragmentem nadbudowanej wydmami 
mierzei, tzw. Bramy Świny. W miejscach badań teren wyniesiony jest do rzędnych  
1,86 – 6,44 m n.p.m. Geograficznie teren należy do mezoregionu Uznam i Wolin stanowiącego część 
Pobrzeża Szczecińskiego. 

Na stropie utworów z okresu kredy zalegają mezozoiczne gliny zawierające dodatki żwiru oraz 
kamieni o różnej wielkości. Powstały one wskutek topnienia lodowców podczas procesu deglacjacji  
w warunkach bez dostępu powietrza. Strop tych utworów znajduje się na głębokości około 30 m. 
Utwory te składają się z prekonsolidowanych glin piaszczystych o grubości kilku metrów. W pobliżu 
rzeki Świny, miejscowo w spągu warstwy występuje strefa przejściowa zawierająca okruchy kredy.  

Na warstwie gliny zalegają dwie czwartorzędowe warstwy piasku (z holocenu i plejstocenu): głębiej 
zalegająca warstwa to plejstoceńskie utwory fluwioglacjalne, a warstwa płyciej zalegająca to 
holoceńskie oraz eoceńskie piaski morskie (wydm). Zasadniczo, warstwy piasku z holocenu oraz 
plejstocenu charakteryzuje się heterogeniczność. W dolnej części warstwy przeważa piasek gruby 
oraz żwir, które przechodzą w stropie warstwy w piasek drobny z miejscowymi przewarstwieniami 
torfu, humusu oraz muszli.  

Utwory plejstoceńskich oraz holoceńskich piasków na głębokości 10÷12 m, są przewarstwione 
warstwą gliny akumulacji jeziornej o grubości wahającej się od kilku centymetrów do ponad 1 m. 

Stan zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym jest bezpośrednio powiązany ze stanem wód  
w otaczających go zbiornikach wód powierzchniowych. Po stronie północnej jest to Morze 
Bałtyckie, natomiast na południu Zalew Szczeciński. Centralna część badanego obszaru rozcięta jest 
przez ujściowy odcinek Świny wraz z Kanałem Mielińskim, które również mają duży wpływ na 
stanowienie się warunków hydrodynamicznych. Wyróżnia się dwie warstwy w obrębie poziomu 
wodonośnego. Pierwsza jest zbudowana z holoceńskich piasków deltowych, druga natomiast  
z plejstoceńskich piasków i żwirów wodnolodowcowych. Warstwy te są ze sobą połączone poprzez 
liczne okna hydrogeologiczne w rozdzielającej je cienkiej warstwie osadów pochodzenia 
limnicznego. Zwierciadło wód jest swobodne, lokalnie, w miejscu występowania na powierzchni 
torfów nieco napięte. Rzędna poziomu piezometrycznego zmienia się od około 1,5 m n.p.m.  

w strefach zasilania do −2 m n.p.m. w okolicy czynnych ujęć. Jako podstawowe źródło zaopatrzenia 
w wodę wykorzystuje się głębiej leżący poziom plejstoceński. 

Trzy ujęcia wody mają za zadanie zaopatrzyć w wodę mieszkańców Świnoujścia: 

− Ujęcie "Wydrzany" na wyspie Uznam, Ujęcie "Morska Stocznia Remontowa” na wyspie 
Wolin. Jest zarazem najdalej położonym ujęciem w stosunku do robót ziemnych. 

− Ujęcie "Odra" położone na wyspie Wolin, niedaleko Świny i osi projektu. 

Poza ujęciami wody na obszarze tym działają dwa większe zakłady przemysłowe: Morska Stocznia 
Remontowa i Port Handlowy Świnoujście. 

Poziom wód gruntowych na lądzie waha się od około 1,5 − 2 m powyżej poziomu morza na 
najwyższych wydmach do -2 m w pobliżu zakładów i ujęć wody. Generalnie znajduje się na styku 
poziomów A oraz B i w konsekwencji na głębokości około 4 metrów poniżej poziomu terenu.  
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4 SIEĆ WODOCIĄGOWA – ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

Planowana inwestycja ma na celu przebudowę istniejących sieci wodociągowych z powodu kolizji  
z projektowanym tunelem oraz infrastrukturą towarzyszącą bądź wytycznych wynikających  
z zawartych warunków technicznych. 

W oparciu o informacje otrzymane od Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przebudowa 
sieci wodociągowych występuje w następujących lokalizacjach:  

1) ~Km -0+015 ÷ 0+120 – projektowana przebudowa sieci wodociągowej PE 225 mm od węzła 
W1 do W5. Od węzła W4 przebudowa sieci wodociągowej PE 125 mm i połączenie  
z istniejącą siecią w węźle W6. Ponadto przebudowa hydrantu nadziemnego (~km 0+050) 
oraz przełożenie fragmentów odcinków sieci wodociągowej (pod drogami) w rury 
osłonowe (Ark. 1).  

2) Ciąg ul. Karsiborskiej na początku opracowania – projektowana przebudowa sieci 
wodociągowej woA150 i połączenie z projektowaną przebudową sieci nr 1 w węzłach W1 
oraz W4. Ponadto przełożenie fragmentów odcinków sieci wodociągowej (pod drogami) w 
rury osłonowe (Ark. 1). 

3) ~Km 0+000 ÷ 0+280 – likwidacja istniejącej sieci wodociągowej stalowej śr. 100 mm. 
Ponadto istniejącą komorę wodociągową w okolicy ul. Karsiborskiej należy zasypać lub 
zlikwidować  (Ark. 1). 

5) ~Km 0+445 ÷ 0+620 – projektowana przebudowa sieci wodociągowej PE 225 mm od węzła 
W11 do W12. Dodatkowo od węzła W12 wyprowadzenie sieci do studni wodomierzowej 
SP2. Od studni zaprojektowano sieć wodociągową zasilającą zbiornik buforowy w tunelu. 
Dodatkowo zaprojektowano hydrant do celów eksploatacyjnych ze względu na niskie 
ciśnienie w sieci.  Ponadto przełożenie fragmentów odcinków sieci wodociągowej (pod 
drogami) w rury osłonowe (Ark. 2, Ark. 3 ). 

Rury osłonowe dla ZWiK Świnoujscie: 

1. Na odcinku od ~km 0+445 – 0+620 zaprojektowano rezerwę terenu oraz rurę osłonową DN400 
w miejscu przejścia przez drogę na planowaną sieć ZWiK (Ark. 2, Ark. 3). 

2. Nad tunelem w ~km 0+655 oraz miejsce w rurze osłonowej DN500 w ulicy Karsiborskiej  
(Ark. 3). 

W miejscach kolizji projektowanej drogi z istniejącymi sieciami wodociągowymi zaprojektowano 
przebudowę istniejących sieci stosując zasadę przejść poprzecznych, zbliżonych do kąta 
prostopadłego względem projektowanej drogi, lub prowadzenie sieci równolegle do projektowanej 
drogi.  

W miejscach przejść przez projektowane drogi, rowy, tunel zaprojektowano na całej szerokości 
pasa drogowego rury osłonowe stalowe. W miejscach wysokich wykopów projektowanej drogi, 
rurociągi wprowadzić za pomocą przewiertu.  

Wszystkie elementy mające kontakt z wodą muszą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną 
(posiadać Atest Higieniczny). 

Od ~km 0+850 ÷ 2+332 tunel wykonywany będzie metodą bezwykopową z bardzo dużym 
zagłębieniem – wszystkie istniejące sieci wodociągowe na tym odcinku nie wchodzą  
w kolizję z tunelem i nie przewiduje się ich przebudowy. Dodatkowo na planach sytuacyjnych 
(Ark. 4 – Ark. 5) pokazano istniejące sieci wraz z rzędną terenu i rzędną góry tunelu. 

Rzędne istniejących rurociągów oraz lokalizacja w miejscu włączeń i na skrzyżowania z nową 
siecią muszą być potwierdzone przez rozpoczęciem prac w przypadku jakichkolwiek rozbieżności 
należy poinformować jednostkę projektową. 
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4.1 RURY WODOCIĄGOWE  

Sieci wodociągowe zaprojektowano z rur HDPE SDR17 PN10. 

Przykrycie projektowanych sieci wodociągowych wynosi minimum 1,10 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury. W miejscach w których jest brak danych 
rzędnych istniejących wodociągów, założono przykrycie projektowanego wodociągu, jednakże 
należy dostosować do istniejących rzędnych wodociągu.  

Projektowane wodociągi o średnicach powyżej DN50 połączyć z istniejącą siecią za pomocą złącz 
rurowo – kołnierzowych. Łuki i kształtki na rurociągach PE należy łączyć za pomocą kształtek 
systemowych. Dla rur o średnicy do DN40 zaleca się wykonanie połączenia za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. Przy hydrancie zastosować kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. 

Na wszystkich odcinkach nad wodociągiem należy ułożyć na wysokości 30 cm nad rurą taśmę 
sygnalizacyjno – lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką 
metalową, z wyprowadzeniem do skrzynek żeliwnych (końcówki zaizolować). 

4.2 TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Należy zachować minimalne odległości skrajni projektowanych rurociągów od:  

− budynków – 1,5 m;  

− kabli energetycznych – 0,8 m;  

− przewodów kanalizacyjnych – 1,5 m;  

− przewodów gazowych – 1,5 m;  

− drzew – 2,0 m.  

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem 
zastosowania rury ochronnej. 

4.3 ARMATURA 

 STUDNIE WODOMIERZOWE 

W km ~0+650 na przyłączu do instalacji tryskaczowej w tunelu zaprojektowano studnie 
wodomierzową, w której przewidziano pomiar zużycia wody. Zaprojektowano szczelną, betonową 
studnię z zamontowanymi stopniami złazowymi i włazem żeliwnym klasy C250.  
W środku zamontować wodomierz sprzężony z zaworem sprężynowym oraz filtr siatkowy 
kołnierzowy. Dodatkową zasuwę odcinającą umieścić na zewnątrz studni.  

 STUDNIA Z ODPOWIETRZENIEM 

Na projektowanych odcinkach kanałów w najwyższych punktach sieci projektuje się wykonanie 
studzienek betonowych o średnicy wewnętrznej komory roboczej Ø1200 wykonanych z betonu 
klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mało nasiąkliwego (poniżej 5%), mrozoodpornego  F-150, które 
spełniają wymagania normy PN-EN 1917 złożone z: 

− monolitycznej części dennej z osadnikiem; 

− kręgów betonowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1917; 

− zwieńczenie z płyty betonowej zbrojonej z otworem pod właz ø600 mm (zgodnie z normą 

DiN 4034); 

− trójnika; 

− zawór napowietrzająco − odpowietrzający DN50 ; 

− podpory z kształtowników stalowych dla rur; 
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− w studniach fabrycznie osadzone stopnie (zgodne z normą PN-EN 13101) ; 

− włazu żeliwnego o średnicy 600 mm klasy C250 na terenach zielonych spełniające 

wymagania PN-EN 124. 

Do przykrycia otworów włazowych zastosować włazy z wypełnieniem betonowym. Osadzenie 
włazów: na płycie pokrywowej. Regulację wysokości włazów w dostosowaniu do niwelety jezdni 
należy przeprowadzić zastosowaniu pierścieni dystansowych, łączonych przy pomocy zaprawy 
cementowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.  

Studzienkę posadowić na warstwie żwiru lub tłucznia z piaskiem o grubości 20 cm lub płycie 
betonowej grubości min. 20 cm w zależności od warunków gruntowych. Kręgi betonowe łączone na 
uszczelkę. Po wykonaniu studzienek otwory i zagłębienia montażowe należy zaślepić zaprawą 
szybkowiążącą. 

Rzędne włazów wszystkich studni znajdują się na planach sytuacyjnych. Należy je dostosować do 
docelowych rzędnych. 

Stopnie złazowe w ścianach komory roboczej powinny być zamocowane mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odległości poziomej osi stopni 30 cm. Górna 
powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. 

 ZASUWY 

Jako elementy odcinające na całej trasie projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zasuwy  
z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym o połączeniach kołnierzowych. Na 
przyłączach dopuszcza się stosowanie zasuw o połączeniach mufowych. Zaprojektowano zasuwy 
PN10 z miękkim uszczelnieniem, klinowe z gładkim i wolnym przelotem na ciśnienie min. 1,0 MPa.  

Zasuwy oznakować tabliczkami umieszczonymi na słupkach.  

 HYDRANTY 

Łącznie zaproponowano budowę 2 hydrantów:  

1) Hn1 – na przebudowie sieci wodociągowej nr 1;  

2) Hn4 – hydrant do celów eksploatacyjnych.   

Przewidziano hydranty DN80 nadziemne z zasuwą odcinającą DN80, służące do odpowietrzenia, 
odwodnienia rurociągu oraz dla celów zabezpieczenia ppoż. Hydranty znajdują się 0,64 – 0,78 m 
nad projektowanym terenem. Hydrant nadziemny DN80 ustawić należy na kolanie ze stopką DN80. 
Armaturę należy zamontować bezpośrednio za trójnikiem. Zasuwa odcinająca DN80, powinna 
pozostawać stale otwarta. Zamontować należy również obudowę teleskopową i skrzynkę do zasuw. 
Po zamontowaniu hydrant należy obsypać żwirem o granulacji 0,5 – 2,0 mm w celu niezawodnego 
odwodnienia hydrantu. 

 RURY OCHRONNE 

Przejścia przewodów wodociągowych pod projektowaną drogą, rowami i w miejscu 
projektowanego tunelu wykonać w rurach ochronnych stalowych. Średnica wewnętrzna rury 
ochronnej powinna pozwolić na zmieszczenie w niej złącz i przewodów wodociągu. Przewody 
wodociągowe w rurach osłonowych należy prowadzić osiowo, mocując w odstępach (zależnych od 
ich średnic) uchwyty umożliwiające montaż i demontaż przewodów wodociągowych.  

Rury osłonowe należy uszczelnić manszetą i pianką. Rury przewodowe w rurach ochronnych należy 
umieszczać na płozach dystansowych. 
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 PŁOZY DYSTANSOWE   

Tabela 1 Dobór płóz dystansowych – sieć wodociągowa 

Średnica zew. rury 
przewodowej 

Średnica wew. 
rury ochronnej 

Obliczeniowa 
wysokość płozy 

[mm] 

Dobrana 
wysokość płozy 

[mm] 
Typ płozy 

Rozstaw płozy 
[m] 

110 187,4 48,65 45 BR 1,5 

160 282,4 74,85 60 L 1,5 

225 382,4 83,60 80 L 1,5 

 BLOKI OPOROWE  

Zaprojektowano bloki oporowe na końcach rury, kolanach, łukach, trójnikach. Dopuszcza się 
stosowanie bloków oporowych prefabrykowanych lub wykonanie na miejscu budowy z betonu 
lanego (pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym).  

Odległość między blokiem oporowym a ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy C12/15  
izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchnie bloku można 
wykonać dowolną metodą z zastrzeżeniem, że tuż przed jego posadowieniem pracy powinny być 
wykonywane ręcznie.  

Bloki oporowe wykonać na ciśnienie próbne 10 atm. Stosować dla średnic ≥DN80 i dla kąta ≥45°. 
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WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH 

WEWNĘTRZNA ŚREDNICA KĄT ZAŁ.  A B 
CIŚNIENIE PRÓBNE  

10 ATM 

D [mm] C° [mm] [mm] h L b 

80 90 300 200 200 300 200 

100 45 300 200 200 300 200 

150 
90 400 200 300 770 250 

45 400 200 300 520 250 

200 
90 600 250 450 1040 250 

45 500 250 450 520 250 

250 
90 700 300 600 1290 380 

45 550 300 600 640 380 

300 
90 800 400 650 1420 380 

45 550 400 650 770 380 

400 
90 850 450 670 1500 385 

45 550 450 670 785 385 

450 
90 870 470 700 1520 390 

45 590 470 700 800 390 
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5 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ  

Planowana inwestycja ma na celu przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  
z powodu kolizji z projektowanym tunelem oraz infrastrukturą towarzyszącą bądź wytycznych 
wynikających z zawartych warunków technicznych. 

W oparciu o informacje otrzymane od Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej występuje w następujących lokalizacjach:  

1) ~Km 0+245 ÷ 0+280 – projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 450 
mm. W miejscu włączenia do istniejącej sieci zaprojektowano studnię TŁ.S1 wraz  
z zasuwami. Ponadto przełożenie fragmentów odcinków sieci (pod drogami) w rury 
osłonowe (Ark. 1). 

2) ~Km 0+245 ÷ 0+300 – projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 400 
mm. W miejscu włączenia do istniejącej sieci zaprojektowano studnię TŁ.S4 wraz  
z zasuwami. Ponadto przełożenie fragmentów odcinków sieci (pod drogami) w rury 
osłonowe (Ark. 1). 

3) ~Km 0+465 ÷ 0+620 – projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110 
na rurę PE Dz355x21,1mm. Ponadto przełożenie fragmentu odcinka sieci (pod drogą)  
w rurę osłonową (Ark. 2 i Ark. 3). 

Od ~km 0+850 ÷ 2+332 tunel wykonywany będzie metodą bezwykopową z bardzo dużym 
zagłębieniem – wszystkie istniejące sieci kanalizacyjne na tym odcinku nie wchodzą  
w kolizję z tunelem i nie przewiduje się ich przebudowy. Dodatkowo na planach sytuacyjnych 
(Ark. 4 – Ark. 5) pokazano istniejące sieci wraz z rzędną terenu i rzędną góry tunelu. 

Rzędne istniejących rurociągów oraz lokalizacja w miejscu włączeń i na skrzyżowania z nową 
siecią muszą być potwierdzone przez rozpoczęciem prac w przypadku jakichkolwiek rozbieżności 
należy poinformować jednostkę projektową. 

5.1 RURY KANALIZACYJNE  

Projektowane kanały kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur PE SDR17 PN10. Zaleca 
się wykonanie połączenia za pomocą zgrzewania elektrooporowego.  

Przykrycie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosi minimum 1,10 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury. W miejscach w których jest brak danych 
rzędnych istniejących sieci kanalizacyjnych, założono przykrycie projektowanego rurociągu, 
jednakże należy dostosować do istniejących rzędnych sieci.  

Na wszystkich odcinkach nad siecią kanalizacji sanitarnej należy ułożyć na wysokości 30 cm nad rurą 
taśmę sygnalizacyjno – lokalizacyjną koloru brązowego o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką 
metalową, z wyprowadzeniem do skrzynek żeliwnych (końcówki zaizolować). 

5.2 RURY OCHRONNE  

W miejscu przejść kanalizacji sanitarnej tłocznej pod projektowaną drogą zaprojektowano rurę 
ochronną stalową uszczelnioną manszetą i pianką. Rury przewodowe w rurach ochronnych należy 
umieszczać na płozach dystansowych. 
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5.3 PŁOZY DYSTANSOWE  

Tabela 2 Dobór płóz dystansowych – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

Średnica zew. rury 
przewodowej 

Średnica wew. 
rury ochronnej 

Obliczeniowa 
wysokość płozy 

[mm] 

Dobrana 
wysokość płozy 

[mm] 
Typ płozy 

Rozstaw płozy 
[m] 

355 595,8 120,4 90 TR 1,5 

400 595,8 97,90 90 TR 1,5 

450 578,0 72,90 90 TR 1,5 

5.4 STUDNIE INSPEKCYJNE 

Na projektowanych odcinkach kanałów projektuje się wykonanie studzienek betonowych o średnicy 
wewnętrznej komory roboczej Ø1500 wykonanych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8, 
mało nasiąkliwego (poniżej 5%), mrozoodpornego  F-150, które spełniają wymagania normy PN-EN 
1917 złożone z: 

− monolitycznej części dennej z osadnikiem; 

− kręgów betonowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1917; 

− zwieńczenie z płyty betonowej zbrojonej z otworem pod właz ø600 mm (zgodnie z normą 

DiN 4034); 

− zasuwy nożowe PN10 żeliwo szare; 

− trójnika; 

− zawór napowietrzająco − odpowietrzający DN50 ; 

− podpory z kształtowników stalowych dla rur; 

− w studniach fabrycznie osadzone stopnie (zgodne z normą PN-EN 13101) ; 

− włazu żeliwnego o średnicy 600 mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie 

drogowym i klasy C250 na terenach zielonych spełniające wymagania PN-EN 124. 

Do przykrycia otworów włazowych zastosować włazy z wypełnieniem betonowym. Osadzenie 
włazów: na płycie pokrywowej. Regulację wysokości włazów w dostosowaniu do niwelety jezdni 
należy przeprowadzić zastosowaniu pierścieni dystansowych, łączonych przy pomocy zaprawy 
cementowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.  

Studzienkę posadowić na warstwie żwiru lub tłucznia z piaskiem o grubości 20 cm lub płycie 
betonowej grubości min. 20 cm w zależności od warunków gruntowych. Kręgi betonowe łączone na 
uszczelkę. Po wykonaniu studzienek otwory i zagłębienia montażowe należy zaślepić zaprawą 
szybkowiążącą. 

Rzędne włazów wszystkich studni znajdują się na planach sytuacyjnych. Należy je dostosować do 
docelowych rzędnych. 

Stopnie złazowe w ścianach komory roboczej powinny być zamocowane mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odległości poziomej osi stopni 30 cm. Górna 
powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. 

5.5 BLOKI OPOROWE  

Zaprojektowano bloki oporowe na końcach rury, kolanach, łukach, trójnikach. Dopuszcza się 
stosowanie bloków oporowych prefabrykowanych lub wykonanie na miejscu budowy z betonu 
lanego (pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym).  

Odległość między blokiem oporowym a ścianką przewodu kanalizacyjnego powinna być nie mniejsza 
niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy C12/15  izolując go 
od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchnie bloku można wykonać 
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dowolną metodą z zastrzeżeniem, że tuż przed jego posadowieniem pracy powinny być 
wykonywane ręcznie.  

Bloki oporowe wykonać na ciśnienie próbne 10 atm. Stosować dla średnic ≥DN80 i dla kąta ≥45°. 

 

  



 

USPRAWNIENIE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY WYSPAMI UZNAM I WOLIN 
W ŚWINOUJŚCIU – BUDOWA TUNELU POD ŚWINĄ 

Numer dokumentu: E-SWIN-EPG-E-UZN-WTN-REP-1201 Tytuł: TOM C1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 
SANITARNEJ – STRONA UZNAM Strona: 19/28 

 

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH 

WEWNĘTRZNA ŚREDNICA KĄT ZAŁ.  A B 
CIŚNIENIE PRÓBNE  

10 ATM 

D [mm] C° [mm] [mm] h L b 

80 90 300 200 200 300 200 

100 45 300 200 200 300 200 

150 
90 400 200 300 770 250 

45 400 200 300 520 250 

200 
90 600 250 450 1040 250 

45 500 250 450 520 250 

250 
90 700 300 600 1290 380 

45 550 300 600 640 380 

300 
90 800 400 650 1420 380 

45 550 400 650 770 380 

400 
90 850 450 670 1500 385 

45 550 450 670 785 385 

450 
90 870 470 700 1520 390 

45 590 470 700 800 390 
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6 WYKONAWSTWO ROBÓT 

Teren budowy i wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, właściwie 
oznakować, ogrodzić i oświetlić. Zapewnić bezpieczne dojścia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch 
kołowy w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na 
czas robót, stanowiącym odrębne opracowanie branżowe. Podczas wykonywania robót należy 
przestrzegać przepisów BHP.  

Każda partia dostarczonych elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być dokładnie 
skontrolowana przed odbiorem. Podczas transportu rury i kształtki powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu takich jak: śruby, łańcuchy itp. Rury 
i kształtki w czasie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperatur przekraczających 40°C. Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być 
chronione przez pokrycie składu plandekami brezentowymi lub innymi materiałami lub wykonać 
zadaszenie. 

Do robót ziemnych można przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektów.  
Z tyczenia geodezyjnego należy wykonać szkic tyczenia. 

6.1 ROBOTY ZIEMNE  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy ustaleń normy PN–B–06050. Roboty ziemne oraz 
obowiązujących warunków technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony 
na czasowy odkład. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast 
powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok 
postępowania. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane,  z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawiać łaty celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu  
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed 
rozpoczęciem robót montażowych. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 
zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy powinny być dokładnie wykonane tak, aby 
zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 
gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20 mm. Grubość warstwy podsypki min.  
15 cm pod rury studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90°. 

6.2 ODWODNIENIE WYKOPU  

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas 
prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopu, dostosowany do panujących w czasie 
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wykonywania robót warunków gruntowo – wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę 
Robót. 

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem 
struktury gruntu podłoża. Odwodnienie wykopów prowadzić odcinkami montażowymi nie 
przekraczającymi 50 m. 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonane tam gdzie 
woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Przy 
obniżaniu poziomu wód gruntowych nie może być naruszona struktura gruntu w podłożu. Poziom 
zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

Nie zakłada się odwodnienia wgłębnego w związku z czym technologia odwodnienia wykopu nie 
oddziałuje na sąsiednie działki. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany sposobu prowadzenia 
prac odwodnieniowych, należy zastosować technologię robót zapewniającą ograniczenie zasięgu 
leja depresji do granic działek inwestycyjnych. 

Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do 
niego z obydwu stron i od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych umieszczonych 
poza obrębem budowli. Do odprowadzania nieznacznych ilości wody wystarczyć może warstwa 
tłucznia lub żwiru, stanowiąca fundament budowli 10 – 20 cm. Przy występowaniu większej ilości 
wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki lub materiał geotekstylny – co pozwoli na 
przepływ wody przez warstwę drenującą i zapobiegnie przesuwaniu się warstwy podłoża. 

W przypadku gruntów niestabilnych (tj. torf, pył) należy przede wszystkim unikać układania kanału  
w wykopie otwartym. W takich przypadkach należy zastosować metodę bezwykopową albo jeżeli 
to konieczne, w wykopie otwartym trzeba wymienić grunt pod rurociągiem (minimum na długości 
6 m) oraz zwiększyć przegubowość rurociągu (montaż krótkich rur). 

6.3 MONTAŻ PRZEWODÓW  

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych", instrukcjami producenta oraz rysunkami szczegółowymi węzłów.  

Montaż przewodów kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych" oraz instrukcjami producenta.  

Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem oraz ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Do 
nowych przewodów należy wykonać przełączenia istniejących przewodów i przyłączy 
wodociągowych oraz kanalizacyjnych.  

6.4 POSADOWIENIE, OBSYPKA I ZASYPKA RUROCIĄGÓW 

Podłożem w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – gliniastych 
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. W gruntach spoistych należy wykonać 
podłoże z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości minimum 15 cm. Szerokość 
podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Grunt na podsypkę powinien być pozbawiony 
kamieni o ostrych krawędziach. 

Dno wykopu powinno być równe, wykonane ze spadkiem zgodnym z dokumentacją projektową. 
Ostatnią 20 – centymetrową warstwę gruntu należy usunąć ręcznie i wykonać to bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów. 

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Materiał obsypki powinien 
spełniać następujące wymagania: 

− nie może zawierać grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiałów mogących 
uszkodzić rurę lub obniżyć jej stabilność; 
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− materiał podłoża nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm; 

− w materiale obsypki znajdującym się bezpośrednio wokół rury, maksymalna wielkość 
ziaren nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury i nie może być większa od  
6 mm. 

Wskaźnik zagęszczenia obsypki: 

− pod drogami 1,0 Is;  

− poza drogami 0,97 Is. 

Obsypkę wykonać do uzyskania warstwy o grubości minimum 30 cm (po zagęszczeniu) ponad 
wierzch rury. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić b = 30 cm. Do 
wykonania obsypki należy użyć gruntu sypkiego. Do tego celu można użyć gruntu rodzimego 
pozyskanego z wykopu z wyjątkiem gruntów nie nośnych i organicznych. 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20 cm. Do zasypki użyć materiału 
pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie 
większych niż 60 mm.  

Wskaźnik zagęszczenia zasypki: 

− pod drogami min.  1,0 Is; 

− w pozostałych przypadkach 0,97 Is.  

Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Studzienki kanalizacyjne posadowić na podsypce piaskowo – żwirowej o grubości 15 cm. 

6.5 LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI 

 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Po budowie projektowanej sieci wodociągowej, należy na sieci wodociągowej wyłączonej  
z eksploatacji przeprowadzić następujące roboty: 

1) zdemontować przedłużenia trzpienia zasuw, skrzynek, hydrantów; 

2) wykonać obmiar prac demontażowych;  

3) po budowie sieci wodociągowej na odcinku przyłączy należy wyłączoną z eksploatacji 
infrastrukturę zdemontować; 

4) demontowany materiał przekazać do gestorów sieci; 

5) zasypać i zagęścić wykop. 

Demontaż sieci w pasie drogowym istniejącym oraz projektowanym dokonać poprzez wyciągnięcie, 
natomiast w miejscach gdzie dostęp jest utrudniony należy odciąć oraz zaślepić. Dopuszcza się 
demontaż poprzez zamulenie sieci. 

 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Po budowie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, należy na sieci wyłączonej z eksploatacji 
przeprowadzić następujące roboty: 

1) zdemontować studnie; 

2) wykonać obmiar prac demontażowych;  

3) po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku przyłączy należy wyłączoną  
z eksploatacji infrastrukturę zdemontować; 
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4) demontowany materiał przekazać do gestorów sieci; 

5) zasypać i zagęścić wykop. 

Demontaż sieci w pasie drogowym istniejącym oraz projektowanym dokonać poprzez wyciągnięcie, 
natomiast w miejscach gdzie dostęp jest utrudniony należy odciąć oraz zaślepić. Dopuszcza się 
demontaż poprzez zamulenie sieci. 
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7 PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW CIŚNIENIOWYCH  

Wszystkie projektowane odcinki wodociągów i kanalizacji tłocznej należy poddać próbie na 
ciśnienie. Na projektowanej sieci należy przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 
minimum 1,0 MPa przez minimum 30 minut.  

Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności sieć wodociągową należy  przepłukać 
czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu w ilości 250 mg/l 
wody. Po 48 godzinach przewody należy poddać intensywnemu płukaniu z prędkością około 1 m/s. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, 
że woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z Ustawą z 07.06.2001 r. (Dz. U. nr 72 poz. 747)  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
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8 UWAGI KOŃCOWE  

− Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym projektem 
winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

− Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z: wytycznymi 
producentów rur, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych 
(WTWiOSW) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
(WTWiOSK).  

− Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 
deklaracje zgodności. 

− Zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 
rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „Planem 
BIOZ”. 

− Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

− Dla prawidłowego wytyczenia i usytuowania przewodów jak i wykonania rysunków 
powykonawczych niezbędne jest zaangażowanie służb geodezyjnych. 

− W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonać ręcznie, a poza najbliższym 
sąsiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyżowań roboty ziemne można wykonać w sposób 
mechaniczny. 

− Roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym. 

− Należy zabezpieczyć przejazdy i przejścia dla ruchu pieszego i kołowego w strefie prowadzenia 
robót ziemnych i montażowych. 

− W rejonie zbliżeń wykopu z istniejącymi w terenie słupami energetycznymi i telefonicznymi 
należy je zabezpieczyć odciągami, z chwilą rozpoczęcia budowy należy zapewnić stały nadzór 
inwestorski i autorski. 

− Roboty ziemne winny być skoordynowane i uzgodnione z pozostałymi wykonawcami robót 
powyższej budowy. 

− W terminie budowy powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega inwestycja oraz 
właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

− Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny być odebrane pod względem technicznym przez 
inspektora nadzoru. 

− W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie podziemne, bądź 
stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić właściciela uzbrojenia 
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy. 
Należy zabezpieczyć uzbrojeniu przy założeniu że jest czynne. 

− Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść ewentualne zmiany 
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić służbom geodezyjnym. 

− Po wybudowaniu sieci, należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno − wysokościowej 
metodą bezpośrednią, którą należy przekazać inwestorowi podczas odbioru technicznego; ww. 
Inwentaryzacja powinna wykazać aktualną i rzeczywistą zabudowę pod- i nadziemną oraz 
ewentualne rury ochronne. 

− Należy ściśle stosować się do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach 
producentów, których materiały zastosowano. 
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− Wykopy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oświetlić sztucznym 
światłem. 

− Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją projektową. Skontrolować należy w szczególności: użycie 
właściwych materiałów i elementów, prawidłowość wykonania połączeń, wielkość spadków 
przewodów, odległość przewodów od innych przewodów. 

− Każda robota zanikająca musi zostać odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,  
a w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym również przez właściciela lub zarządcę 
drogi. Przy odbiorze końcowym inwestycji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 

− Wskazane w dokumentacji projektowej produkty lub urządzenia, które przytoczono lub za 
nazwą których umieszczono zwrot „lub równoważne” posłużyły do dokonania obliczeń oraz 
wskazania miejsca ich rozmieszczenia. Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi 
ona spełniać wymagania techniczne przywołanych systemów. 

− W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach wątpliwych lub nieobjętych niniejszym 
opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

− W przypadku natrafienia sieć drenarską należy ją obligatoryjnie przełączyć do istniejącej bądź 
projektowanej sieci. Ewentualna przebudowa urządzeń melioracyjnych będzie polegać na 
utrzymaniu ciągłości istniejącej sieci melioracyjnej bez zmiany stosunków wodnych sąsiednich 
gruntów.  

− W razie kolizji istniejącej nieprzebudowywanej infrastruktury należy ją wyregulować.  

− W miejscu skrzyżowania projektowanej infrastruktury podziemnej z przebudowywanym 
gazociągiem wysokiego ciśnienia DN300, nad wykonywanym wodociągiem i kanalizacją 
sanitarną należy zabudować znacznik elektromagnetyczny koloru zielonego. Znaczniki 
elektromagnetyczne ujęte są w opracowaniu pn. Przebudowa sieci gazowej wysokiego 
ciśnienia (kolizja KGW-1) i Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia (KGW-2).  
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9 PRZEPISY ZWIĄZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością.  

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i oceny 
zgodności. 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-EN 1171 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). 

PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 
do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią  
i nad ziemią 

PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. 

PN-EN 558 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej  kątowej 
do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. Armatura  
z oznaczeniem klasy. 

PN-EN 13476-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych  
o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCU), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).  

PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek) 
winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacja studzienek 
włazowych i niewłazowych. 

Dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w opracowaniach nazwy, typy  
i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że dopuszcza 
zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, 
pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz 
parametrów technicznych i technologicznych założone w dokumentacji  technicznej. 
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10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

10.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Tabela 3 Zestawienie materiałów – sieć wodociągowa strona Uznam 

Lp. Wyszczególnienie elementów Ilość Jednostka 

1 Rura PE Dz90x5,4 mm SDR 17 3,50 m 

2 Rura PE Dz110x6,6 mm SDR 17 213,00 m 

3 Rura PE Dz125x7,4 mm SDR 17 14,50 m 

4 Rura PE Dz160x9,5 mm SDR 17 261,00 m 

5 Rura PE Dz225x13,4 mm SDR 17 658,00 m 

6 Rura ochronna stalowa Dz200x6,3 mm 12,00 m 

7 Rura ochronna stalowa Dz300x8,8 mm 21,00 m 

8 Rura ochronna stalowa Dz400x8,8 mm 71,00 m 

9 Rura ochronna stalowa Dz500x10,0 mm 15,00 m 

10 Hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą 2,00 szt. 

11 Zasuwa DN100 2,00 szt. 

12 Zasuwa DN150 2,00 szt. 

13 Zasuwa DN200 9,00 szt. 

14 
Studnia wodomierzowa DN1500 wraz z armaturą 
wewnętrzną oraz wodomierzem ITRON 
dostarczanym przez ZWiK 

1,00 szt. 

15 Studnia z odpowietrznikiem DN1200 2,00 szt. 

10.2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

Tabela 4 Zestawienie materiałów – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej strona Uznam 

Lp. Wyszczególnienie elementów Ilość Jednostka 

1 Rura PE Dz355x21,1 mm SDR 17 307,00 m 

2 Rura PE Dz400x23,7 mm SDR 17 165,00 m 

3 Rura PE Dz450x26,7 mm SDR 17 151,00 m 

4 Rura ochronna stalowa Dz600x11,0 mm 135,00 m 

5 
Studnia inspekcyjna DN1500  z zasuwami DN350 
oraz wewnętrzną armaturą 

2,00 kpl 

6 
Studnia inspekcyjna DN1500  z zasuwami DN400 
oraz wewnętrzną armaturą 

1,00 kpl 

7 
Studnia inspekcyjna DN1500  z zasuwami DN450 
oraz wewnętrzną armaturą 

1,00 kpl 

10.3 REZERWA DLA ZWIK 

Tabela 5 Zestawienie materiałów – rezerwa dla ZWiK strona Uznam 

Lp. Wyszczególnienie elementów Ilość Jednostka 

1 Rura ochronna stalowa Dz400x8,8 mm 28,00 m 

2 Rura ochronna stalowa Dz500x10,0 mm 17,00 m 

 

Kształtki zgodnie z rysunkami szczegółów i schematów oraz przedmiarem robót.  


