
          

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ARCHITEKTURA  I KONSTRUKCJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jednostka Projektowa:  

S of A Studio Agnieszka Pawlikowska, 

ul. Saperska 38a/24, 61-493 Poznań 

NAZWA ZAMIERZENIA  

BUDOWLANEGO 

Remont pomieszczenia laboratorium nr 304 wraz z przebudową 

ściany elewacji północno zachodniej w budynku wydziału Nauk o 

Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
Kategoria IX - BUDYNKI OŚWIATY 

DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE 

NAZWA ZADANIA Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku wydziału Nauk o 

Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu 

ADRES Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Wojska Polskiego 31/33,  

60-565 Poznań,  

dz. nr. 57/2, 59 ark. 38, obręb 20 Golęcin 

DANE INWESTORA 

NAZWA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

ADRES ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

S of A Studio Agnieszka Pawlikowska, 

ul. Saperska 38a/24, 61-493 Poznań 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

PROJEKTANCI 

Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień, specjalność Podpis 

Architektura 

Projektant główny 

mgr inż. arch. Agnieszka 

Pawlikowska 

 

upr.bud. WP-

OIA/OKK/UPB/41/2010 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń 

w specjalności architektonicznej  

 

  DATA OPRACOWANIA 28.11.2023r. 

  



2 
 

WSTĘP DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

A-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

A-02 WYMAGANIA OGÓLNE  

GRUPA: 45000000-7 Wymagania ogólne 

 

A-03 TYNKOWANIE 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: 45410000-4 Tynkowanie. 

 

A-04 ROBOTY MALARSKIE 

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: 45442100-8 

45442110-1 

45443000-4 

Roboty malarskie 

Malowanie budynków 

Roboty elewacyjne 

 

A-05  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN. UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: 45431000-7 Kładzenie płytek 

   

K-1  ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

 CPV 45200000-9

  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 

 CPV 45220000-7

  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 CPV  5262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

K-2  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 
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 CPV 45200000-9

  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 

 CPV 45220000-7

  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 CPV  5262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
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A- 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1. WSTĘP 

2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska 

Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

3. Przedmiot STWIORB 

2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Inwestor: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

Lokalizacja: 

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

ul. Wojska Polskiego 31/33,  

60-565 Poznań,  

306401_1.0020.AR_38.57/2 

306401_1.0020.AR_38.59 

 

4. Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z projektem remontu pomieszczenia nr 304 w Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

Zamawiający:     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

5. Zakres stosowania STWIORB 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej.  

 

6. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace przygotowawcze: 

 wydzielenia i zabezpieczenia remontowej części obiektu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

 zapewnienia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków  

 zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego  

 zapewnienia właściwej wentylacji 
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 przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic 

informacyjnych,  

 urządzenie składowisk materiałów,  

 wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

 zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  

 zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych 

prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 

szkodliwych dla środowiska. 

 

7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej „A-01_WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „A-01_WYMAGANIA OGÓLNE”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 

 

9. MATERIAŁY 

Dobór materiałów wg uznania wykonawcy. Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej „A-

01_WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

10. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „A-01_WYMAGANIA 

OGÓLNE”. Roboty demontażowe wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz 

przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót 

rozbiórkowych i demontażowych. 

 

11. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną „A-01_WYMAGANIA 

OGÓLNE”. 

 

12. WYKONANIE ROBÓT 

13. Warunki wykonywania robót  

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej „A-01_WYMAGANIA 

OGÓLNE”. 

 

14. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

10.2.1.Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy  

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót 

i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:  

 Wydzielenia i zabezpieczenia remontownej części obiektu i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych, 

 Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane 

zaplecze budowy, w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu,  

 Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót,  
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10.2.2. Przygotowanie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:  

 na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone szatnie. 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  

10.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy  

Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy 

utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

10.2.4. Ze względu na to, że realizacja prac odbywać się będzie na terenie uzbrojonym istnieje 

prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z tego tytułu należy: 

 W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związanych z 

wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy  

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m należy 

zabezpieczyć balustradą. Nachylenie dróg dla taczek nie może być większe niż 10%.  

 Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy 

zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach niemniejszych niż 0,4m lub schody o 

szerokości nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą.  

 Pochylenie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno mieć spadu 

większego niż 10%. 

 Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio 

wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed 

przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest 

opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. 

 Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości: 

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowań; 

- 5m - od stałego stanowiska pracy; 

- 2m od wykopu i jednocześnie: 

- 0,6m - od krawędzi klina odłamu wykopu; 

- 2m - między stosami elementów, a budynkiem, który będzie w fazie realizacji. 

 

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „A-01_WYMAGANIA 

OGÓLNE”. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania i sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 

 

16. OBMIAR ROBÓT 

Wykonawca będzie prowadził książki obmiaru wykonanych robót dla każdego obiektu i branży.  

Prowadzenie książek obmiaru wykonanych robót nie podważa ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.  

 

17. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których 

zasady ujęto w „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Rozliczenia na podstawie zawartej umowy. 

 

19. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 

Dz.U.2003.47.401  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy  

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)  

- Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu 

robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie tytułu 

jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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A- 02 WYMAGANIA OGÓLNE 

GRUPA: 45000000-7 Wymagania ogólne 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska 

Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

2. Przedmiot STWIORB 

2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Inwestor: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

Lokalizacja: 

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

ul. Wojska Polskiego 31/33,  

60-565 Poznań,  

306401_1.0020.AR_38.57/2 

306401_1.0020.AR_38.59 

 

2.1 Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z projektem remontu pomieszczenia nr 304 w Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

Zamawiający:     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

3. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót związanych z 

wykonaniem robót budowlano-montażowych. 

 

4. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (STWIORB ). 

 

5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w STWIORB jest mowa o: 

5.1 obiekcie budowlanym –  należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie  z jego  

przeznaczeniem,  wzniesiony  z użyciem  wyrobów budowlanych, 
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5.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

5.3 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

5.4 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

5.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

5.6. przebudowie - należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót  budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego  obiektu  budowlanego,  z 

wyjątkiem  charakterystycznych parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych  parametrów  w zakresie  niewymagającym  zmiany  granic pasa drogowego; 

5.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

5.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

5.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

5.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

5.11. pozwoleniu na budowę - należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną zezwalającą  na 

rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

5.12. mapie do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w 

rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 276, 284 i 782);  
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5.13. geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć geodezyjną  

inwentaryzację  powykonawczą  obiektów  budowlanych w rozumieniu  art. 2 pkt 7b  ustawy  z dnia  

17 maja  1989 r.  –  Prawo geodezyjne i kartograficzne;>   

5.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

5.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

5.16. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

5.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 

8. 

5.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

5.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

5.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

5.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

5.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

5.23. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.24. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

5.25. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

5.26. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
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5.27. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

5.28. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych. 

5.29. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

5.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

5.31. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

5.32. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

5.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania. 

5.34. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

5.35. robotach zamiennych - roboty objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać w sposób 

odmienny od założonego. 

5.36. robotach zaniechanych - należy przez to rozumieć część robót wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy, od których realizacji Zamawiający odstąpił; 

5.37. KNI – Kompleksowy Nadzór Inwestorski 

5.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

5.39. Wewnętrznym dzienniku budowy - czynności i roboty  realizowane  z  zakresu  przedsięwzięć  nie  

wymagających  zgłoszenia  robót/ budowy lub pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę 

5.40. Dzienniku budowy- stanowi  urzędowy  dokument  przebiegu  robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej. 
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5.41. Dzienniku rozbiórek - stanowi  dokument  przebiegu  robót budowlanych rozbiórkowych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych polegających wyłącznie 

rozbiórce. 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z przepisami i wytycznymi 

technicznymi, przygotowaną przez siebie i zatwierdzoną dokumentacją projektową, STWIORB  oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

6.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

6.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

 

7. MATERIAŁY 

7.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWIORB). 

  

7.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 

7.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

 

7.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszystkie materiały, instalacje i urządzenia winny uzyskać akceptację Inspektora przed ich zakupem i 

wbudowaniem. 

 

8. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWIORB programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 

9. TRANSPORT 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWIORB  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

  

9.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

10. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. Decyzje Inspektora 
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nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB , a 

także w normach i wytycznych.  

 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i STWIORB . 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB.  

 

11.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB stosować można wytyczne 

krajowe. 

 

11.3 Certyfikaty 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

2. posiada certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWIORB . 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

11.4 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów zgodnie z umową. 

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu dla czynności nie wymagających pozyskania 
pozwolenia na budowę 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 

12. OBMIAR ROBÓT 

Generalny Wykonawca będzie prowadził książki obmiaru wykonanych robót dla każdego obiektu.  

Prowadzenie książek obmiaru wykonanych robót nie podważa ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.  

 
13. ODBIÓR ROBÓT 

13.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB , roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
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c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 

13.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz przekazania wymaganych STWIORB wyników badań i pomiarów.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

14. O dbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

się zgodnie z umową. 

 

14.1 Odbiór ostateczny (końcowy) 

14.2 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Po wyznaczeniu daty odbioru końcowego Wykonawca, Zamawiający (przy udziale innych podmiotów 

dopuszczonych przez Zamawiającego do odbioru) przeprowadzą odbiory techniczne, po których 

nastąpi odbiór końcowy oraz przekazanie zadania do eksploatacji i użytkowania Użytkownikowi. 

14.3 Protokół odbioru końcowego.  

a) Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego 

dokumentujący czynności odbiorowe, w tym stanowisko Zamawiającego co do jakości, 

rzetelności i kompletności wykonanych prac przez Wykonawcę, który zawierać będzie w 

szczególności następujące dokumenty i informacje:  

 oznaczenie daty i miejsca dokonania odbioru oraz osób uczestniczących  z zaznaczeniem 

charakteru uczestnictwa;  

 ustalenia co do prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy;  

 protokół przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z jej 

szczegółowym wykazem;  

 Kartę Gwarancyjną,  

 oświadczenie Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy 

lub inne ustalenia stron czynności odbiorowych;  

 podpisy osób uczestniczących w odbiorze;  

b) Protokół odbioru końcowego stwierdzający brak wad istotnych Przedmiotu Umowy, 

niezawierający uwag Zamawiającego oraz zatwierdzony przez osoby reprezentujące 

Zamawiającego, Użytkownika zgodnie  z właściwymi rejestrami, będzie stanowił formalnie 

dokonany odbiór końcowy;  
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14.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, sporządzony wg zawartej umowy. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych, 

4. dzienniki budowy i rejestr obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB   

6. certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z STWIORB  

14.5 Warunki uznania odbioru końcowego: 

Warunkiem uznania odbioru końcowego będzie spełnienie przez Wykonawcę wszystkich wymagań, 

stawianych prawem budowlanym i zawartą umową oraz sporządzenie i podpisanie przez Strony, bez 

zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego, zawierającego wszystkie wyżej wymienione elementy. 

Strony zgodnie uznają, że podpisany protokół odbioru końcowego, w przypadku następczego 

ujawnienia niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku objętego zawartą umową, nie 

będzie podstawą do twierdzenia o zwolnieniu Wykonawcy z tego obowiązku.  

 
15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia na podstawie zawartej umowy. 
 

16. PRZEPISY ZWIĄZANE 

16.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1710). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 

poz.719 z późn.zm.). 

 

16.2 Rozporządzenia 

–  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o 

systemie oceny zgodności  (Dz. U. 2015 poz. 1165). 

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
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–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. – w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn.zm.). 

 

16.3 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część A, B, C, D, E. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2020. 
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A-03 TYNKOWANIE 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: 45410000-4 Tynkowanie. 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska 

Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

1.2 Przedmiot STWIORB 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Inwestor: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

Lokalizacja: 

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

ul. Wojska Polskiego 31/33,  

60-565 Poznań,  

306401_1.0020.AR_38.57/2 

306401_1.0020.AR_38.59 

 

1.3 Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z projektem remontu pomieszczenia nr 304 w Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

Zamawiający:     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.4 Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. Zezwala się na stosowanie materiałów zastępczych w uzgodnieniu z 
konserwatorem o podobnych parametrach wytrzymałościowych i cechach chemiczno fizycznych. 
 

2. Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków renowacyjnych i obejmuje wykonanie następujących 

czynności: 

– przygotowanie podłoża, 
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– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków cem.-wap. 

– wykonanie gładzi 

- szpachlowanie powierzchni tynku 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków renowacyjnych. 

 

3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA 

OGÓLNE”. 

 

5. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 

Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

6.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

6.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

-Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

-Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm, a w szczególności nie zawierać domieszek 

organicznych. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty. 
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. Zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

 

-Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Zaprawa z gotowej mieszanki (pakowanie fabryczne w workach). Przygotowanie zapraw powinno być 

wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w ilościach, aby mogła być wbudowana w 

ciągu 3 godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosować cement 

portlandzki. 

 

-Masa szpachlowa do wykonywania gładzi cementowych 

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania białych, bardzo gładkich powierzchni 

ścian i sufitów przed malowaniem. Grubość warstwy 1 do 5 mm. 

 Absorpcja wody - W0 wg. Normy EN 998 

 Przyczepność do podłoża - ≥ 0.45 N/mm2 wg Normy EN 998 

Reakcja na ogień - A1 wg Normy EN 998elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy 

zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

 
6.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

  

6.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

7.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

7.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

9.2 Wykonywanie tynków 

Ręcznie :  

Opakowanie 25 kg tynku mineralnego białego lub w kolorze rozmieszać w około 6,8 l czystej wody aż 

do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min. wymieszać ponownie. Czas mieszania każdej partii musi 

być taki sam i nie dłuższy niż 5 minut. Za każdym razem należy przygotować tyle zaprawy, ile potrzeba 

na cały planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitości struktury i koloru. 

Nanoszenie zaprawy: Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna 

i nadać strukturę za pomocą pacy z tworzywa sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej 

zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować w miarę możliwości w ten sam dzień w celu 

uniknięcia różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych.  

WSKAZÓWKI UZUPEŁNIAJĄCE 

- nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 8°C i powyżej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i 

podłoża),  

- nie mieszać z innymi zaprawami, 

 - narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,  

- w trakcie pełnego wiązania (twardnięcia tynku) temperatura otoczenia nie może spaść poniżej +8°C,  
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- poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmosferycznych mogą powstać odchylenia 

barwy, zróżnicowana wytrzymałość, połysk oraz wykwity z węglanu wapnia (białawy, proszkowaty 

osad),  

 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.1 Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

10.2 Kontrola jakości tynków 

Kontrolę robót należy prowadzić przez cały czas ich prowadzenia tj. kontrolować stan podłoża przed 

rozpoczęciem robót, jakość materiałów użytych do zaprawy, markę, konsystencję i rodzaj zaprawy 

używanej do tynkowania, ilość i jakość ułożonych warstw w tynku. 

Należy sprawdzić grubość wykonanego tynku, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej 

powierzchni. Na powierzchni tynku nie mogą występować trwałe zacieki, wykwity, wypryski, 

spęcznienia i pęknięcia, 

Należy skontrolować jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

Należy sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

Należy skontrolować wykończenie tynków na narożach, stykach. 

 

11. OBMIAR ROBÓT 

Generalny Wykonawca będzie prowadził książki obmiaru wykonanych robót dla każdego obiektu i 

branży.  

Prowadzenie książek obmiaru wykonanych robót nie podważa ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.  

 
12. ODBIÓR ROBÓT 

12.1 Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą.  

12.2 Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 11 dały pozytywnie wyniki:  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,   

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe.  

12.3 Odbiór tynków  

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową.  

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty.  

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu  
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- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp.  

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

a) ocenę wyników badań  

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  

c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia na podstawie zawartej umowy. 
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A-04 ROBOTY MALARSKIE 

 
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: 45442100-8 

45442110-1 

45443000-4 

Roboty malarskie 

Malowanie budynków 

Roboty elewacyjne 

 

1. WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska 

Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

1.2 Przedmiot STWIORB 

2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Inwestor: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

Lokalizacja: 

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

ul. Wojska Polskiego 31/33,  

60-565 Poznań,  

306401_1.0020.AR_38.57/2 

306401_1.0020.AR_38.59 

 

1.3 Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z projektem remontu pomieszczenia nr 304 w Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

1.4 Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

Zamawiający:     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.5 Zakres stosowania STWIORB 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. Zezwala się na stosowanie materiałów zastępczych w uzgodnieniu z 

konserwatorem o podobnych parametrach wytrzymałościowych i cechach chemiczno fizycznych. 

 

2. Przedmiot i zakres robót objętych STWIORB 
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Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– gruntowanie; 

– wykonanie powłok malarskich, 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 

wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich 

odbiorów. 

 

3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 

właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące 

robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB „A-02 

WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

5.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Wymagania dla farb lateksowych: dyspersyjna (lateksowa) farba na żywicy PVA:  

 Gęstość: 1,39 kg/l 

 Połysk: 7 satyna 

 Zawartość części stałych: % wag. - 61, % obj. - 46 

 Wydajność: 4-8 m2/l, w zależności od podłoża 

 Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80% 
również podczas schnięcia i utwardzania 

 Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h 

 Całkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009 

 Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
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6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

6.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować sprzęt i narzędzia zgodnie z instrukcją producenta.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

7.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

7.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań.  

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

8.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Zgodnie z instrukcją Producenta i Dokumentacją Techniczną i norm. 

Wyroby malarskie przygotować i stosować zgodnie z wytycznymi i instrukcją Producenta. 

Przygotowanie podłoża do malowania farbą do wnętrz: 

Nośne, suche, czyste i wolne od rys. Nie może zawierać szkodliwych soli  

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. 

+25 °C. 

 

8.3 Malowanie 

Rodzaj warstw malowania ilość grubość warstw - 2 

Materiał starannie rozmieszać. Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia. 

Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz. 

 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli 

podlegają wszystkie składniki procesu technologicznego, a zwłaszcza, te które podlegają zakryciu.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
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 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku –przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża 

 

10. OBMIAR ROBÓT 

Generalny Wykonawca będzie prowadził książki obmiaru wykonanych robót dla każdego obiektu i 

branży.  

Prowadzenie książek obmiaru wykonanych robót nie podważa ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.  

 
11. ODBIÓR ROBÓT 

11.1 Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

11.2 Odbiór robót malarskich  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% koloru.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  
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 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia na podstawie zawartej umowy. 
 

13. DOKUMENTY  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2019 rok. 
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A-05  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN. UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: 45431000-7 Kładzenie płytek 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska 

Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

1.2 Przedmiot STWIORB 

1.2.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Inwestor: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

Lokalizacja: 

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

ul. Wojska Polskiego 31/33,  

60-565 Poznań,  

306401_1.0020.AR_38.57/2 

306401_1.0020.AR_38.59 

 

1.3 Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z projektem remontu pomieszczenia nr 304 w Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

1.3.1 Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

Zamawiający:     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

60-637 Poznań, al. Wojska Polskiego 28 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.4 Zakres stosowania STWIORB 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. Zezwala się na stosowanie materiałów zastępczych w uzgodnieniu z 

konserwatorem o podobnych parametrach wytrzymałościowych i cechach chemiczno fizycznych. 

 

1.5  Przedmiot i zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie posadzki płytami, które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 

okładanych elementów. 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty; 

-  sprawdzenie podłoży, 

-  ułożenie płytek  

-  spoinowanie płytek. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 
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Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 

opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.6 Określenia podstawowe, definicje: 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”, a także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty okładzinowe z płytek. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 

powłoki ochronnej. 

 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA 

OGÓLNE” 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE” 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów: 

Wszystkie materiały do wykonania robót okładzinowych z płytek powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 płytki podłogowe monokolor, R12 

 Klej elastyczny: 

Wysoka wytrzymałość na odrywanie (C 2) 

Elastyczność (S 1) 

Wysoka przyczepność i bezpieczeństwo klejenia (T) - klejony materiał nie osuwa się 

Wydłużony czas otwarty klejenia (E) 

Płytki powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-B-12031. Płytki i akcesoria muszą być 

dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 

 

2.2.1.Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa. 

2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.3.Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 
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– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.3.Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 

pitna. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z 

płytek. 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

–  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

–  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

–  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

–  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych: 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +25°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych: 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

–  pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania  kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

–  poziomnice, 

–  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

–  gąbki do mycia i czyszczenia, 

–  wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

-  profile aluminiowe wykończeniowe. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót okładzinowych. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót: 

5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty łącznie z wykonaniem podłoży, izolacji ścian, tynki renowacyjne. 

5.2.2.Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura 

ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2.3.Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 
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5.3. Okładzina ścian ceramiczna: 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża i sprawdzić jego: 

- nośność, 

- stabilność, 

- czystość, 

- równość i geometrię ścian, 

- nie nasiąkliwość. 

Dla ścian w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy uszczelnić podłoże izolacją 

wodoszczelną. Należy sprawdzić również usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 

uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 

wymiar większy niż połowa płytki. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na 

wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Na 

krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny należy stosować profile narożne i 

wykończeniowe aluminiowe. W narożach należy fazować narożniki i łączyć na fugę.  

Spoiny na styku ściana / ściana oraz styki z elementami uzbrojenia należy spoinować masą silikonową. 

W pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. Całość 

powierzchni należy spoinować fugą mineralną. Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 

24 godzin. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin, badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 

w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

–  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

–  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

–  sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

–  sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

–  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych użytych materiałów, stanu 

podłoża i prawidłowości wykonania poszczególnych czynności w trakcie układania płytek, a także 

uzyskania wymaganych parametrów oraz w normie PN-B-10121. 
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Kontrolę przyczepności płytek należy prowadzić po upływie 48 godzin, gdyż wcześniejsze próby nie są 

miarodajne w związku z trwającym procesem wiązania zaprawy klejowej. 

 

6.3. Badania w czasie robót: 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ 

na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót: 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

–  prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

–  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

–  sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

–  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

–  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 

okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

–  sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 

innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem, 

–  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5mm, 

–  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek: 

6.5.1.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

–  cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

–  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

–  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

–  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 

mm na długości 2 m, 
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–  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

–  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

–  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na długości całej okładziny, 

–  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania. 

Powierzchnie okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25m. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB „A-02 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 

5 dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 

w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy): 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację powykonawczą, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– protokoły odbioru podłoża, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny, 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia na podstawie zawartej umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 

PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów. 

PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

PN-EN/99 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN/100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne. 

PN-B-10107 Badania wytrzymałości na odrywanie. 

PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-B-06190 Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania. 
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K-1  ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

 CPV 45200000-9

  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 

 CPV 45220000-7

  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 CPV  5262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

7. ODBIÓR ROBÓT 

8. OBMIAR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska 

Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami ) 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360 

, z późniejszymi zmianami ) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do 

wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach  PN-S-10050 :1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych D2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom  aktualnych norm. 

Wyroby walcowane – kształtowniki : 

Wszystkie wyroby walcowane powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom : 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby walcowane – blachy : 

Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom : 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
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- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby zimnogięte – kształtowniki : 

Kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych. 

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm, oraz spełniać warunki wytrzymałościowe określone w projekcie. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych ( elektrody, druty, topniki itd) powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm  

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elektrody 

składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in. 

- spawarkami 

- palnikami gazowymi, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do przenoszonych ciężarów 

- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczegól-

nych elementów konstrukcji  

- Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wyma-

gania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 

skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 

Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 

deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 

Elementy wiotki powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

W przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnie drogową lub torową , należy podać 

planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i 

uzgodnieniami, 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót : 

Wykonanie robót powinno być zgodne z aktualnymi normami  oraz warunkami technicznymi. 

Przygotowanie i obróbka elementów w wytwórni 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 

powinny być sprawdzone pod względem : 
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- gatunku stali , 

- asortymentu, 

- własności, 

- wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy , których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 

odchyłki powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub 

gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie 

wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być 

zaakceptowany i sprawdzony przez Inżyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien 

być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań normowych. 

Przed przystąpieniem do składowania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 

elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 

brzegów styków. 

5.2. Spawanie 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 

Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i 

odbiorowi. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a 

wyniki w formie protokołów przekazywane są Inżynierowi. 

5.3. Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 

przygotowane ,i tak : 

- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu 

młotkiem, 

- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co 

najmniej dwa zwoje znajdowały się na górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokry-

wała co najmniej zwoje. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 

warstwą smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 

próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie 

z wymaganiami normy  

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 

stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz projektem. 

5.6. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „ Projektu montażu konstrukcji 

" Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z 

protokółem odbioru konstrukcji od Wytwórcy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do 

znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i dokumentacji projektowej, co potwierdza 

pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na : 
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- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatko-

wymi, 

- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 

- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. W czasie montażu należy dopilnować , aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 

organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zamontowanych. 

Wykonanie połączeń spawanych na budowie 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z technologią spawania w ilości przewidzianej 

dokumentacja projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich 

spoin w odległości 10 – 15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. W czasie spawania wilgotność 

względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż + 5oC. W czasie opadów 

atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i 

gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istnie-

jących  polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w 

aktualnych normach oraz ST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wy-

maganiami podanymi w niniejszej ST. 

6.3. Nowa konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniej-

szej ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania : 

- kontrola stali, 

- sprawdzenie elementów stalowych 

- sprawdzenie wymiarów konstrukcji 

- sprawdzenie połączeń, 

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- ewentualne sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie  

próbnego montażu konstrukcji 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu 
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- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 

są trwale mocowane, 

- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji 

- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, 

a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.4. Elementy konstrukcji stalowej 

Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli 

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny 

odpowiadać wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej ST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej; 

- kontrola stali, 

- sprawdzenie elementów stalowych, 

- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem  dopuszczalnych tolerancji 

- sprawdzenie połączeń 

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 

są trwale mocowane, 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 

- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego 

montażu w istniejącej konstrukcji. 

Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektową, 

- sprawdzenie połączeń 

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 

Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych 

elementów w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co  do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty związane z wykonaniem 

elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż 

tych elementów podlega odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 

do Dziennika Budowy. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 

przeznaczone do wbudowania w istniejąca konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie 

z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 

punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
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Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Generalny Wykonawca będzie prowadził książki obmiaru wykonanych robót dla każdego obiektu i 

branży.  

Prowadzenie książek obmiaru wykonanych robót nie podważa ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności dokonać należy na zasadach określonych w umowie o wykonanie robót nr U/68/2020. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 10020:2003 - Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10021:2009 - Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10027-1do2 - Systemy oznaczania stali.  

PN-EN 10079:2009 - Stal. Wyroby . Terminologia. 

PN-EN 10204+Ak:1997 - Wyroby metalowe . Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-H-93419:2006 z dodatkiem AZ1- Dwuteowniki równoległościenne walcowane na gorąco 

PN-EN 10025-2:2019-11 - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 - Metale. Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze 

pokojowej. 

PN-EN 10278:2003 - Wymiary i tolerancje wyrobów stalowych o powierzchni jasnej 

PN-EN 10163-1:2007 - Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, 

blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 - Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - 

Część 2: Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 10056-1:2017-03 - Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - 

Część 1: Wymiary. 

PN-EN 10162:2005 - Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 

PN-EN ISO 18275:2018-11 - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości. Klasyfikacja. 

PN-EN 10056-1:2017-03 - Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej 
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PN-EN 14399 - Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych 

PN-EN ISO 4014:2011 - Śruby z łbem szesciokątnym 

PN-EN ISO 4017:2011 - Śruby z gwintem na całej długości z łbem szesciokątnym 

Inne normy hutnicze i metalowe związane z konstrukcjami stalowymi  

- Szczegółowe warunki  techniczne wykonania i odbioru 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

Ze względu na to, że część aktualnych norm jest tylko w języku angielskim dopuszcza się stosowanie 

wycofanych norm w języku polskim - wg uznania Inspektora Nadzoru. 
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K-2  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 

 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

 CPV 45200000-9

  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 

 CPV 45220000-7

  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 CPV  5262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

 
SPIS TREŚCI 

 

 

1.WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

7. ODBIÓR ROBÓT 

8. OBMIAR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska 

Polskiego 31/33 w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich 

związanych z przedmiotowym obiektem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże – powierzchnia na którą nakłada się lub nałożono wyrób 

Powłoka gruntowa – pierwsza powłoka systemu malarskiego otrzymana przez nałożenie farby do 

gruntowania 

Powłoka międzywarstwowa – powłoka między powłoką gruntową a nawierzchniową 

Powłoka nawierzchniowa – ostatnia powłoka systemu malarskiego przeznaczona do ochrony 

znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do całkowitej, 

deklarowanej przez system, ochrony przed korozją, oraz nadającą odpowiednią barwę 

Farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako 

powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki 

Farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną 

strumieniowo-ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości 

spawania stali 

Grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże 

Nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu 

malarskiego zapewniająca wymaganą trwałość 

Trwałość systemu malarskiego – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do 

pierwszej większej renowacji 

Punkt rosy – temperatura przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej 

powierzchni 

Powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące 

do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz 

stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok 

malarskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 

wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 

aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 

technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami. 

Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

zestawów malarskich oraz być zgodne z normami : 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych 

przyjętych zestawów malarskich. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być 

wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 

zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

zestawów malarskich. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport wyrobów malarskich 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta , w taki sposób aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót : 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z 

nomą  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do + 

25oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna  powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Przygotowanie powierzchni  

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone , odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem 

powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem 

. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 

technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie : 

- stanu podłoża 

- temperatury 

- wilgotności 

Gruntowanie 

Powierzchnie  stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących 

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną  

IBDiM. 

Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem 

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 

malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 

Metody nanoszenia  materiałów malarskich : 

- malowanie pędzlem 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 
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Przy nakładaniu poszczególnych warstw  należy przestrzegać zalecanych  przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Kontrola jakości robót zabezpieczających 

Kontrola robót obejmuje : 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni ( wizualna ocena przygotowania po-

wierzchni), 

- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia ( wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń  itp. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością po-

daną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta ; grubość tę określa się jako śred-

nia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, grubość określa 

się metodami nieniszczącymi ; 

- oznaczenie przyczepności  powłoki  malarskiej 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót występuje na etapach robót znikających i ulegających zakryciu:  

- odbiór podłoża  

- odbiór zagruntowania  

- odbiór powłok końcowych.  

- dokumentacja odbiorowa – atesty, aprobaty, świadectwa zgodności na zastosowane materiały . 

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 

techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 

normach lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Generalny Wykonawca będzie prowadził książki obmiaru wykonanych robót dla każdego obiektu i 

branży.  

Prowadzenie książek obmiaru wykonanych robót nie podważa ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności dokonać należy na zasadach określonych w umowie o wykonanie robót nr U/68/2020. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych  przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni . Część 1:Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2:Obróbka strumieniowo – ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 

strumieniowo – ściernej . Część 1 : Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 

strumieniowo – ściernej. Część 1 : Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 1244-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich . Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowanych. Część 3: 

Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

12. PN-ISO Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowani i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu 

tych powłok.   

 

Ze względu na brak nowszych norm w języku polskim podano najbardziej aktualne normy: 

 Szczegółowe warunki  techniczne wykonania i odbioru 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z później-

szymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-

pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Ze względu na to, że część aktualnych norm jest tylko w języku angielskim dopuszcza się stosowanie 

wycofanych norm w języku polskim - wg uznania Inspektora Nadzoru. 

 

 

 


