Pracownia Projektowo-Ustugowa VIA APPIA Wojciech Kmie- 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 95
cinski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Chtodnej w Zyrardowie

INWESTOR : Miasto Zyrardow

ADRES INWESTORA : Plac Jana Pawta Il nr 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Kmiecinski (DROGI)

DATA OPRACOWANIA :19.09.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.09.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Ul Chtodna kalkulacja etap1

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszc Razem
z.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/SST D-01.01.01 Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji |km
d.1 powykonawczej
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2|SST D-01.02.01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy wraz z karczowaniem pni oraz |szt.
d.1 wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na miejsce wskazane przez Inwes-
tora
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|analiza wtasna Wykonanie nasadzen zastepczych (odmiana drzew: klony pospolite odm. |szt.
d.1 Globosum, obwdd pnia 18-20 cm, wysoko$¢ szczepienia na wysokosci 2,
20 m, drzewa zostang opalikowane 3 palikami oraz 3 poprzeczkami na
gorze i dole palikéw. Doty winny by¢ zaprawione urodzajng ziemig 1,0x1,
0x0,5m. Lokalizacja nasadzen zostanie wskazana na etapie wykonywania
robét, bedzie to dziatka w Zyrardowie.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|SST D-01.02.01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 3000/ha ha
d.1
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
5|SST D-00.00.00 Wywiezienie ziemi z korytowania i $cianania poboczy poza teren budowy |m?3
d.1 (grunt nadajacy sie do ponownego wbudowania do wykorzystania na
miejscu, pozostata ilo§¢ do wywiezienia poza teren budowy stanowi wtas-
no$¢ Wykonawcy)
(1893+616)*1.15*0.50+44*1.15*0.40+144.126 m3 1607.04
1
RAZEM 1607.041
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6|SST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki), grubosci |m?2
d.2 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem, oraz z kostki brukowej betonowej z
transportem materiatu na miejsce wskazane przez Inwestora do 15 km
od miejsca wykonywanych robot
24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
3 PODBUDOWY
7|SST D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie (w rejonie sieci infrastruktury podziem-|m?2
d.3 nej recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci) na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lI-1V, gtebokos¢ koryta 50 cm
(1893+616)*1.15 m2 2885.35
0
RAZEM 2885.350
8|SST D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie (w rejonie sieci infrastruktury podziem-|m?2
d.3 nej recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci) na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lI-1V, gtebokos¢ koryta 40 cm
44*1.15 m?2 50.600
RAZEM 50.600
9|SST D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.3 chni
(1893+616)*1.15 m2 2885.35
0
RAZEM 2885.350
10|SST D-04.05.01 W ykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego ce- | m?2
d.3 mentem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu 30 cm
(1893+616)*1.15 m2 2885.35
0
RAZEM 2885.350
11/SST D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego, m2
d.3 warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(4048-1539)*1.09 m2 2734.81
0
RAZEM 2734.810
12|SST D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego, m2
d.3 warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
13|SST D-04.04.02 Wykonanie i zageszczanie warstwy z piasku w korycie lub na catej szero-| m2
d.3 kosci drogi, mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
14|SST D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsja|m?2
d.3 asfaltowg
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(4048-1539)*1.05 m2 2634.45
0
RAZEM 2634.450
15/SST D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg | m?2
d.3 asfaltowg (warstwa wigzaca bitumiczna)
(4048-1539)*1.02 m2 2559.18
0
RAZEM 2559.180
4 NAWIERZCHNIE
16|SST D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiagzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 m?2
d.4 W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(4048-1539)*1.02 m2 2559.18
0
RAZEM 2559.180
17|SST D-05.03.05a | W ykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m?2
d.4 S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(4048-1539)*1.00 m2 2509.00
0
RAZEM 2509.000
18/SST D-05.03.26a | Zabezpieczenie siatkg zbrojeniowg na styku nawierzchni z istniejgca na- | m?2
d.4 wierzchnig
17*0.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
5 POBOCZA
19|SST D-06.03.01 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosé¢ warstwy $cinanej 15 cm, wraz |m?
d.5 z odwiezieniem $cinki na odktad
(9.55+153.28+84.48+143.46+142.51)*1.02 m?2 543.946
RAZEM 543.946
20|SST D-06.03.01 Lokalne uzupetnienie poboczy ttuczniem wraz z zageszczeniem m3
d.5
(9.55+153.28+84.48+143.46+142.51)*1.02*0.15 m3 81.592
RAZEM 81.592
6 ELEMENTY ULIC | DROG
21|SST D-08.02.02 Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymia-  |m
d.6 rach 50x50cm na fawie betonowej z betonu C12/15
64 m 64.000
RAZEM 64.000
22|SST D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytg betonowg azurowg 40 x 60 cm na podsypce ce- |m?
d.6|analiza indywidualna| mentowo - paskowej gr. 10 cm
1.2*64 m?2 76.800
RAZEM 76.800
23|SST D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wy- |m
d.6 konaniem tawy fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|SST D-08.01.02 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betono- |m
d.6 wej z betonu C12/15
24 m 24.000
RAZEM 24.000
25|SST D-08.02.02 W ykonanie chodnikow z kostki brukowej o grubosci 6 cm, szarej na pod- | m?2
d.6 sypce cementowo-piaskowej
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
7 INNE
26| analiza indywidualna| Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana beto- |szt.
d.7 nem
14-8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27 W prowadzenie elementdéw statej organizacji ruchu (progi zwalniajace, kpl.
d.7|analiza indywidualna| oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z projektem stalej organizaciji
ruchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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