

Wrocław, 04 stycznia 2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **DOSTAWA OPON DO POJAZDÓW WOJSKOWYCH** Nr sprawy: **TECH/251/KŁ/2021**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła treść pytania (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniem treści SWZ:

Pytanie:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 29.12.2021, uprzejmie informujemy, że produkcja zdecydowanej większości opon z formularza cenowego przykładowo poz. 24, 25 i 37 i poz. 1 (opcja) produkowana przez firmę STOMIL ma charakter produkcji okresowej. Pozycje te są obecnie dostępne na magazynie producenta, wyprodukowane w połowie 2021 i następna produkcja przewidywana jest nie wcześniej niż w 2 kwartale 2022, do tych pozycji brak dostępnych zamienników spełniających wymogi Zamawiającego. Podobna sytuacja jest w większości pozycji opon ciężarowych i dostawczych. Cykl produkcyjny opon trwa standardowo 5 - 6 tygodni (dotyczy produkcji zlokalizowanej na terenie UE, gdzie dodatkowy czas na transport wynosi do 1 tygodnia). Tak więc składając ofertę do dnia 25.01.2022 Wykonawca nie ma żadnej pewności, że asortyment opon który zaoferował będzie w stanie dostarczyć. Ponadto, wg naszej oceny, Zamawiający powinien uwzględnić okoliczności związane z pandemią COVID19 która bardzo często bardzo niekorzystny sposób wpływa na terminy realizacyjne zamówień. Mając na uwadze powyższe okoliczności wnioskuję o wyrażenie zgody na zaoferowanie opon wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2 kwartale 2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w swojej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 04.01.2022r. dopuścił dostarczenie opon fabrycznie nowych (nieużywanych, nieregenerowanych), jednolitych w danym rozmiarze. W chwili dostawy do odbiorcy opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na oponach (tzn. wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy wstecz licząc od daty dostawy).

Jednocześnie zmodyfikowane zostały projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Załącznika nr 3 WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU regulujące powyższe zmiany.

**„z upoważnienia Komendanta
4 Regionalnej Bazy Logistycznej”
KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH**

/-/

Marcin OLECHNO

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1- ad acta/strona www

Wykonała: Katarzyna ŁOKUCIEJEWSKA ,SZP tel. 261 651 084

Dnia 04.01.2022 r.

T.2612