
St-03(2,0*2,0*1,1)*3St-031,0*1,0*0,10*3St-03(0,8*0,8*0,50+0,3*0,3*0,50)*30,300+1,09513,200-1,395(0,8*0,8*3)(0,80*0,50*4+0,30*0,50*4)*33*0,080podwalina przy pasażu w osiach H i 130,45*(0,45+3,2+3,2+2,54)*0,10pasaż0,25*0,40*(4,0+4,0+0,85-0,30-0,30-0,15+2,8)10,900*4*0,00088810,900*5*1,10*0,000222pod stopy przedłuzenia pasażu10,0*3,2pod włączenie odwodnienia dachu3,20*2,0*22,50*44,001,80*2,00*2Sw22,5*3*16,7/1000Sw32,2*9*16,7/10002,30*7,09*2/1000poz. 7.0 dźwigary dachowe3,30*12*15,80/1000poz. 8.044,20*25,3/1000poz. 6.0 platwie44,20*6,0*3/10003,50*44,20sciana podłużna2,20*44,2ściany szczytowe(2,50+2,2)*0,50*3,20*2-(1,8*2,0*2)154,70+105,082*1,80*2,0048.20*2*0.25+3,50*2*0,252,80*3pod studzienki1,0*1,0*1,0*3pod odprowadzenie0,8*1,5*2,0*30,80*2,5*3(0,50+2,0)*3wykop10,200minus elementy-(3,14*0,17*0,17*1,0*3+6,0*0,35)2*8*3052+52+24+242767070250401041168

Data opracowania:
2021-12-09

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Malbork HALA LODOWISKO ETAP II
Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45421148-3  Instalowanie bram

Adres obiektu budowlanego: 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 59
Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Malbork ul. Toruńska 60
Data opracowania przedmiaru robót: 2021-12-09

Nazwa obiektu lub robót: ETAP II - Pasaż
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Stopy fundamentowe pod przedłużenie pasażu
1 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - pod stopy fundamentowe
2 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
3 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
4 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
5 Utylizacja ziemi z wykopów fundamentowych
6 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna 

warstwa
9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna 

warstwa
11 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
2 Podwaliny - Pasaż
12 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
13 Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - belki 

podwalinowe
14 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - fi 12
15 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - strzemiona
16 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
3 Powiększenie hali namiotowej od strony kortów tenisowych- pasaż dojścia do hali
17 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU
19 Demontaż ściany wzdłużnej na wysokość ok 2,50m celem połączenia z projektowanym " pasażem "na długości ok 44,00m - 

MATERIAŁ PLANDEKA
20 Demontaż drzwi i bramy  o powierzchni ponad 2 m2 - dotyczy demontażu drzwi zewnętrznych szt 2 od strony projektowanego pasażu

,
21 Hale typu lekkiego, słupy Sw2 - 3 szt oraz Sw3 - 9 szt. stalowe HEA 100
22 Hale typu lekkiego, słupy Ceownik 60x5 - 2 szt.
23 Hale typu lekkiego, podciągi dachowe poz. 7.0 dźwigary z dwuteownika IPE 160 - 12 szt.
24 Hale typu lekkiego, stężenia słupów - Belki stężająca poz. 8.0 Ceownik UPN 200 - 1 szt.
25 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - Płatwie poz. 6.0 - Zetownik zimnogięty Z150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt.
26 MATERIAŁ - Słupy Sw2 i Sw3
27 MATERIAŁ - Słupy Ceownik C60x5
28 MATERIAŁ - Belki stalowe dwuteownik IPE160 - poz. 7.0 12 szt.
29 MATERIAŁ - Belka stężająca poz. 8.0 Ceownik UPN200 - 1 szt.
30 MATERIAŁ - Płatwie poz. 6.0 Zetownik zimnogięty Z150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt.
31 Lekka obudowa dachu płaskiego z płyty warstwowej 100
32 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyty warstwowej 100
33 Dostawa materiału na obudowę pasażu od strony kortów tenisowych płyta warstwowej 100
34 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą 180x200 sztuk 2
35 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka systemowa
36 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
37 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
38 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
39 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III
40 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany z betonu żwirowego, grubości 25˙cm,
41 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm
42 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 - rura trzonowa gładkościenna 315 mm przykrycie stożkiem betonowym i włazem
43 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm
44 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm - Obsypka i zasypka rury
45 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
46 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 

0.8-1.5˙m - Piasek
4 Monitoring , piłkochwyt 2szt  , demontaż oraz montaż band , linie boiskowe 2 kpl
47 Wykonanie monitoringu - 8 kamer zewnętrznych i 4 kamery wewnętrzne  wraz z montażem na istniejących słupach ,  z dostawą 

adapteru systemu kamer zewnętrznych , rejestratorem 16-to kanałowym , dyskiem  oraz zasilaczem  impulsowym zbiorczym
48 Dostawa i montaż 2 szt siatek piłokochwyt (małe oczka) o wymiarach 8m*30 m
49 Montaż nowych band hokejowych - dostarczonych przez Inwestora - MATERIAŁY INWESTORA ORAZ TRANSPORT DO SIEDZIBY 

ZAMAWIAJĄCEGO ( odległość ok. 5 km )
50 Dostawa i montaż kompletów linii boiskowych
51 Dostawa i montaż  2 kompletów siatek do bramek do gry w hokeja
5 Mata
52 Dostawa i montaż  INLINE maty do gry w hokeja
6 Instalacja chłodząca
53 Demontaż modułów chłodniczych wraz z przewiezieniem do siedziby OSiR - 8 modułów
54 Modernizacja instalacja chłodniczej zgodnie z projektem
55 Uruchomienie instalacji chłodniczej wraz z mrożeniem tafli lodu -  R-1,5 , M(od R- 30%)
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Nr Nazwa działu robót
56 Wymalowanie tafli mrożeniowej na kolor biały z wymalowaniem linii boiskowych  w kolorach zgodnie z wytycznymi dla boisk 

hokejowych.
57 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych
58 Odwodnienia liniowe na boku tafli mrożeniowej z włączeniem do istniejącego odwodnienia liniowego.
59 KI - Uzupełnienie instalacji GLIKOLEM
7 Roboty elektryczne
60 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o 

przekroju do 4 mm2
61 Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5
62 Demontaż opraw świetlówkowych z tworzyw sztucznych lub metalowym
63 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
64 Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' kształtowniki lub ceowniki U04,U14
65 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
66 Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
67 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 

3X1,5mm2
68 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
69 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - detektor ruchu podczerwony
70 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - łącznik z lampką sygnalizacyjną
71 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk ppoż
72 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - linia 

HLGs 2x1,5mm2
73 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel 

YDY 5x4 mm2
74 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)
75 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze
76 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
77 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
78 Sprawdzenie i pomiary przekaźników pomocniczych
79 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
80 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
81 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
82 Oprawy awaryjne z piktogramem
83 Oprawy awaryjne bez piktogramu.
84 Oprawy świetlówkowe podwójne LED 20W
85 Oprawy oświetleniowa LED 70W
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Malbork HALA LODOWISKO ETAP II
1 Element Stopy fundamentowe pod przedłużenie pasażu

1 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III -
pod stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

St-03 (2,0*2,0*1,1)*3 13,200000

RAZEM: 13,200000 m3 13,200

2 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

St-03 1,0*1,0*0,10*3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

3 KNR 202/204/2 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem 
pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:

St-03 (0,8*0,8*0,50+0,3*0,3*0,50)*3 1,095000

RAZEM: 1,095000 m3 1,095

4 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

0,300+1,095 1,395000

RAZEM: 1,395000 m3 1,395

5 Utylizacja ziemi z wykopów fundamentowych m3 1,395

6 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:

13,200-1,395 11,805000

RAZEM: 11,805000 m3 11,805

7 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(0,8*0,8*3) 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,92

8 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa m2 1,92

9 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,50*4+0,30*0,50*4)*3 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,60

10 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa m2 6,60

11 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

3*0,080 0,240000

RAZEM: 0,240000 t 0,240
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Element Podwaliny - Pasaż

12 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

podwalina przy pasażu w osiach H i 13 0,45*(0,45+3,2+3,2+2,54)*0,10 0,422550

RAZEM: 0,422550 m3 0,423

13 KNR 202/210/3 Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu - belki podwalinowe

Wyliczenie ilości robót:

pasaż 0,25*0,40*(4,0+4,0+0,85-0,30-0,30-0,15+2,8

) 1,090000

RAZEM: 1,090000 m3 1,090

14 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - fi
12

Wyliczenie ilości robót:

10,900*4*0,000888 0,038717

RAZEM: 0,038717 t 0,039

15 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - 
strzemiona

Wyliczenie ilości robót:

10,900*5*1,10*0,000222 0,013309

RAZEM: 0,013309 t 0,013

16 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

pod stopy przedłuzenia pasażu 10,0*3,2 32,000000

pod włączenie odwodnienia dachu 3,20*2,0*2 12,800000

RAZEM: 44,800000 m2 44,80
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3 Element Powiększenie hali namiotowej od strony kortów tenisowych- pasaż 
dojścia do hali

17 KNR 231/103/1 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kat. I-II m2 44,80

18 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU m2 44,80

19 KNR 401/426/4 Demontaż ściany wzdłużnej na wysokość ok 2,50m celem połączenia z projektowanym
" pasażem "na długości ok 44,00m - MATERIAŁ PLANDEKA

Wyliczenie ilości robót:

2,50*44,00 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00

20 KNR 401/354/10 Demontaż drzwi i bramy  o powierzchni ponad 2 m2 - dotyczy demontażu drzwi 
zewnętrznych szt 2 od strony projektowanego pasażu ,

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,00*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

21 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy Sw2 - 3 szt oraz Sw3 - 9 szt. stalowe HEA 100

Wyliczenie ilości robót:

Sw2 2,5*3*16,7/1000 0,125250

Sw3 2,2*9*16,7/1000 0,330660

RAZEM: 0,455910 t 0,456

22 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy Ceownik 60x5 - 2 szt.

Wyliczenie ilości robót:

2,30*7,09*2/1000 0,032614

RAZEM: 0,032614 t 0,033

23 KNR 205/102/7 Hale typu lekkiego, podciągi dachowe poz. 7.0 dźwigary z dwuteownika IPE 160 - 12 
szt.

Wyliczenie ilości robót:

poz. 7.0 dźwigary dachowe 3,30*12*15,80/1000 0,625680

RAZEM: 0,625680 t 0,626

24 KNR 205/101/5 Hale typu lekkiego, stężenia słupów - Belki stężająca poz. 8.0 Ceownik UPN 200 - 1 
szt.

Wyliczenie ilości robót:

poz. 8.0 44,20*25,3/1000 1,118260

RAZEM: 1,118260 t 1,118

25 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - Płatwie poz. 6.0 - Zetownik zimnogięty 
Z150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt.

Wyliczenie ilości robót:

poz. 6.0 platwie 44,20*6,0*3/1000 0,795600

RAZEM: 0,795600 t 0,796

26 MATERIAŁ - Słupy Sw2 i Sw3 t 0,456

27 MATERIAŁ - Słupy Ceownik C60x5 t 0,033

28 MATERIAŁ - Belki stalowe dwuteownik IPE160 - poz. 7.0 12 szt. t 0,626

29 MATERIAŁ - Belka stężająca poz. 8.0 Ceownik UPN200 - 1 szt. t 1,118

30 MATERIAŁ - Płatwie poz. 6.0 Zetownik zimnogięty Z150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt. t 0,796

31 KNRW 
205/1001/1

Lekka obudowa dachu płaskiego z płyty warstwowej 100

Wyliczenie ilości robót:

3,50*44,20 154,700000

RAZEM: 154,700000 m2 154,70

32 KNRW 
205/1007/2

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyty warstwowej 100

Wyliczenie ilości robót:

sciana podłużna 2,20*44,2 97,240000

ściany szczytowe (2,50+2,2)*0,50*3,20*2-(1,8*2,0*2) 7,840000

RAZEM: 105,080000 m2 105,08

33 Dostawa materiału na obudowę pasażu od strony kortów tenisowych płyta warstwowej 
100

Wyliczenie ilości robót:

154,70+105,08 259,780000

RAZEM: 259,780000 m2 259,78
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34 KNR 19/1024/8 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą 180x200 sztuk 2

Wyliczenie ilości robót:

2*1,80*2,00 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

35 NNRNKB 
202/541/1

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - 
obróbka systemowa

Wyliczenie ilości robót:

48.20*2*0.25+3,50*2*0,25 25,850000

RAZEM: 25,850000 m2 25,85

36 KNRW 
202/522/2

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku m 48,20

37 KNRW 
202/519/8

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
szt. 3

38 KNRW 
202/526/3

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

2,80*3 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,40

39 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

pod studzienki 1,0*1,0*1,0*3 3,000000

pod odprowadzenie 0,8*1,5*2,0*3 7,200000

RAZEM: 10,200000 m3 10,200

40 KNR 219/217/4 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany z betonu żwirowego, 
grubości 25˙cm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

41 KNR 215/217/3 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm szt 3

42 KNR 920/304/2 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 - rura trzonowa gładkościenna 315 mm 
przykrycie stożkiem betonowym i włazem szt 3

43 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,5*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

44 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm - Obsypka i zasypka rury m2 6,00

45 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,50+2,0)*3 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,50

46 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - Piasek

Wyliczenie ilości robót:

wykop 10,200 10,200000

minus elementy -(3,14*0,17*0,17*1,0*3+6,0*0,35) -2,372238

RAZEM: 7,827762 m3 7,828
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4 Element Monitoring , piłkochwyt 2szt  , demontaż oraz montaż band , linie 
boiskowe 2 kpl

47 Wykonanie monitoringu - 8 kamer zewnętrznych i 4 kamery wewnętrzne  wraz z 
montażem na istniejących słupach ,  z dostawą adapteru systemu kamer zewnętrznych
, rejestratorem 16-to kanałowym , dyskiem  oraz zasilaczem  impulsowym zbiorczym kpl 1

48 Dostawa i montaż 2 szt siatek piłokochwyt (małe oczka) o wymiarach 8m*30 m

Wyliczenie ilości robót:

2*8*30 480,000000

RAZEM: 480,000000 m2 480,00

49 Montaż nowych band hokejowych - dostarczonych przez Inwestora - MATERIAŁY 
INWESTORA ORAZ TRANSPORT DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ( odległość ok. 
5 km )

Wyliczenie ilości robót:

52+52+24+24 152,000000

RAZEM: 152,000000 m 152,00

50 Dostawa i montaż kompletów linii boiskowych kpl 2

51 Dostawa i montaż  2 kompletów siatek do bramek do gry w hokeja kpl 2,000
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5 Element Mata

52 Dostawa i montaż  INLINE maty do gry w hokeja m2 1 250,00
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6 Element Instalacja chłodząca

53 Demontaż modułów chłodniczych wraz z przewiezieniem do siedziby OSiR - 8 
modułów kpl. 8

54 Modernizacja instalacja chłodniczej zgodnie z projektem kpl. 1

55 KNR 724/516/2 Uruchomienie instalacji chłodniczej wraz z mrożeniem tafli lodu -  R-1,5 , M(od R- 30%)
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 1

56 Wymalowanie tafli mrożeniowej na kolor biały z wymalowaniem linii boiskowych  w 
kolorach zgodnie z wytycznymi dla boisk hokejowych. kpl 1,000

57 KNR 724/504/2 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 1

58 KNR 926/101/3 Odwodnienia liniowe na boku tafli mrożeniowej z włączeniem do istniejącego 
odwodnienia liniowego. m 30,0

59 KI - Uzupełnienie instalacji GLIKOLEM m3 2,0
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7 Element Roboty elektryczne

60 KNR 403/1120/5 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych 
uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2 szt. 4

61 KNR 403/1125/2 Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - 
ilość przyłączonych przewodów do 5 szt. 4

62 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych z tworzyw sztucznych lub metalowym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

63 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt. 152

64 KNR 508/707/4 Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' kształtowniki lub 
ceowniki U04,U14
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

76 76,000000

RAZEM: 76,000000 elem. 76

65 KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

66 KNNR 5/1105/9 Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

67 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3X1,5mm2 m 280,00

68 KNNR 5/304/4 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt. 16

69 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - detektor ruchu podczerwony

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

70 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - łącznik z lampką sygnalizacyjną szt. 3

71 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk ppoż szt. 3

72 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania - linia HLGs 2x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

73 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YDY 5x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

74 KNNR 5/727/2 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10

75 KNNR 5/301/14 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - 
wykonanie otworów w blasze

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

76 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub 
bolce

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt.żył 11

77 KNNR 5/1307/1 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 pomiar 6

78 KNNR 5/1307/3 Sprawdzenie i pomiary przekaźników pomocniczych pomiar 4
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79 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 pomiar 8

80 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 4

81 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 5

82 KNNR 5/513/1 Oprawy awaryjne z piktogramem
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 3

83 KNNR 5/513/1 Oprawy awaryjne bez piktogramu.
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 8

84 KNNR 5/513/1 Oprawy świetlówkowe podwójne LED 20W
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 7

85 KNNR 5/513/1 Oprawy oświetleniowa LED 70W kpl. 2


