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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Stopy fundamentowe pod przedtuzenie pasazu
1 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - pod stopy fundamentowe
2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
3 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
4 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il
5 Utylizacja ziemi z wykopow fundamentowych
6 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-lI
7 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna

warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

=

0 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna
warstwa

11 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane

2 Podwaliny - Pasaz

12 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym

13 |Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - belki
podwalinowe

14  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane - fi 12

15 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie - strzemiona

16 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

3 Powiekszenie hali namiotowej od strony kortow tenisowych- pasaz dojscia do hali

17 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1l

18 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU

19 |Demontaz Sciany wzdtuznej na wysokos¢ ok 2,50m celem potgczenia z projektowanym " pasazem "na dtugosci ok 44,00m -
MATERIAL PLANDEKA

20 |Demontaz drzwiibramy o powierzchni ponad 2 m2 - dotyczy demontazu drzwi zewnetrznych szt 2 od strony projektowanego pasazu

21 i—lale typu lekkiego, stupy Sw2 - 3 szt oraz Sw3 - 9 szt. stalowe HEA 100

22 |Hale typu lekkiego, stupy Ceownik 60x5 - 2 szt.

23 |Hale typu lekkiego, podciagi dachowe poz. 7.0 dzwigary z dwuteownika IPE 160 - 12 szt.

24 | Hale typu lekkiego, stezenia stupow - Belki stezajgca poz. 8.0 Ceownik UPN 200 - 1 szt.

25 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow - Ptatwie poz. 6.0 - Zetownik zimnogiety Z150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt.

26 |MATERIAL - Stupy Sw2 i Sw3

27 |MATERIAL - Stupy Ceownik C60x5

28 |MATERIAL - Belki stalowe dwuteownik IPE160 - poz. 7.0 12 szt.

29 |MATERIAL - Belka stezajaca poz. 8.0 Ceownik UPN200 - 1 szt.

30 |MATERIAL - Platwie poz. 6.0 Zetownik zimnogiety Z150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt.

31 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyty warstwowej 100

32 | Lekka obudowa $cian ostonowych z plyty warstwowej 100

33 |Dostawa materiatu na obudowe pasazu od strony kortéw tenisowych ptyta warstwowej 100

34 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z oscieznicg 180x200 sztuk 2

35 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrébka systemowa

36 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku

37 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej

38 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j

39 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu ll|

40 |Przejscia gazociggu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu zwirowego, grubosci 25'cm,

41 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg, Fi 160'mm

42 | Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 - rura trzonowa gtadko$cienna 315 mm przykrycie stozkiem betonowym i wiazem

43 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°'cm

44 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 25°cm - Obsypka i zasypka rury

45 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm

46 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm - Piasek

4 Monitoring , pitkochwyt 2szt , demontaz oraz montaz band , linie boiskowe 2 kpl

47 |Wykonanie monitoringu - 8 kamer zewnetrznych i 4 kamery wewnetrzne wraz z montazem na istniejgcych stupach , z dostawg
adapteru systemu kamer zewnetrznych , rejestratorem 16-to kanatowym , dyskiem oraz zasilaczem impulsowym zbiorczym

48 |Dostawa i montaz 2 szt siatek pitokochwyt (mate oczka) o wymiarach 8m*30 m

49 | Montaz nowych band hokejowych - dostarczonych przez Inwestora - MATERIALY INWESTORA ORAZ TRANSPORT DO SIEDZIBY
ZAMAWIAJACEGO ( odlegtosé ok. 5 km )

50 |Dostawa i montaz kompletéw linii boiskowych

51 |Dostawa i montaz 2 kompletéw siatek do bramek do gry w hokeja

5 Mata
52 |Dostawa i montaz INLINE maty do gry w hokeja
6 Instalacja chlodzaca

53 |Demontaz modutéw chtodniczych wraz z przewiezieniem do siedziby OSIR - 8 modutéw

54 |Modernizacja instalacja chtodniczej zgodnie z projektem

55 |Uruchomienie instalacji chtodniczej wraz z mrozeniem tafli lodu - R-1,5, M(od R- 30%)
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56 |Wymalowanie tafli mrozeniowej na kolor biaty z wymalowaniem linii boiskowych w kolorach zgodnie z wytycznymi dla boisk
hokejowych.

57 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chfodniczych

58 |Odwodnienia liniowe na boku tafli mrozeniowej z wigczeniem do istniejgcego odwodnienia liniowego.

59 |KI - Uzupetienie instalacji GLIKOLEM

7 Roboty elektryczne

60 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodow o
przekroju do 4 mm2

61 |Demontaz tgcznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pradu do 25 A - ilo$¢ przytgczonych przewodow do 5

62 |Demontaz opraw $wietldwkowych z tworzyw sztucznych lub metalowym

63 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6

64 |Montaz na gotowym podtozu elementéw liniowych systemu 'U' ksztattowniki lub ceowniki U04,U14

65 |Korytka o szerokos$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw

66 | Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane

67 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp
3X1,5mm2

68 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane

69 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - detektor ruchu podczerwony

70 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - fgcznik z lampkg sygnalizacyjng

71 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk ppoz

72 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - linia
HLGs 2x1,5mm2

73 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel
YDY 5x4 mm2

74 | Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt)

75 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie - wykonanie otworéw w blasze

76 |Podiagczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

77 | Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych

78 |Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw pomocniczych

79 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

80 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba)

81 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba)

82 |Oprawy awaryjne z pikiogramem

83 |Oprawy awaryjne bez piktogramu.

84 | Oprawy swietlbwkowe podwojne LED 20W

85 |Oprawy o$wietleniowa LED 70W
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Malbork HALA LODOWISKO ETAP I
1 Element Stopy fundamentowe pod przedtuzenie pasazu
1 KNR 401/103/2 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il -
pod stopy fundamentowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
St-03 \ (2,072,0*1,1)*3 13,200000
RAZEM: 13,200000|m3 13,200
2 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Wyliczenie ilo$ci robot:
St-03 1,0*1,0*0,10*3 0,300000
RAZEM: 0,300000|m3 0,300
3 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Wyliczenie ilosci robot:
St-03 \ (0,8*0,8*0,50+0,3*0,3*0,50)*3 1,095000
RAZEM: 1,095000|m3 1,095
4 KNR 401/108/6 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11
Wyliczenie ilosci robot:
0,300+1,095 1,395000
RAZEM: 1,395000|m3 1,395
5 Utylizacja ziemi z wykopow fundamentowych m3 1,395
6 KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-
Wyliczenie ilosci robot:
113,200-1,395 11,805000
RAZEM: 11,805000|m3 11,805
7 KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (0,8%0,8*3) 1,920000
RAZEM: 1,920000|m2 1,92
8 KNR 202/602/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa m2 1,92
9 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,80*0,50*4+0,30*O,50*4)*3 6,600000
RAZEM: 6,600000|m2 6,60
10 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa m2 6,60
11 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane
Wyliczenie ilosci robot:
130,080 0,240000
RAZEM: 0,240000 |t 0,240
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2 Element Podwaliny - Pasaz
12 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
Wyliczenie ilosci robot:
podwalina przy pasazu w osiach Hi 13 |0,45*(0,45+3,2+3,2+2,54)*0,10 0,422550
RAZEM: 0,422550|/m3 0,423
13 |KNR 202/210/3 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - belki podwalinowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
pasaz 0,25*0,40%(4,0+4,0+0,85-0,30-0,30-0,15+2,8
) 1,090000
RAZEM: 1,090000|m3 1,090
14 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - fi
12
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 10,900*4*0,000888 0,038717
RAZEM: 0,038717|t 0,039
15 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie -
strzemiona
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10,900*5*1,10*0,000222 0,013309
RAZEM: 0,013309t 0,013
16 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilo$ci robét:
pod stopy przediuzenia pasazu 10,0*3,2 32,000000
pod wtgczenie odwodnienia dachu 3,20%2,0*2 12,800000
RAZEM: 44,800000|m2 44,80
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Krot
3 |Element Powigkszenie hali namiotowej od strony kortow tenisowych- pasaz
dojscia do hali
17 |KNR 231/103/1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1I m2 44,80
18 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU m2 44,80
19 |KNR 401/426/4 |Demontaz $ciany wzdtuznej na wysokos$¢ ok 2,50m celem potaczenia z projektowanym
" pasazem "na dtugosci ok 44,00m - MATERIAL PLANDEKA
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,50*44,00 110,000000
RAZEM: 110,000000/m2 110,00
20 |KNR 401/354/10 | Demontaz drzwi i bramy o powierzchni ponad 2 m2 - dotyczy demontazu drzwi
zewnetrznych szt 2 od strony projektowanego pasazu ,
Wyliczenie ilosci robot:
1,80*2,00*2 7,200000
RAZEM: 7,200000|m2 7,20
21 |KNR 205/101/1 \Hale typu lekkiego, stupy Sw2 - 3 szt oraz Sw3 - 9 szt. stalowe HEA 100
Wyliczenie ilosci robot:
Sw2 2,5*3*16,7/1000 0,125250
Sw3 2,2*9*16,7/1000 0,330660
RAZEM: 0,455910|t 0,456
22 |KNR 205/101/1 \Hale typu lekkiego, stupy Ceownik 60x5 - 2 szt.
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,30*7,09*2/1000 0,032614
RAZEM: 0,032614 |t 0,033
23 |KNR 205/102/7 |Hale typu lekkiego, podciagi dachowe poz. 7.0 dzwigary z dwuteownika IPE 160 - 12
szt.
Wyliczenie ilosci robot:
poz. 7.0 dzwigary dachowe 3,30%12*15,80/1000 0,625680
RAZEM: 0,625680 |t 0,626
24 |KNR 205/101/5 |Hale typu lekkiego, stezenia stupow - Belki stezajgca poz. 8.0 Ceownik UPN 200 - 1
szt.
Wyliczenie ilo$ci robot:
poz. 8.0 \44,20*25,3/1 000 1,118260
RAZEM: 1,118260]t 1,118
25 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikéw - Platwie poz. 6.0 - Zetownik zimnogiety
Z2150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt.
Wyliczenie ilosci robot:
poz. 6.0 platwie 144,20*6,0*3/1000 0,795600
RAZEM: 0,795600 |t 0,796
26 MATERIAL - Stupy Sw2 i Sw3 t 0,456
27 MATERIAL - Stupy Ceownik C60x5 t 0,033
28 MATERIAL - Belki stalowe dwuteownik IPE160 - poz. 7.0 12 szt. t 0,626
29 MATERIAL - Belka stezajgca poz. 8.0 Ceownik UPN200 - 1 szt. t 1,118
30 MATERIAL - Platwie poz. 6.0 Zetownik zimnogiety Z150x65,5x59,5x2,5 - 3 szt. t 0,796
31 |KNRW Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyty warstwowej 100
205/1001/1
Wyliczenie ilosci robot:
3,50%44,20 154,700000
RAZEM: 154,700000{m2 154,70
32 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyty warstwowej 100
205/1007/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
sciana podtuzna 2,20*44,2 97,240000
Sciany szczytowe (2,50+2,2)*0,50*3,20*2-(1,8*2,0*2) 7,840000
RAZEM: 105,080000m2 105,08
33 Dostawa materiatu na obudowe pasazu od strony kortéw tenisowych ptyta warstwowej
100
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 154,70+105,08 259,780000
RAZEM: 259,780000|m2 259,78
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34 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z o$cieznica 180x200 sztuk 2
Wyliczenie ilosci robot:
21,80*2,00 7,200000
RAZEM: 7,200000|m2 7,20
35 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -
202/541/1 obrébka systemowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
\48.20*2*0.25+3,50*2*0,25 25,850000
RAZEM: 25,850000|m2 25,85
36 |KNRW Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy
202/522/2 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku m 48,20
37 |KNRW Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
202/519/8 szt. 3
38 |KNRW Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
202/526/3
Wyliczenie ilosci robot:
2,80*3 8,400000
RAZEM: 8,400000/m 8,40
39 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
10°'m, kategoria gruntu 11l
Wyliczenie ilo$ci robot:
pod studzienki 1,0*1,01,0*3 3,000000
pod odprowadzenie 0,8%1,52,0*3 7,200000
RAZEM: 10,200000|m3 10,200
40 |KNR 219/217/4 |Przejscia gazociggu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu zwirowego,
grubosci 25°cm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
41 |KNR 215/217/3 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowsg, Fi 160'mm szt 3
42 |KNR 920/304/2 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 - rura trzonowa gtadkoscienna 315 mm
przykrycie stozkiem betonowym i wtazem szt 3
43 |KNR 218/501/1 |Podioze z materiatdw sypkich, grubosci 10'cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,80*2,5*3 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,00
44 |KNR 218/501/4 |Podioze z materiatdw sypkich, grubosci 25°cm - Obsypka i zasypka rury m2 6,00
45 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'160°'mm
218/408/2
Wyliczenie ilosci robot:
(0,50+2,0)*3 7,500000
RAZEM: 7,500000/m 7,50
46 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu I-Il, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - Piasek
Wyliczenie ilo$ci robét:
wykop 10,200 10,200000
minus elementy -(3,14*0,17*0,17*1,0*3+6,0*0,35) -2,372238
RAZEM: 7,827762\/m3 7,828
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Z.
Krot
4 Element Monitoring , pitkochwyt 2szt , demontaz oraz montaz band , linie
boiskowe 2 kpl
47 Wykonanie monitoringu - 8 kamer zewnetrznych i 4 kamery wewnetrzne wraz z
montazem na istniejgcych stupach, z dostawg adapteru systemu kamer zewnetrznych
, rejestratorem 16-to kanatowym , dyskiem oraz zasilaczem impulsowym zbiorczym  |kpl 1
48 Dostawa i montaz 2 szt siatek pitokochwyt (mate oczka) o wymiarach 8m*30 m
Wyliczenie ilo$ci robét:
\2*8*30 480,000000
RAZEM: 480,000000/m2 480,00
49 Montaz nowych band hokejowych - dostarczonych przez Inwestora - MATERIALY
INWESTORA ORAZ TRANSPORT DO SIEDZIBY ZAMAWIAJACEGO ( odlegtosé ok.
5km)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 52+52+24+24 152,000000
RAZEM: 152,000000{m 152,00
50 Dostawa i montaz kompletéw linii boiskowych kpl 2
51 Dostawa i montaz 2 kompletéw siatek do bramek do gry w hokeja kpl 2,000
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z.
Krot
5 Element Mata
52 Dostawa i montaz INLINE maty do gry w hokeja m2 1250,00
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
6 Element Instalacja chtodzaca
53 Demontaz modutéw chtodniczych wraz z przewiezieniem do siedziby OSIR - 8
modutow kpl. 8
54 Modernizacja instalacja chtodniczej zgodnie z projektem kpl. 1
55 |KNR 724/516/2 |Uruchomienie instalacji chtodniczej wraz z mrozeniem tafli lodu - R-1,5, M(od R- 30%)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 kpl. 1
56 Wymalowanie tafli mrozeniowej na kolor biaty z wymalowaniem linii boiskowych w
kolorach zgodnie z wytycznymi dla boisk hokejowych. kpl 1,000
57 |KNR 724/504/2 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chfodniczych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1
58 |KNR926/101/3 |Odwodnienia liniowe na boku tafli mrozeniowej z wtgczeniem do istniejgcego
odwodnienialiniowego. m 30,0
59 KI - Uzupehienie instalacji GLIKOLEM m3 2,0
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Krot
7  |Element Roboty elektryczne
60 |KNR 403/1120/5 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wylotowych
uszczelnionych z odigczeniem przewodoéw o przekroju do 4 mm2 szt. 4
61 |KNR 403/1125/2 |Demontaz tgcznikdéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pragdu do 25 A -
ilos¢ przytagczonych przewodoéw do 5 szt. 4
62 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw swietldbwkowych z tworzyw sztucznych lub metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |szt. 2
63 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt. 152
64 |KNR 508/707/4 |Montaz na gotowym podiozu elementow liniowych systemu 'U' ksztattowniki lub
ceowniki U04,U14
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
76 76,000000
RAZEM: 76,000000|elem. 76
65 |KNNR 5/1105/7 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw
Wyliczenie ilo$ci robot:
70 70,000000
RAZEM: 70,000000|m 70,00
66 |KNNR 5/1105/9 |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane
Wyliczenie ilo$ci robét:
70 70,000000
RAZEM: 70,000000|m 70,00
67 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3X1,5mm2 m 280,00
68 |KNNR 5/304/4 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt. 16
69 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - detektor ruchu podczerwony
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |szt. 2
70 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tacznik z lampka sygnalizacyjna szt. 3
71 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk ppoz szt. 3
72 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - linia HLGs 2x1,5mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
50 50,000000
RAZEM: 50,000000|m 50,000
73 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YDY 5x4 mm2
Wyliczenie ilosci robot:
40 40,000000
RAZEM: 40,000000|m 40,00
74 |KNNR 5/727/2 \Obrc’)bka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt)
Wyliczenie ilosci robot:
10 10,000000
RAZEM: 10,000000|szt. 10
75 |KNNR 5/301/14 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie -
wykonanie otworéw w blasze
Wyliczenie ilo$ci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt. 4
76 |KNNR 5/1203/8 |Podtagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce
Wyliczenie ilosci robot:
11 11,000000
RAZEM: 11,000000|szt.zyt 11
77 |KNNR 5/1307/1 \Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych
Wyliczenie ilosci robot:
6 6,000000
RAZEM: 6,000000 pomiar 6
78 |KNNR 5/1307/3 \Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw pomocniczych pomiar 4
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Krot
79 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000000 | pomiar 8
80 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob. 4
81 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb. 5
82 |KNNR5/513/1 |Oprawy awaryjne z piktogramem
R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl. 3
83 |KNNR5/513/1 |Oprawy awaryjne bez piktogramu.
R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl. 8
84 |KNNR5/513/1 |Oprawy $wietldwkowe podwdjne LED 20W
R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl. 7
85 |KNNR5/513/1 |Oprawy oswietleniowa LED 70W kpl. 2
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