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Adres Kod czynności Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Solinka                                           04-05-1-07-236A  -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 0,25

Solinka                                           04-05-1-07-238   -c   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 0,30

Solinka                                           04-05-1-07-216   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 6,00

Solinka                                           04-05-1-07-236A  -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,10

Solinka                                           04-05-1-07-238   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,80

Solinka                                           04-05-1-07-75A   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 3,00

H-POZ Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Solinka                                           04-05-1-07-238   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,50

Solinka                                           04-05-1-07-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Solinka                                           04-05-1-07-238   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 6,50

Solinka                                           04-05-1-07-238   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 6,50

Solinka                                           04-05-1-07-216A  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-218B  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,60

Solinka                                           04-05-1-07-220   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-220   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-225   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80

Solinka                                           04-05-1-07-238   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

Solinka                                           04-05-1-07-246   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,20
15,90

Solinka                                           04-05-1-07-220   -f   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 5 SZT 4,00

Solinka                                           04-05-1-07-238   -a   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 5 SZT 3,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -c   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 5 SZT 3,00

Solinka                                           04-05-1-07-214A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-214A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-214A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00
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Solinka                                           04-05-1-07-214A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,50

Solinka                                           04-05-1-07-216A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Solinka                                           04-05-1-07-216A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 H 1,00

Solinka                                           04-05-1-07-216   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-218B  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Solinka                                           04-05-1-07-218B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,30

Solinka                                           04-05-1-07-220   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-220   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-220   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-220   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Solinka                                           04-05-1-07-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,40

Solinka                                           04-05-1-07-241   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 6,00

Solinka                                           04-05-1-07-241   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 6,00

Solinka                                           04-05-1-07-246   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-246   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,60

Solinka                                           04-05-1-07-247   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- ZŁ 1,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 3,50

Solinka                                           04-05-1-07-76    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Solinka                                           04-05-1-07-76    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00

O-ZWWTÓRT Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

P-WODA Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        5 H 45,00

Solinka                                           04-05-1-07-216   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 563,00

Solinka                                           04-05-1-07-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 563,00

Solinka                                           04-05-1-07-236A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Solinka                                           04-05-1-07-236A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Solinka                                           04-05-1-07-238   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00
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Solinka                                           04-05-1-07-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Solinka                                           04-05-1-07-242   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Solinka                                           04-05-1-07-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 272,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 272,00

Solinka                                           04-05-1-07-75A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 324,00

Solinka                                           04-05-1-07-75A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 324,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 100,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz. wyk. ciągnikiem     ----- H 50,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Solinka                                           04-05-1-07-217   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Solinka                                           04-05-1-07-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Solinka                                           04-05-1-07-206   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1600,00

Solinka                                           04-05-1-07-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1600,00

Solinka                                           04-05-1-07-210   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 290,00

Solinka                                           04-05-1-07-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 290,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 759,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 759,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Solinka                                           04-05-1-07-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Solinka                                           04-05-1-07-217   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Solinka                                           04-05-1-07-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Solinka                                           04-05-1-07-218B  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 667,00

Solinka                                           04-05-1-07-218B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 667,00

Solinka                                           04-05-1-07-242   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00
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Solinka                                           04-05-1-07-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Solinka                                           04-05-1-07-242   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00

Solinka                                           04-05-1-07-242   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

Solinka                                           04-05-1-07-246   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Solinka                                           04-05-1-07-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Solinka                                           04-05-1-07-76    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 455,00

Solinka                                           04-05-1-07-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 455,00

Solinka                                           04-05-1-07-217A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Solinka                                           04-05-1-07-217A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Solinka                                           04-05-1-07-217   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Solinka                                           04-05-1-07-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Solinka                                           04-05-1-07-218   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Solinka                                           04-05-1-07-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Solinka                                           04-05-1-07-242   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 355,00

Solinka                                           04-05-1-07-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 355,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Solinka                                           04-05-1-07-247   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Solinka                                           04-05-1-07-76    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Solinka                                           04-05-1-07-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego ----- M 900,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego ----- M 850,00

Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym ----- M 10,00

UT-TURYST Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie ----- H 10,00

UT-TURYST Solinka                                           04-05-1-07-      -    -  GODZ RU8 
Prace wykonywane ręcznie z urzadzeniem 

mechanicznym
----- H 100,00
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