»Budowa ciagu pieszo-jezdnego Dluzek Lubsko”

OR.2710.7.2023

Zalacznik nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor umowy)
UMOWA NR ..............

Zawartd W.......coccveeveenen. wdniu.................. 2023 r., pomigdzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajacym",

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - ...,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........ccceeeennee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

TEPIEZENtOWANTG PIZEZ ...vveenvieerienieeeereeteeaeeeseessreenseessneeseennns , zwang dalej ,,Wykonawcg"

facznie zwanymi ,,Stronami".

Wykonawca zostal wytoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.), na podstawie oferty Wykonawcy zdnia ............... , stanowigcej integralng czes¢
umowy jako jej zalacznik nr 1.

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod
nazwa: ,,Budowa ciagu pieszo-jezdnego Dluzek Lubsko”

2. Szczegotowy zakres robot okresla specyfikacja warunkoéw zamowienia (dalej SWZ), w
tym w szczeg6lnosci: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot, opisy techniczne, rysunki, szkice oraz pogladowy przedmiar robot,
stanowigce integralng cz¢$¢ umowy - jako zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze SWZ, zlozong
oferta, a takze zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym
przepisami: bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz
przepisami ochrony $rodowiska 1 przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami (PN),
z materialbw odpowiadajagcych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

4. Zamawiajacy wymaga, by przedmiot zamowienia byt wykonany zgodnie z najlepsza
wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci oraz z
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zachowaniem obowigzujacych przepisow prawa powszechnie obowigzujacych,
wiasciwych dla przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych (NR Edycja3PGR/2021/2426/PolskiLad).

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — data podpisania umowy przez
Wykonawce.

. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na : 4 miesiecy od daty zwarcia umowy t;.
dodnia ......ceeeeneee. r.

. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram
rzeczowo-finansowy prac i uzgodni go w formie pisemnej z Zamawiajacym.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)
wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
réwniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organdow z powiadomieniem
o zakonczeniu prowadzonych prac, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
— o ile s3 wymagane.

Termin moze ulec przesuni¢ciu w przypadku:

a) Przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) Wystapienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot, fakt ten kazdorazowo musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT
. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan/i .........ccccceiiiiiiennnen. tel. mail
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i ........cccccevveennennnnn. 17<] SRR mail

. W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy petic
bedzie inspektor nadzoru, ktdry dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepisOw prawa budowlanego i1 ktory w imieniu Zamawiajgcego jest uprawniony m.in.
do:
1) sprawdzania jakosci 1 ilosci wykonanych robot 1 ustug,
2) potwierdzania stopnia ich zaawansowania,
3) uczestniczenia w odbiorach,
4) zglaszania uwag w zakresie realizacji zadania i stwierdzonych nieprawidlowosci do
kierownika budowy,
5) stwierdzania nieobecno$ci kierownika budowy na budowie w formie notatki do
dziennika budowy.
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4. Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pehli¢ bedzie
Pan/i....coceveiviniincienn, nr uprawnien ....... 1 zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

..,mail ....... tel .......

5. Kierownik budowy zobowiazany jest do kierowania robotami budowlanymi w granicach
umocowania prawnego wynikajacego z przepisOw prawa budowlanego i zachowania na
budowie zasad wynikajacych z przepiséw bhp, p/poz, zasad bezpieczenstwa, ochrony
srodowiska 1 pozostalych okreslonych w programie BIOZ, ktéry jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy. Kierownik budowy jest obowigzany do:

1) obecnosci na budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu,

2) przekazania programu BIOZ podwykonawcom,

3) zglaszania wszelkich istotnych zagrozen zwigzanych z budowa — w tym zagrozenia
w zakresie terminu realizacji zadania,

4) prowadzenia dziennika budowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,

bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu
umowy,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminie do 15 dnia po

uzyskaniu prawnej mozliwosci podjecia robdt (uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien itp.),

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbiorow,
5) zapftata za prawidlowo 1 terminowo zrealizowang inwestycje - okreslonej w § 1

niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy z nalezytg
starannoscia, zgodnie z dokumentacja projektowa, zatwierdzonym harmonogramem,
wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami i normami,
zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac,

utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP i
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

zapewnienia zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate podczas realizacji przedmiotu
umowy,

zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich odtworzenia na wtasny
koszt),

sprzatania na biezgco zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i §rodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcow, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,
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7) zabezpieczenia i oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zdrowia 1 zycia ludzi,

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody powstate w
zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy,

9) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy,

10) przejecia i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za znajdujaca si¢ w obrebie placu
budowy infrastrukture techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezb¢dnych napraw — na
swoj koszt,

11) posiadania przez caly okres realizacji zadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami
okreslonymi w § 15 umowy,

12) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdéwienia
przed ich wbudowaniem,

13) przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie sa wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

14) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

15) wypehiania wszelkich obowigzkow umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczegélnosci tych, o ktorych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéow,

16) zapewnienia kadry z odpowiednim doswiadczeniem, umiejetnosciami oraz z
wymaganymi uprawnieniami,

17) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

18) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omowienia
postepOw prac,

19) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez wtasciwe instytucje — w
zwigzku z dofinansowaniem inwestycji ze $rodkéw zewngtrznych oraz udzielania
Zamawiajacemu wszelkich informacji 1 wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania —
w terminie wyznaczonym przez te instytucje,

20) demontazu placu budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego.

21) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wykonawca jest obowigzany
wlaczy¢ powyzsze do dokumentoéw odbiorowych powykonawczych;

22) zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji tj. przekazania ich
przedsigbiorcom posiadajagcym stosowne zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie,
utylizacje odpadow;

23) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:
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a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2021r., poz. 1973 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.),

- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

c) innych, ktérych obowiazek stosowania wynika z przepisow prawa.

24) ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych

wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

25) Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia badan archeologicznych podczas

wykonywania robot ziemnych w obrebie dziatek o nr ewid.: 35/1, 32/3, 37/7 obrgb
0005 w Lubsku, gdzie zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne Lubsko 13 (AZP
65-09/11).

3. Wykonawca na swoj koszt:

a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren przekazany jako plac budowy i tereny
bezposrednio przylegte do budowy, doprowadzi do stanu poprzedniego oraz
przekaze Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w

§ 2 umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze

zm.).

§5
ODBIORY

1. Odbiér przedmiotu umowy — odbiory robot budowlanych

1.1

1.2

1.3

W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory
wykonanych robot:

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy - polegajacy na sprawdzeniu jakosci 1 iloSci wykonanych robot
czgsci przedmiotu umowy,

odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy 1 wykonaniu
wymaganych prob

W odbiorach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowym uczestnicza
Wykonawca, kierownik budowy 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym
Wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zglaszat pisemnie lub w formie dokumentowej (korespondencja
mailowa za potwierdzeniem otrzymania) gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych mowa w
ust. 1.1 a. 1 b. inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos$¢ do odbioru koncowego
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1.5
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1.8

1.9

1.10
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Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu, informujgc roéwniez o niniejszym
inspektora nadzoru. Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, uwzgledniajac zapisy ust. 1.6 1 1.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.
Jezeli Wykonawca zakryt roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru na wilasny koszt obowigzany jest odkry¢ te
roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdcic je do poprzedniego stanu.
Terminy rozpoczgcia odbiordéw:
odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbior czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbiér koncowy — w ciggu 10 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.

Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

a. odbior robot zanikajacych  — w ciggu 2 dnia od daty rozpoczecia,
a. odbiodr czgsciowy —w ciggu 5 dni od daty rozpoczgcia,
b. odbidr koncowy —w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét odbioru czgsciowego podpisuja
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) i inspektor nadzoru, natomiast
protokot odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

Wykonawca do dokonania odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu komplet
dokumentow powykonawczych, w tym atesty 1 gwarancje producentow
zamontowanych urzadzen i materialdow oraz uzyskane pozwolenie na uzytkowanie
obiektu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ dokonania odbioru robot, do
czasu usuni¢cia wad,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, i wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy bez zaptaty za przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pdzniej niz to

wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru,

zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robo6t po usunigeciu wad w

terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Protokot czgsciowy — jest podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej, przy
uwzglednieniu zapisoOw § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

Protokot odbioru koncowego bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
koncowej, przy uwzglednieniu zapiséw § 8 umowy w zakresie ptatnosci koncowe;.
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1.15 Protokot odbioru koncowego wraz z gwarancjg wystawiong przez Wykonawce na
roboty budowlano-montazowe stanowi¢ beda dokumenty bedace podstawa do
wystawienia faktury.

§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane.

Zakres robot 1 ushug, ktore bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza udziat w realizacji czgsci zamowienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie, o ile zostanie przedstawiona umowa na podwykonawstwo i ktora
to umowa zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopuszczalna jest zmiana lub
rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotat w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 112 ustawy Pzp, woéwczas Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjalu) Wykonawcy do
wykonania zamoOwienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajacemu dokumentéw (takich, jakich Zamawiajacy zadat na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentéw.
Brak odpowiedzi w tym terminie uwaza si¢ za zatwierdzenie zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajagcy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczen uméw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.
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Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

* jesli umowa nie speilnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;
. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajacemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawarte] umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub
kopie aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
umowy) zglasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktorych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.
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Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zalozeniami 1 przepisami, z zastrzezeniem zapisOw z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji 1 r¢kojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krotszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajacego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robdt, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byty analogiczne do warunkow przewidzianych w umowie
wykonawczej (W niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W  przypadku  podwykonawstwa, reprezentantem = podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wylaczeniem sytuacji okres$lonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............zL, (stlownie:
................................................................. )1 VAT ... %

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty i1 nie
podlega zZadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty 1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

Strony uzgadniaja, ze platnos¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie zrealizowana
W nastgpujacy sposob:
a) Zaliczka w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysoko$¢ minimalnego
wktadu wlasnego Gminy Lubsko do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w KWoOCI€ ........ccovevvvervieeniienns

brutto ztotych (stownie: ...........cccceeee. 00/100) ptatna na podstawie faktury zaliczkowej w
terminie do 90 dni od dnia rozpoczegcia robot.
9
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b) Pozostata cze$¢ 98% wynagrodzenia W KWOCIE .......ccocceviiiiiiiiiinniicanienen. brutto
zlotych (stownie:.......ccocevienennnene 00/100) ptatna po zakonczeniu inwestycji przez

Wykonawce (zamoOwienie zostanie uznane za nalezycie zrealizowane poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego) Zasady platnosci okre§lone na podstawie i zgodnie z
Regulaminem Naboru Wnioskow o dofinansowanie Edycja nr 3 Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -.... PLN

2) wskaznik kosztow ogodlnych (Ko) -....%0dR+S

3) wskaznik kosztéw zakupu materiatow (Kz) -....% 0od M

4) wskaznik zysku (Z) -....%0odR+S +Ko

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia

kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgSci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej cz¢$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do
warto$ci calego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robot 1 odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 4.
Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci przez Zamawiajacego.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PEATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8, ust. 1 zostanie wyptacone zgodnie z

warunkami wyplat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysoko$ci 2%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie do 90 dni od dnia rozpoczecia robot.
(faktura zaliczkowa). Pozostata czeS¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu
realizacji inwestycji.
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. Zamawiajacy udzieli zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w tacznej wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, stanowigca wklad wlasny Zamawiajacego w ramach Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie
udzielonej Wstepnej Promesy Nr Edycja3PGR/2021/2426/Polskilad z dnia 02.08.2022 r.
oraz Promesy Nr ............ zdnia ......ccoeeuvennnnn. , . KWOLY i zt. Pozostala cze$¢
98% wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji.

. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czg¢$ci nie
pokrytej wktadem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate srodkow z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.

. Udzielenie zaliczki nastepuje na poczet wykonania umowy.

. Zaliczka zostanie wyplacona Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia rozpoczecia robot.
(po wystawieniu faktury zaliczkowej).

. Do koncowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug 1 upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajgcego. Faktura kazdorazowo ma
by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300 Lubsko,
NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac Wolnosci 1, 68-
300 Lubsko.

. (zapis obowiazuje w przypadku braku podwykonawcow) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ o$wiadczenie, ze przedmiot umowy wykonal sam
bez udziatu podwykonawcow.

. (zapis obowiazuje w przypadku wystapienia podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu, wraz z
kazda fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT, o
otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaptaty catosci
wynagrodzenia jakie przyslugiwato im za wykonane w ramach zaméwienia zadania i w
terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie umow, na podstawie, ktérych dane
zadanie zostato wykonane, zakres robot i zestawienie wynagrodzen, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do os$wiadczenia, o ktorym mowa wyzej,
nalezy rowniez dotaczy¢ dowdd zaptaty. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty
w wysoko$ci rownej wynagrodzeniom naleznym podwykonawcom a takze dalszym
podwykonawcom, ktorych potwierdzen bedzie brakowato. Dostarczenie potwierdzen
zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktérym mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu
rowniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.
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10. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 11 - 17.

11.  Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

12.  Podstawa do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.

13.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

14.  Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15.  Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do

pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

16. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapftaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

19.  Zamawiajagcy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazada¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
Podwykonawca wyraza zgode.

20.  Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury spetniajace wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem platformy
faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug.
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21.  Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbior 1 przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowania zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i
Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Kkrzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef.

22. W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$wiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyla¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktorych mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego najpdzniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

23.  Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci , o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towaroéw i ustug. Zaptata
wynagrodzenia dokonywana bedzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
zgtoszony w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ushug tzw. ,,Bialej
Liscie”, znajdujagcym si¢ na stronie internetowej Ministerstwa Finansow. W przypadku
braku rachunku bankowego na ,,Biatej Liscie” zaptata faktury nie bedzie dokonana. Z
tytutu opoznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na ,,Biatej Liscie”
WYKONAWCY nie nalezg si¢ ustawowe odsetki za zwtoke.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze zbywac lub obcigza¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSTACT «.vvteeeee e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaptaty przez wykonawce¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztalttowanego miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag jako
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ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku  zwrotu
Zamawiajagcemu calosci  kwot, w razie ich zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie niecodwolane, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajgacego. Do gwarancji zastosowanie bedzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wiasciwym bedzie sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy wedlug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wplaci¢ na
konto Zamawiajacego w ............... O M ternreneenssneonscsnsonsonssensonsonns

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglto$¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej mowa w zadaniu poprzednim, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rekojmi na catosé
wykonanych robdt na okres ....... miesiecy', liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

3. W okresie gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad oraz dokonywania nieodptatnego (nych) przegladu (6w) serwisowego
(ych) w kazdym roku kalendarzowym w miesigcu odpowiadajagcym rozpoczecie biegu
gwarancji lub rekojmi w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Ostatni przeglad gwarancyjny
zostanie dokonany w terminie 60 dni przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji
lub regkojmi.

4. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

! Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i

rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach, Zamawiajacy ma prawo zlecié te
roboty innemu wykonawcy na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowigzywania gwarancji i rekojmi
w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad 1

usterek.

§ 12
ODSZKODOWANIA

. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a.

niedotrzymanie termindw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwtloki, jednakze nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 7 ust 1,

brak zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokos$ci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek.

za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych
00/100), o ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

za nie wywigzanie si¢ z terminéw okre§lonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 250,00 ztotych
(stownie: dwiescie piecdziesiat ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umow¢ o prace osOb wskazanych w oswiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o$wiadczenia,
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k. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w §3 ust. 5 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zlotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalne;j
ilo$ci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

~

1. zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 250 zt za kazdy dzien
zwloki,
2. odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w
art. 446 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2021 r. poz. 1129 ze zm.).

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszej umowie.

. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajacego, obok

zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Strony zobowiazuja si¢ do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania

wezwania.

. Od zarzutu zwtoki w wykonaniu, Wykonawca moze si¢ uwolni¢ jedynie wowczas, gdy

pisemnie zglaszal Zamawiajagcemu wszelkie przeszkody i1 okoliczno$ci wpltywajace na
termin wykonania, oraz gdy zgloszenie zostalo udokumentowane i wniesione
Zamawiajacemu najpozniej w terminie 14 dni od wystgpienia okolicznos$ci, na ktore
Wykonawca si¢ powotuje.
Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktorym mowa w
ust. 5, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kary przy nastgpnej ptatnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a.
b.

C.

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktoére cigzag na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
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2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone 1 wzniesione,

4) Jezeli Strong odstepujacag od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

a) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajacych,

b) sporzadzi wykaz materiatow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, ktore
nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie obj¢tych umowa
robot,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) przystapienia do odbioru przerwanych robot;

b) z odbioru sporzadza si¢ protokot;

c) zaplaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia;

d) naliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie protokolu odbioru przerwanych
robot;

e) odkupienia materiatow, o ktorych mowa w pkt 4 lit b,

f) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§14
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczeniowg:

a) wszystkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a warto$¢ polisy nie moze by¢
nizsza niz wartos¢ robot objetych niniejsza umowa,

b) obejmujaca takze szkody w mieniu przylegtym do placu budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robot budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 z1,

c) obejmujacg (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej)
ochrona szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku 2z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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d) od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi 1
gwarancji na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 zi.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spetniony w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczgcia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania placu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z peilng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedagcym wiasnos$cia
Zamawiajacego lub 0sob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, speiniajacej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje konieczno$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polis¢ odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z petng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okre§lonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyt umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacag okresy inne - krétsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) i ¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedlozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe] wraz z dowodem oplaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). [art. 95 ust. 1 ustawy pzp]:
1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdéwienia objetych
zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) w tym:
o 0sOb obstugujacych pojazdy i1 urzadzenia tj. operatorzy, kierowcy oraz osoby
wykonujace roboty budowlane, w szczeg6lnosci roboty drogowe (zatrudnionych
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przy ukladaniu nawierzchni drogi i chodnikéw -  dotyczace przedmiotu
zamoOwienia).

Wymbg zatrudnienia na podstawie umowy o pracg nie dotyczy osdb wykonujacych obstuge
geodezyjng oraz osob pehligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.
kierownikow budowy, kierownikdw robot, projektantow poszczegdlnych branz, dostawcow
materiatow budowlanych i in.

2) sposob weryfikacji zatrudnienia:

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca lub
podwykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody zatrudnienia osob
wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o =zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegoOlno$ci: okreSlenie
podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem wymaganych przez Zamawiajacego osob oraz sankcje z tytutu
niespelnienia tych wymagan.
1) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w
Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoOlnosci do:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
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brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, Ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skltadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéow kapitatowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze Strony moga wystapi¢ o zmian¢ umowy w przypadku zmiany
wskaznika cen towarow 1 ustug inwestycyjnych publikowanego przez GUS jezeli
wskaznik ulegnie zwickszeniu w okresie kolejnych miesiecy realizacji umowy,
nastepujacych po pierwszych 6-ciu miesigcach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 %;
przy czym z tego powodu mozliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i
warto$¢ zmiany nie moze przekracza¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia ofertowego. Przez
zmiang¢ ceny materiatéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowigzana jest do
uzasadnienia takiej zmiany 1 W razie potrzeby ztozenia
odpowiednich dokumentow i wyliczen na potwierdzenie zasadno$ci zmiany.

f)maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie S %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w.
okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i1 uzgodnienia go z
zamawiajacym.

b) gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
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przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedg prace objete umowa zostalty wstrzymane przez wlasciwe organy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

zmian¢ zastosowanych materiatoéw 1 technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow 1
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajacego i pozytywna opinig autora/ow
projektu 1 nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pkt aib).

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

zmiana w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji

projektowej np: wykonanie rob6t zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan
materiatlowych lub technicznych, niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia

jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania

zatozonego efektu rzeczowego,

c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,
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3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,

adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko 1 wylacznie w przypadku sukcesji generalnej,
przeksztalcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy
prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpia okolicznosci powodujace
zwigkszenie zakresu przedmiotu zamoOwienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
zamawiajacy dziatajac z nalezyta staranno$cia nie mogt przewidzie¢, a ktérych
wykonanie stalo si¢ niezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogodlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamoéwienia
przy pomocy podwykonawcoéw i/lub zmiany zakresu robot, ktore wykonawca
powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére moga wplywa¢ na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiggowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia

robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat

si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.

3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajacych

zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i1 przedlozenia na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W
przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajagcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajgcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. ¢ — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdéw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialow i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

§17
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej. Za sit¢ wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrdb, badz elementy
niezbedne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski Zzywiotowe, zmiang przepisdéw prawnych, dziatania wojenne,
zamieszki, strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dzialania wladz i innych organéw
panstwowych; zamkni¢cie granic, portow, lotnisk, szkol, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonie¢cie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowigce sit¢ wyzsza.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest bez zbegdnej zwtoki powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktore si¢ powoluje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zamoOwienia, date lub okres jego zajScia i ustania.
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Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotlujaca si¢ na
nig.

§18
OBOWIAZKI INFORMACYJNE STRON ZWIAZANE
Z. WYSTAPIENIEM stanéw pandemii (COVID-19 i inne)
Strony niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapil lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, ktore
moga dotyczy¢é w szczegOlnosci okoliczno$ci zwigzanych 2z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem pandemii, w tym COVID-19, innych chordb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajagcych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem pandemii, w
tym COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, w szczegdlnosci przez:
1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia

spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartos$ci pierwotnej umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksu podpisanego przez Strony.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1

b. SWZ - zatacznik nr 2
Spory wynikte z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Strony dopuszczajg pozasgdowe rozwigzanie sporéw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego na terenie RP wilasciwego dla przedmiotu niniejszej umowy, a
w szczegblnosci: ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.).

Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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