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Specyfikacja  techniczna  wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych

ST 00.0  0  .  00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach
projektu budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem
terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019

• roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
robót dla zadania jak w pkt. 1.1.  
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych .
INWESTOR
MIASTO RACIBÓRZ, UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6, 47-400 RACIBÓRZ
 LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek szkoły zlokalizowany jest przy ulicy Juliana Tuwima 1 w Raciborzu. Dojazd do
działki odbywa się z drogi publicznej ulicy Małej.
STAN  ISTNIEJĄCY
Obecnie w miejscu planowanych boisk znajduje się boisko o nawierzchni betonowej,boisko o
nawierzchni piaszczystej i trawnik.
4. PRZEDMIOT  INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki
plażowej, bieżni wraz z nawierzchnią piaszczystą do skoków w dal i boisk do siatkówki wraz z
dojściami. 
5. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objęty teren pomiędzy placem z kostki betonowej a ogrodzeniem przy
trubunach..
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Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami

dopuszczenia i atestami 

PRACE  BUDOWLANE  DO  WYKONANIA

UWAGA : 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami

Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i

kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

Uwaga: 

wszelkie kolizje należy niezwłocznie zgłaszać przed wykonaniem prac. Jeśli w trakcie prowadzenia prac

odkryte zostaną istotne elementy mogące wpłynąć na kształt i jakość wykonania prac a o których nie ma

mowy w opracowaniu, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić insprktora przed

wykonaniem prac celem wspólnego znalezienia rozwiązania kolizji itp. tak by nie umniejszyć jakości i

estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wliczyć w koszty iż taka sytuacja

może mieć miejsce i powiększyć odpowiednio koszt wykonania prac. Prace ujęte w opracowaniu należy
zlecić doświadczonej i wykwalifikowanej firmie.
- Przebieg prac musi przebiegać zgodnie z opisem i rysunkami .
MATERIAŁY
UWAGA:

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami

wybranego producenta oraz przy użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, klejów, zapraw i

innych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firmę
budowlaną/ wykończeniową posiadającą autoryzację, należy zastosować się do wszystkich zaleceń
producenta.

Wszelkie prace zarówno budowlane, wykończeniowe a także związane z wykonaniem i montażem

urządzeń powinny być wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością z zastosowaniem

wszelkich zaleceń i instrukcji producentów, a także wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w

swej dziedzinie Wykonawców posiadających duże doświadczenie i wiedzę wystarczającą do

prawidłowego wykonania zadania.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Zaleca się stosowanie materiałów i urządzeń firm europejskich.

Wszystkie urządzenia, elementy wykończenia należy pielęgnować wg zaleceń producenta.
MATERIAŁY
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:

bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo użytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do

powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie
wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, zgodne z
zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów,
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właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu.
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich
przepisów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z
kierownikiem budowy. 
1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
2.1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2.2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
β) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
χ) możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
− Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,
− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106 (załącznik do

poz. 106),
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzające jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury. 
Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książka obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie inwestora do nadzoru na budową
i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.
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Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania projektowej i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera .
3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym
umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z
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Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
− protokoły przekazania Terenu Budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
− protokoły odbioru Robót,
− protokoły narad i ustaleń,
− korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez
cały okres trwania Robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY
W trakcie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych należy zastosować
się do :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Prawa  Autorskie   DZ. U. NR  24  poz.  83 z  dnia  04.02.1994 r,
- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717),
- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 września 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz.
839)                           
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym,

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 01.01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019
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roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T     

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE   

Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :
- roboty rozbiórkowe i demontażowe
Przed rozpoczęciem prac, bezwzględnie należy zabezpieczyć rośliny znajdujące się w pobliżu inwestycji,

tak aby nie uległy uszkodzeniu ich korona, pień lub system korzeniowy. 

W celu zabezpieczenia roślin należy:
- wyznaczyć ogrodzoną strefę ochronną w odległości równej rozpiętości (maxymalnego wysięgu) ko-

rony drzewa z dodaniem 2metrowego pasa ochronnego,
- zabezpieczyć pień drzew i krzewy za pomocą wolnostojących blatów,
- wykopy w pobliżu drzew ( w odległości większej o 2 metry od maksymalnego wysięgu korony drze-

wa) należy prowadzić ręcznie, podczas prowadzenia prac należy i ewentualnego odkrycia jakiego-
kolwiek fragmentu systemu korzeniowego należy niezwłocznie zabezpieczyć korzenie przed przesu-
szeniem poprzez zastosowanie ekranów ochronnych. Należy stale dbać, aby korzenie pozostawały
nawilżone. Odsłonięte korzenie należy chronić i nie odcinać lecz zabezpieczyć przed uszkodzeniem
i przesuszeniem. Powierzchnię rany uszkodzonego już korzenia należy natychmiast wyrównać i za-
bezpieczyć preparatem ochronnym, tworzącym powierzchnię sztucznej kory umożliwiającą jedno-
cześnie wymianę gazową i chroniące przed infekcją. 

− Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
− Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
− Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich

przepisów.

ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :
− warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą starannością

zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
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− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974 ).

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie w trakcie wykonywanych prac

Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach (oznaczone na mapie)
należy wykonywać ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić stosując te

same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczeni

i atestami.

eren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz

wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób

zabezpieczający przed pyleniem.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.
Nie zaleca się użycia urządzeń mogących wywołać drgania, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu w
sąsiadujących budynków oraz z uwagi na fakt możliwości wystąpienia spękań tynku lub innych
uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić, a budyneki zabezpieczyć tak aby
uniknąć jego jakiegokolwiek uszkodzenia.
BHP przy robotach rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób
postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania,
Uwaga!
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest
zabronione!
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia
ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik
robót zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć
ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
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Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nie warunków atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, odwilży. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być
w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają
obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Rozbiórka ręczna i mechaniczna
Wszyscy robotnicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie, oraz środki ochrony osobistej.
Zabrania się przebywania jakichkolwiek osób w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń. Nie zezwala się
na gromadzenie gruzu.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności dokładnie
przestrzegając przepisów BHP. 
Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach należy wykonywać
ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy
stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami
BHP, według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i
informacji BIOZ oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody
autora projektu – zabronione.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części wspólnej
dotyczącej wszystkich ST.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być u
żywane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajnośćśrodków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
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Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być
zatwierdzony przez Inżyniera.
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części
wspólnej dotyczącej wszystkich ST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach,
mogących powodować uszkodzenie ciała. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę
powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o
ruchu drogowym. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki
należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy
składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: − 0,75m – od
ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego stanowiska pracy. Między stosami, pryzmami lub
pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o
szerokości odpowiadającej gabarytow naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 

siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych

przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Doprowadzenie placu budowy do porządku 
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych i ziemnych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą

robotami oraz tereny okoliczne. 
− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył

wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych i ziemnych. 
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− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. 

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót
rozbiórkowych i ziemnych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – „ Wymagania ogólne”. Kontrola
jakości robót rozbiórkowych podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
Zdjęcie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,  w zakresie:

− powierzchni zdjęcia humusu,
− grubości zdjętej warstwy humusu,

prawidłowości spryzmowania humusu.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.Jednostkami
obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych obejmujących poszczególne
elementy.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami  i odebranych przez Inżyniera
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania
Ogólne".
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 01.02.00  KORYTOWANIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
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Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019

roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T    
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE
- korytowanie pod wykonanie nawierzchni i fundamentów 

MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich

przepisów.

ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą starannością
zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.Wszystkie prace przy użyciu materiałów
budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz

wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach należy wykonywać
ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować
materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami BHP,
według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i informacji BIOZ
oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora

projektu – zabronione.

SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części wspólnej
dotyczącej wszystkich ST.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być u
żywane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny byćutrzymywane w stanie

zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane

przez przeszkolone osoby. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajnośćśrodków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być
zatwierdzony przez Inżyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Dzia
łani
e
sprz
ętu

Rodzaj sprzętu

Grunty niespoiste:
piaski, żwiry,
pospółki

Grunty spoiste: pyły,
iły

Mieszanki gruntowe z małą
zawartością frakcji
kamienistej

grubość
warstwy w
cm

liczba
przejazd
ów

grubość
warstwy w
cm

liczba
przejazdó
w

grubość
warstwy w
cm

liczba
przejazdów

S
ta

ty
cz

ne

Walce gładkie
Walce okołkowane
Walce ogumione
(samojezdne i
przyczepne)

od 10 do
20
-
od 20 do
40

od 4 do 8
-
od 6 do
10

Od 10 do
20
od 20 do
30
od 30 do
40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10

od 10 do 20
od 20 do 30
od 30 do 40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10

D
yn

am
ic

zn
e Płytki spadające

(ubijaki)
Szybko uderzające
ubijaki
Walce wibrujące
lekkie (do 5 ton)
średnie (5-8 ton)

>ciężkie ( 8 ton)
Płyty wibrujące
lekkie
ciężkie

-
od 20 do
40

od 30 do
50
od 40 do
60
od 50 do
80

-
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6

od 50 do
70
od 10 do
20

-
od 20 do
30
od 30 do
40

od 2 do 4
od 2 do 4

-
od 20 do
30
od 30 do
40

-
od 20 do

od 50 do 70
od 20 do 30

od 20 do 40
od 30 do 50
od 40 do 60

od 10 do 20
od 20 do 40

od 2 do 4
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6
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od 20 do
40
od 30 do
60

-
od 20 do
30

30

TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części wspólnej

dotyczącej wszystkich ST.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych
materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracującychNależy zwrócić szczególna uwagę na
zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.W warunkach ruchu pieszego należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami
z bali dla przejścia. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy
oświetlony światłami ostrzegawczymi.
Wykopy należy wykonywać zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez
Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Programam Robót. Dokumenty te będą
uwzględniały wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne.
Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.Zabezpieczenie
placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki
należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 Zakres wykonywania robót
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez
Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”.
Zdjęcie warstwy humusu
Wykonawca przed rozpoczęciem do prac ziemnych istniejącą roślinność (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Środowiska po uzyskaniu zezwoleń uprawomocnionych Urzędów) i górną warstwę
gruntu (humus) złoży oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez
Inżyniera Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować
koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Składowanie powinno następować w hałdach nie
wyższych niż 2 m. Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. Humusu nie należy zdejmować w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym.
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Wykopy
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z: 

− wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
− ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
− wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
− niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
− pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów gliniastych.
Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do
minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem.
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych
oraz ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy
użyciu sprzętu mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i
wysokiego napięcia należy odkopać przed ułożeniem rurociągów i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych długości minimum 1,5 m od skrzyżowania mierząc prostopadle do osi
prowadzonej instalacji 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy
odpływ wód  od  krawędzi wykopu,

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie
skarpy,

− stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników
niekorzystnych (silne opady deszczu).

Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. Do
wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować
gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy
głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości
posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego
zagęszczenia ułożenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona
później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi
materiałami w sposób zaaprobowany przez Inżyniera.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Kontraktu szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
Pionowe ściany wykopów od strony obiektów istniejących należy zabezpieczyć stalowymi
kształtownikami szalunkowymi przed osuwaniem się gruntu.
W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób aby umożliwić stały
odpływ wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną tymczasowe rowy odwadniające w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, która może utrudnić pracę.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 
+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.
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W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w
projekcie budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być
wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku istotnych rozbieżności należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w celu podjęcia
odpowiednich działań. 
W trakcie realizacji wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych
w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w
tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte
rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w
celu podjęcia odpowiednich działań. 
Zabezpieczenie skarp wykopów 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:

− zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych;
− utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego
wg PN-B-10736 znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:

− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy
odpływ wód  od  krawędzi wykopu,

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie
skarpy,

− stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników
niekorzystnych (silne opady deszczu).

−
− Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie.
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W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków

materiałów budowlanych.
− Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami

grubości 25cm.
− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej

powierzchni rzutu obiektu.
− Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg

próby normalnej Proctora.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni
terenu

Nasypy o
wysokości

Minimalna wartość Is dla:

autostrad i dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki i bardzo
ciężki

ruch mniejszy od ciężkiego

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Zasypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

− Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki.
Górną warstwę zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można
górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem.

− Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu - przy
użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza.

− Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być
mniejszy niż określony w projekcie danego obiektu.

− Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca
powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie
wykonać zagęszczenie.

− Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w
nim robót.

− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.

− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
•  0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
• ÷  0,50 1,00m – ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi lub ciężkimi tarczami,
•  0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg
próby normalnej Proctora.
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− Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

− Nasypy
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:
usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie
wykazały należy zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp.,
zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem,
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni
terenu JS = 0,97.
gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje pokrycia
ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania,
Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków
odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do ok. 5% w
kierunku poprzecznym.
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia
warstwy poprzedniej.
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie
próbnego zagęszczenia.
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych
gruntów. gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów kategorii
III i IV, przy czym należy przestrzegać następujących warunków:
grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne bliżej skarp,
grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg.
w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek
działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody
Proktora.
Zaleca się aby:
dla gruntów spoistych wilgotność Wn była  w granicach Wopt. ± 2%
dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających
dopuszczalne (do2% ), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do
czasu obniżenia wilgotności.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe
jest w następujących przypadkach:
zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami
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gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy, a
wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami
Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami
roślinnymi itp), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.
Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:
zawartości części organicznych większej niż 3%
zawartości frakcji ilastych powyżej 30%
spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
skażone chemicznie.
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego
zagęszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich)
należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych.
Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem
oraz budowlami betonowymi.
Wymagana dokładność wykonania nasypów.
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź
korony nie powinna mieć widocznych załamań.
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST –  „ Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami państwowymi.Zdjęcie warstwy
humusu
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,  w zakresie:

− powierzchni zdjęcia humusu,
− grubości zdjętej warstwy humusu,

prawidłowości spryzmowania humusu.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

− zgodność wykonania robót z dokumentacją,
− ±sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów  2 cm),
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
− przygotowanie terenu,
− rodzaj i stan gruntu w podłożu,
− wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach wykopów: ±15 cm dla wykopów o szerokości

±dna większej niż 1,5 m, 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m),
− czy została zapewniona stateczność skarp,
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
− Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki

Sprawdzeniu podlega:
− przygotowanie podłoża,
− materiał użyty na podkład,

grubość i równomierność warstw podkładu,sposób i jakość zagęszczenia.
Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy
zwrócić na:

− badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy 
− badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów
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Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę i nasypy
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
3000 m3. Badanie wykonać wg PN-88/B-04481.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

− skład granulometryczny wg PN-B-04481,
− zawartość części organicznych wg PN-B-04481,
− wilgotność naturalną wg PN-B-04481,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-

04481,
− granicę płynności wg PN-B-04481,
− kapilarność bierną wg PN-B-04493,
− wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01.

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki i nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:

− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie
rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy ,

− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
− odwodnienie każdej warstwy,
− grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie

rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy,
− nadania spadków warstwom gruntów spoistych,
− przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w

szczególności:
• wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną,
• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

− niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypów w temperaturze, przy której nie jest
możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

− wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed
wznowieniem prac  należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.

Sprawdzenie zagęszczenia  zasypki i nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z
wartością podaną w projekcie danego obiektu lub stosunku modułów odkształcenia.
Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów
odkształcenia według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż:

− 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id,
− 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu

odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być
potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.

− Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2

− Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3

− Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3

− Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3
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− Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
Obmiar robót rozbiórkowych określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. ODBIÓR
ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami  i odebranych przez Inżyniera
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania
Ogólne".
Zdjęcie warstwy humusu
Płaci się za ustaloną ilość m2 gruntu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

− odspojenie humusu i przemieszczenie go na składowisko,
− prace porządkowe.

Wykopy 
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

− wytyczenie wykopu z wyznaczeniem głównych osi i rzędnych,
− dowóz i odwiezienie sprzętu,
− pracę sprzętu (wraz z przestojami technologicznymi),
− zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem

(wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
− wykonanie wykopów,
− utrzymanie wykopów a w tym min. wzmocnienie ścian powstałych dołów,
− ochrona istniejącego uzbrojenia terenu łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku

uszkodzenia tego uzbrojenia,
− odwodnienie wykopów, w tym zarówno będące wynikiem wykopów uwodnionych jak i wynikłe z

opadów atmosferycznych,
− wydobycie, załadowanie na środki transportu i odwiezienie urobku na wskazaną odległość wraz z

wbudowaniem, o ile jest konieczne,
− prace porządkowe.

Wykonanie podkładów, nasypów i zasypek
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu po zagęszczeniu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

− dostarczenie materiału,
− uformowanie i zagęszczenie gruntu z wyrównaniem powierzchni,
− przeprowadzenie niezbędnych badań,
− prace porządkowe.

Transport gruntu
Płaci się za ustaloną ilość m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości
transportu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

− załadowanie gruntu na środki transportu,
− przewóz na wskazaną odległość,
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
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− zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie dróg na terenie robót i na miejscu odkładu
(czyszczenie dróg na bieżąco o ile ich zanieczyszczenia zostały spowodowane prowadzonymi
pracami),

prace porządkowe.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miary.
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9 PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża obciążenia płytą.
17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 01.03.00  PODBUDOWY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019
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roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T     
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE

• wykonanie warstw podbudów
• zagęszczenie warstw
• montaż geokraty

UWAGA : 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami

Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i

kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

Uwaga: 

wszelkie kolizje należy niezwłocznie zgłaszać przed wykonaniem prac. Jeśli w trakcie prowadzenia prac

odkryte zostaną istotne elementy mogące wpłynąć na kształt i jakość wykonania prac a o których nie ma

mowy w opracowaniu, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić projektanta przed

wykonaniem prac celem wspólnego znalezienia rozwiązania kolizji itp. tak by nie umniejszyć jakości i

estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wliczyć w koszty iż taka sytuacja

może mieć miejsce i powiększyć odpowiednio koszt wykonania

- Prace ujęte w opracowaniu należy zlecić doświadczonej i wykwalifikowanej firmie.
- Przebieg prac musi przebiegać zgodnie z opisem i rysunkami .
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami

wybranego producenta oraz przy użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, elementów

montażowych klejów, zapraw i innych materiałów eksploatacyjnych. Należy zastosować się do

wszystkich zaleceń producenta.

Wszelkie prace zarówno budowlane, wykończeniowe a także związane z montażem urządzeń powinny być
wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością z zastosowaniem wszelkich zaleceń i instrukcji

producentów, a także wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawców

posiadających duże doświadczenie i wiedzę wystarczającą do prawidłowego wykonania zadania.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Zaleca się stosowanie materiałów i urządzeń firm europejskich.

Wszystkie urządzenia należy pielęgnować wg zaleceń producenta.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich

przepisów.
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− Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
− Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001Kruszywo wg PN-86/B -

06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonów
klasy B-25

− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi
być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń.impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej

Konstrukcja nawierzchni: 
− dla chodników 

(na podłożu niewysadzinowym, doprowadzonym do nośności E2≥45MPa): 
Wymagania dla podbudowy wg PN–EN 13242:2004. 
UWAGA:
KAŻDĄ KOLEJNĄ WARSTWĘ KRUSZYWA NALEŻY DOKŁADNIE UBIJAĆ ZAGĘSZCZARKĄ
WIBRACYJNĄ OD KRAWĘDZI I KU OSI.

ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :
−warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą starannością

zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.
−geokrata- geosyntetyk polimerowy h 10cm

− Kruszywo : materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych
i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane niesortowane
0 – 60 mm o uziarnieniu ciągłym.

Tabl. 1. Uziarnienie kruszywa łamanego do podbudowy
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5
16
8
4
2
0,5
0,075

100
78-100
58-87
42-70
30-54
21-41
10-23
3-10

Tabl. 2. Wymagane własności kruszywa
L.p. Właściwości badane według Wymagania
1 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopień przekruszenia ziaren % 75
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los

Angeles wg PN-79/B-06714/42
ubytek masy % nie większy niż 30

4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-79/B-
06714/42 po 25 cyklach zamarzania i odmrażania
ubytek masy % nie większy niż 10

5 Wskaźnik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-
krotnie zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-
044881

30-75

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
nie więcej niż 0,2

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B- Barwa cieczy nad kruszywem nie
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06714/25 ciemniejsza od barwy wzorcowej
Kruszywo : materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo łamane

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren

żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez

domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane niesortowane 0 – 60

mm o uziarnieniu ciągłym. Prace wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach podziemnych

(oznaczone na mapie) należy wykonywać ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia

istniejących sieci podziemnych. Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie sprawdzić ich przebieg i

w razie kolizji skontaktować się z Projektantem oraz uzyskać wszelkie niezbędne do właściwego

wykonania projektu uzgodnienia i zezwolenia.

• Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
• Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarki lub układarki do rozłożenia kruszywa, 
- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego

klińcem, 
- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację

Inżyniera. 
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"  
Transport materiałów 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Przygotowanie podłoża 
Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowego będzie rozłożona w korycie. 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i
zaklinowaniu osiągnęła grubość zgodną z dokumentacją projektową. Kruszywo grube po rozłożeniu
powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi.
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej
krawędzi. 
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu

zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby uzyskać
klinowanie warstwy kruszywa grubego. wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały
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wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa
grubego. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym

nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa. 
Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch, na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Kontrola jakości  robót 
Ogólna zasada kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicy niniejszej ST. 
Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne
ilości badań na
dziennej
działce
roboczej 

Maksymalna
powierzchnia 
podbudowy
na 
jedno badanie

(m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła
pobierania materiałów 

 
Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być wykonywane przez

Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany
źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
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  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia   kamiennego 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i
pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 100 m 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna co 100 m 

4 Spadki poprzeczne*) co 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 400 m2 

8 Zagęszczenie podbudowy w miejscach wskazanych przez Inżyniera lecz
co najmniej raz na 500 m długości wykonanej
podbudowy 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
Równość podbudowy 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą Nierówności
podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm (prześwit pomiędzy łata a podbudową) 
Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm.
Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm, 
Zagęszczenie podbudowy 

Badanie zagęszczenia podbudowy należy sprawdzić wg metody obciążeń płytowych w miejscach
wskazanych przez Inżyniera lecz co najmniej raz na 500 m długości wykonywanej podbudowy. 
 Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien być
zgodny z wartościami podanymi w Tablicy 4. 
  Tablica 4. Wymagania nośności podbudowy 

 
Konstrukcja 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Jezdnia, zjazdy, umocnione pobocze 
Chodniki 

100
80 

140 
120 

 Zagęszczenie jest prawidłowe jeżeli stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego
jest nie większy od 2.2. 
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny być
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie prowadzonych robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów do wykonania robót, 
− dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− rozłożenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w niniejszej ST, −
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Przepisy związane 
Normy 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu 

Wszystkie prace przy użyciu materiałów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz

wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
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Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób

zabezpieczający przed pyleniem.

Przed rozpoczęciem robót  należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób
postronnych 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy,
rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na
zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robót zobowiązany jest
dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i
przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób
odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia,
czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach należy wykonywać
ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy
stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami
BHP, według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i
informacji BIOZ oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody
autora projektu – zabronione.

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 01.04.00  NAWIERZCHNIE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019

roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE
1.3. Zakres Robót objętych S T     
- wykonanie nawierzchni EPDM
- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni piaszczystych
UWAGA : 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami

Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i

kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

Uwaga: 

wszelkie kolizje należy niezwłocznie zgłaszać przed wykonaniem prac. Jeśli w trakcie prowadzenia prac

odkryte zostaną istotne elementy mogące wpłynąć na kształt i jakość wykonania prac a o których nie ma

mowy w opracowaniu, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić projektanta przed

wykonaniem prac celem wspólnego znalezienia rozwiązania kolizji itp. tak by nie umniejszyć jakości i

estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wliczyć w koszty iż taka sytuacja

może mieć miejsce i powiększyć odpowiednio koszt wykonania

- Prace ujęte w opracowaniu należy zlecić doświadczonej i wykwalifikowanej firmie.
- Przebieg prac musi przebiegać zgodnie z opisem i rysunkami .
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami

wybranego producenta oraz przy użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, elementów

montażowych klejów, zapraw i innych materiałów eksploatacyjnych. Należy zastosować się do

wszystkich zaleceń producenta.

Wszelkie prace zarówno budowlane, wykończeniowe a także związane z montażem urządzeń powinny być
wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością z zastosowaniem wszelkich zaleceń i instrukcji

producentów, a także wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawców

posiadających duże doświadczenie i wiedzę wystarczającą do prawidłowego wykonania zadania.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Zaleca się stosowanie materiałów i urządzeń firm europejskich.

Wszystkie urządzenia należy pielęgnować wg zaleceń producenta.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania :
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Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich

przepisów.

Kostka grubości 6 cm winna posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz
spełniać wymagania normy PN-80/B-6775 

• Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
• Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001Kruszywo wg PN-

86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25 Cement wg PN-88/B - 30000 dla
kruszyw do betonów klasy B-25

• Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu
musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń.impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej

Konstrukcja nawierzchni: 
− dla chodników 

(na podłożu niewysadzinowym, doprowadzonym do nośności E2≥45MPa): 
• Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
• Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001

Warstwy nawierzchni EPDM 
okryć wykonaną podbudowę nawierzchnia poliuretanową o parametrach zgodnych z wytycznymi
projektu typowego:

− min. 7 mm (20mm) dolna warstwa z granulatu SBR 
Bezpoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą
specjalistycznych maszyn tzw. Układarki.
Skład: mieszanina czarnego granulatu gumowego SRB połączone golepiszczem, poliuretanowym.
− min 7 mm (60mm) górna warstwa nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej 

składa się z kolorowego granulatu kauczukowego EPDM i poliuretanu. Bezspoinowa warstwa
elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą specjalistycznych maszyn
tzw. Natryskarki pod wysokim ciśnieniem. 

Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i czarnego granulatu EPDM.
Wymagane atesty i badania dla projektowanej nawierzchni:
− Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

− Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
− Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
− Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
− Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.
− Nie dopuszcza się stosowanie granulatów pochodzących z recyklingu
− Nawierzchnie poliuretanowe powinny zostać ograniczone obrzeżami gumowymi
EPDM zabarwiony w 100%  zgodny z PN-EN 14904:2009- produkt pełnowartościowy gotowy do
montażu zamówiony u wybranego producenta- WYLEWANY NA MIEJSCU BUDOWY
ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA NAWIERZCHNI Z PŁYT
Uwaga:
grubość warstw nawierzchni należy dostosować do wysokości upadkowej urządzeń zgodny z PN-EN
1177 oraz PN-EN 1176-1 : 2009 
Wymagane parametry minimalne:
Twardość nawierzchni ~60 0Sh A
Wytrzymałość na rozrywanie >0,7 MPa
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Wydłużenie przy zerwaniu >65 %
Wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N
Nasiąkliwość wodą < 4 %
Zmiana wymiarów w temp. 80 0C < 0,15 %
Przyczepność do: asfaltobetonu > 0,5 MPa
Współczynnik tarcia kinetycznego: na sucho > 0,5 ; na mokro > 0,35
Odporność na uderzenie - pow. odcisku kulki 650 mm2
Ścieralność wg Stuttgart < 0,13 mm
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy < 0,5%
Mrozoodporność oceniona zmianą masy < 0,6 %
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej 5nawierzchnia: kauczukowo- poliuretanowa- wylewana na
miejscu budowy
- Bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na

bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Nawierzchnia dwuwarstwowa- dolna warstwa
amortyzująca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, górna warstwa
użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM 

- nawierzchnia EPDM- wylewana na miejscu budowy
- górna warstwa z granulatu kolorowego EPDM minimum 15mm
- dolna warstwa z granulatu gumowego SBR od 3,5- 9 cm (grubość zależna od wysokości upadku

HIC)
- kliniec kamienny (4-31,5mm): 5 cm
- tłuczeń kamienny(31.5-63mm): 15 cmwarstwa piasku odsączającego: 5 cm
- grunt rodzimy
- Nawierzchnię ograniczyć obrzeżami gumowymi 5 x 25 x 75cm na fundamenncie betonowym B15 z

oporem.

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA
Podłoże powinno być równe i jednorodne, wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Naiwerzchnia wykonana
z:
- 40cm w pełni przesianego i płukanego piasku o frakcji od 1 do 3 mm
- geotkaninę przepuszczającą wodę i unimożliwiającą mieszanie się piasku z podłożem.
NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH:
− zdjąć darń w miejscu montażu mat przerowtowych
− uzupełnić ziemią urodzajną
− ułożyć maty przerostowe
− zasiać trawę
UWAGA:

Nawierzchnie piesze z kostki granitowej ograniczone obrzeżem granitowym gr. 6cm 8 x 30 x 100cm

ustawionym na ławie betonowej wykonanej z betonu B15.

Nawierzchnie EPDM ograniczyć obrzeżem gumowym.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Chodniki w kolorze jasno szary betonowa bezfazowa
- 6,00 cm   kostka betonowa bezfazowa
- 4,00 cm   podsypka cementowo - piaskowa 1 : 3
-25,00 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne łamane stabilizowane mechnicznie fr. 0-
63mm
- 10,00 cm podłoże ulepszone - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie fr. 0-2 mm z
dodatkiem 30 %ziaren łamanych
-10cm warstwa odsączająca z piasku
- grunt rodzimy
Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczący się w przedziale Is = 0.94 -
1.00.
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Chodnik należy ograniczyć betonowym obrzeżem chodnikowym

8x30cm na obustronnym oporze z betonu B20.

WYMALOWANIE LINI NA BOISKACH I BIEŻNI
Malowanie hydrodynamiczne linii przy zużyciu farby na poziomie 25-30 gram na mb. linii o
szerokokości 5 cm. Przy malowaniu agregatem dobierać właściwy rozmiar dyszy oraz regulować
wysokość ciśnienia. Do malowania przy użyciu szablonów używać malarek dbając o jakość wykonania.
Wszystkie prace przy użyciu materiałów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz

wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób

zabezpieczający przed pyleniem.

Przed rozpoczęciem robót  należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób
postronnych 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy,
rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na
zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robót zobowiązany jest
dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i
przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób
odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia,
czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Wymagane atesty i badania dla projektowanej nawierzchni:
Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające
parametry oferowanej nawierzchni  lub dokument równoważny.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.
Nie dopuszcza się stosowanie granulatów pochodzących z recyklingu
Nawierzchnie poliuretanowe powinny zostać ograniczone obrzeżami gumowymi

Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach należy wykonywać
ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.

40



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21       str.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy
stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami
BHP, według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i
informacji BIOZ oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody
autora projektu – zabronione.
Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” 
Układanie kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Układanie nawierzchni EPDM
Kładziona na podbudowie z kruszywa. Instalację nawierzchni zaczyna się od przygotowania
podbudowy. W tym celu należy usunąć 25cmgruntuplus grubość nawierzchni przeznaczonej do montażu.
Warstwa podłoża powinna być ułożona z zachowaniem lokalnych spadków, ale nie przekraczającymi ich
w zakresie 10mm na 3m odcinku. Zalecane jest użycie elementów krawędziowych np. obrzeży
betonowych i gumowych, które maja na celu podtrzymaniepodbudowy jak i nawierzchni.
Podłoże pokryć warstwą kruszywa skalnego wolnego od gliny (wodoprzepuszczalne).
W razie konieczności zamontować właściwie zaprojektowany system odprowadzania wody, który
zapobiegnie wypieraniu lub przemieszczeniu zamontowanych nawierzchni.
Należy zasięgnąć porady specjalisty w zakresie mechaniki gruntów, jeśli charakterystyka podłoża i jego
zachowanie budzą wątpliwości. Kruszywo układać w warstwach. Warstwy zagęścić zagęszczarką
wibracyjną. Sprawdzić wypoziomowanie każdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając
kolejną warstwę. Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, poprawić
miejsca nierówne odpowiednim materiałem, np. drobnym żwirem, i zagęścić. Powierzchnie muszą 
być czyste, wolne od spękań, oleju i innych ciał obcych.Po prawidłowym wykonaniu podbudowy można
przystąpić do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni składającej się z gran ulatu SBR. Po związaniu
tej warstwy następuje instalacja górnej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM. 

41



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21       str.

Informacja:
*Grubość warstwy EPDM jest stała i w połączeniu z warstwą SBR tworzy całkowitą wysokość
nawierzchni 
*Grubość warstwy SBR jest zmienna i jest zależna od całkowitej wysokości nawierzchni.
UWAGA:
Nawierzchnię należy układać w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem jest
temperatura, któ ra powinna znajdować się w przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest
brak opadów atmosferycznych i bardzo silnego nasłonecznienia
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Materiały powinny być rozmieszczone równomiernie i zabezpieczone przed wypadnięciem.
WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST„Wymagania ogólne".
Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być
zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych ST . Obrzeża zaleca się ustawiać przed
przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji
krawężników lub obrzeży.
Podsypka

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie
nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w
podsypce.
Układanie nawierzchni z kostek brukowych granitowych
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek.
Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy,
papą itp.).
Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych
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deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni
brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi
być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki
całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5
mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do użytku

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie
niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można
oddać do użytku.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne

wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki
sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek 
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b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody
itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.

• w zakresie nawierzchni EPDM
Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające
parametry oferowanej nawierzchni  lub dokument równoważny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnieie
badań i
pomiarów

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża lub
koryta

Wg SST D-04.01.01.

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4 Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola j:
grubości, spadków i cech
konstrukcyjnych w
porównaniu z
dokumentacją projektową
i specyfikacją

Wg pktu 5.6; odchyłki od
projektowanej grubości +1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni 

a) zgodność z dokumentacją
projektową

Sukcesywnie na
każdej działce
roboczej

-

b) położenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzędne wysokościowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawędziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) równość w profilu
podłużnym (wg BN-68/8931-
04 -  łatą czterometrową)

Jw. Nierówności do 8 mm
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e) równość w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z poziomnicą i
pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
względnie metodą niwelacji)

Jw. Prześwity między łatą a
powierzchnią do 8 mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą
niwelacji)

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości
projektowanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dług. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej działki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inżyniera

Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni  podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu
zewnętrznego nawierzchni,
krawężników, obrzeży, ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi
nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzędne wysokościowe,
równość podłużna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin
i szczelin w nawierzchni,
pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 
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OBMIAR  ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z granitowej kostki

brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z granitowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.

Odbiorowi robót podlegają: 
nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
naiwerzchnie z EPDM
nawierzchnia z mat przerostowych.
Nawierzchnia trawiasta

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami
Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST „Wymagania ogólne".
PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

Cena jednostkowa dla nawierzchni  obejmuje :
4. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
5. oznakowanie robót,
6. przygotowanie podłoża,
7. dostarczenie materiałów i sprzętu,
8. wykonanie podsypki,
9. ustalenie kształtu, koloru i desenia,
10. ułożenie i ubicie nawierzchni,
11. wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
12. pielęgnację nawierzchni,
13. przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
14. odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie .
PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
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D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D.08.01.01. Krawężniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe
Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 01.05.00  OBRAMOWANIA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019

roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE
1.3. Zakres Robót objętych S T     
- wykonanie obramowań wszystkich nawierzchni
UWAGA : 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami

Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i

kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

Uwaga: 

wszelkie kolizje należy niezwłocznie zgłaszać przed wykonaniem prac. Jeśli w trakcie prowadzenia prac

odkryte zostaną istotne elementy mogące wpłynąć na kształt i jakość wykonania prac a o których nie ma

mowy w opracowaniu, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić projektanta przed

wykonaniem prac celem wspólnego znalezienia rozwiązania kolizji itp. tak by nie umniejszyć jakości i

estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wliczyć w koszty iż taka sytuacja

może mieć miejsce i powiększyć odpowiednio koszt wykonania

- Prace ujęte w opracowaniu należy zlecić doświadczonej i wykwalifikowanej firmie.
- Przebieg prac musi przebiegać zgodnie z opisem i rysunkami .
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami

wybranego producenta oraz przy użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, elementów

montażowych klejów, zapraw i innych materiałów eksploatacyjnych. Należy zastosować się do

wszystkich zaleceń producenta.

Wszelkie prace zarówno budowlane, wykończeniowe a także związane z montażem urządzeń powinny być
wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością z zastosowaniem wszelkich zaleceń i instrukcji
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producentów, a także wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawców

posiadających duże doświadczenie i wiedzę wystarczającą do prawidłowego wykonania zadania.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Zaleca się stosowanie materiałów i urządzeń firm europejskich.

Wszystkie urządzenia należy pielęgnować wg zaleceń producenta.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich

przepisów.

- Nawierzchnię ograniczyć obrzeżami gumowymi 5 x 25 x 75cm na fundamenncie betonowym B15 z

oporem.

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej
normą EN);

- klasa betonu B25;
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna

wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopień mrozoodporności-W2;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);Woda : stosowana do

betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi być zbadana wg PN-
88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.impregnat
hydrofobowy z masy elastycznej systemowejPiasek winien spełniać wymagania norm PN-69/6721
oraz PN-79/B-12001

- Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001Kruszywo wg PN-86/B -
06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonów
klasy B-25

Nawierzchnie piesze z kostki granitowej ograniczone obrzeżem granitowym gr. 6cm 8 x 30 x 100cm

ustawionym na ławie betonowej wykonanej z betonu B15.

Nawierzchnie EPDM ograniczyć obrzeżem gumowym.

• Obrzeża chodnikowe i dorgowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w
budownictwie drogowym oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

− Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
− Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001Kruszywo wg PN-86/B -

06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonów
klasy B-25

− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi
być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń.impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej

− Co 50 mb należy wykonać dylatację ławy betonowej podkrawężnikowej o szerokości 12mm. Dylatację
wypełnić należy trwale plastyczną masą zalewową mrozo- i wodoodporną.

Obramowanie chodnika
- krawężniki/palisada, które po ułożeniu ławy betonowej należy posadowić bezpośrednio na wilgotny,
świeży i niestężony beton. Ławę betonową z oporem wykonać z betonu C12/15. Ława pod
krawężnikiem/palisadą oraz opór krawężnika/palisady, powinny mieć grubość nie mniejszą niż 15 cm,
natomiast opór wykonać do 2/3 wysokości krawężnika.  
- obrzeże betonowe/palisadę posadawiać na ławie betonowej z oporem obustronnym (beton C12/15). 
Pozostałe parametry techniczne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r.,(Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz.430) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Krawężniki Klasyfikacja jest zgodna z BN 80/677503/01 [14] jak dla krawężników betonowych.
Kształt i wymiary jak dla krawężników kamiennych
Kształt krawężników kamiennych przedstawiono na rysunkach . Dopuszczalne odchyłki wymiarów
krawężników kamiennych wg normy PN-EN 1343 dla klasy 2.
Krawężniki w łuku–w dokumentacji projektowej podano zewnętrzne łuki krawężników w centymetrach.
Wszystkie krawężniki na łukach, należy wykonać jako wycinane kształtki łukowe z większych bloków 
kamiennych. Nie dopuszcza się wykonywania łuków krawężników z prostych odcinków.
Obrzeża gumowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1177 

Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy
stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami
BHP, według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i
informacji BIOZ oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody

autora projektu – zabronione.

Wszystkie prace przy użyciu materiałów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz

wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób

zabezpieczający przed pyleniem.

Przed rozpoczęciem robót należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób
postronnych 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy,
rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na
zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robót zobowiązany jest
dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i
przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
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Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób
odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia,
czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Składowanie

Obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane w
edług rodzajów i gatunków. 
Kamienne obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
obrzeża.
SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania ogólne".
Transport krawężników i obrzeży
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Układać je należy na
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny być
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Transport obrzeży kamiennych I obrzeży gumowych
Obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi; materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem. Masę zalewową należy
pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [l]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy
stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio
w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
Ustawienie krawężników 
Zasady ustawiania krawężników
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników
powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości l cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą
cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
Podłoże lub podsypka (ława) dla obrzeży
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) z piasku,
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Ustawienie kamiennych obrzeży chodnikowych i obrzeży gumowych
Obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 3 cm (odległością górnej
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości l cm. Należy wypełnić je
zaprawą cementowo- piaskową w stosunku l :2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny gumowe wypełniać zgodnie z zaleceniami producenta. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach należy wykonywać
ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy
stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami
BHP, według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i
informacji BIOZ oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody
autora projektu – zabronione.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm, zgodnie ż ustaleniami Pł-B-10021 [6]. Sprawdzenie
kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm przy użyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2. Sprawdzenie kątów prostych w
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do l mm.
Badania pozostałych materiałów
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Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.
Badania w czasie robót
Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości
wykopu wynosi ± 2 cm. 
Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą
wynosić ± l cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
-dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
-dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może
przekraczać l cm
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych
ziam tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± l cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które
wynosi ± l cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde
100m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią i przyłożoną łatą
nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.
6.4. Badania w czasie robót dla obrzeży 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę),
b) ustawienia kamiennego obrzeża- przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
6.5. Wykop pod ławę
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie
podłoża na dnie wykopu.Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.
6.6 Sprawdzenie wykonania ławy
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
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a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± l cm na każde
100 m ławy
c) wymiary i równość lawy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy, przy czym dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla:
- wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,
-szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
- równości górnej powierzchni ławy l cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną
czterometrową łatą.
6.7 Sprawdzenie ustawienia krawężnika
Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają:
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± l cm od linii projektowanej na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± l cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż l cm pomiędzy powierzchnią
krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą,
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być
większa od l cm.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika kamiennego, krawężnika gumowego,
obrzeża kamiennego i obrzeża gumowegoi.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-wykonanie koryta pod ławę,
-wykonanie ławy,
-wykonanie podsypki.
ROZLICZENIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST 00 „Wymagania ogólne" 
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod ławę,
-wykonanie szalunku,
-wykonanie ławy
-wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
-wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
-zalanie spoin masą zalewową (w miejscach dylatacji i co 50m),
-zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne
Cena wykonania 1 m kamiennego obrzeża chodnikowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów,
-wykonanie koryta,
-rozścielenie i ubicie podsypki,
-ustawienie obrzeża,
-wypełnienie spoin,
-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
-wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót
objętych ninejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej
PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-B-06050Roboty ziemne budowlane
2.PN-B-06250Beton zwykły
4.PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6.PN-B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7.PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
8.PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9.PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10.PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11.PN-B32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12.BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
13.BN-64/8845-02Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
14.PN-EN 1343Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badań".
Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 01.06.00   OGRODZENIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019

roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE
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1.3. Zakres Robót objętych S T   
- wykonanie systemoweych ogrodzeń z podkładkami wygłuszającymi

MATERIAŁY:
Projektuje się ogrodzenie o wysokości 6,0m po całym obwodzie boiska, panelowe systemowe.
Wypełnienie panel- mata spawana z prętów o średnic7/5/7mm o prostokątnym oczku 50x200mm, należy
mocować od wewnętrznej strony boiska do elementów konstrukcyjnych ogrodzenia (słupy stalowe
ocynkowane ogniowo – pionowe i poziome). Słupy z ogrodzenia należy osadzić na fundamencie na
głębokość 150 cm, wypełnienie stanowić będzie mata spawana - panel wypełniający. Należy stosować
podkładki wygłuszające. Słupki i wypełnienie w kolorze zielonym RAL 6001. Słupki wykonane ze
stalowych profili prostokątnych o wymiarach 60x40x2,0 mm oraz profilem dociskowym 40x20x2 mm
ocynkowane według DIN1461 powlekanych poliestrową powłoką proszkową. Słupki wykonane do
montażu w fundamencie wylewanym. U góry słupki zamknięte są systemową kapą aluminiową (z
nakrętką zrywalną, wykonaną ze stali nierdzewnej) w kolorze ciemna zieleń dostępnym w palecie RAL
6001. Panele wypełniające wykonane jako maty spawane z prętów o średnicy niż 7/5/7 mm (panel R-M)
o prostokątnym oczku 50x200 mm. Pionowe pręty rozstawione co 50 mm, a poziome co 200 mm.
Końcowe pręty pionowe również średnicy 8mm. Zastosować zakładające się na siebie kraty. Elementy
łączące umieszczone na całej wysokości panelu. Podwójne zgrzewane pręty poziome – brak
przestrzennych ugięć. Szerokość maty spawanej 2500 mm. Rolę maskującą pełni profil dociskowy, który
łączy kratę z głównym słupem. System mocowań niewidoczny. Maty zawiesić się na wcześniej
przygotowanych słupach, montować profil dociskowy KR na słupach, następnie nałożyć i przykręcić na
szczycie słupa kapę za pomocą jednej śruby. System umożliwiający swobodne stopniowanie w
przypadku pochyłych terenów za pomocą przyspawanych haczyków. W wyznaczonych miejscach należy
wykonać furtki wejściowe szerokości 90cm, i dwuskrzydłową bramę wjazdową szerokości 4m. Zarówno
furtki jak i brama muszą posiadać możliwość stałego zamknięcia boiska. Furtki zamykane na zamek
patentowy, brama zamykana na kłódkę. Ogrodzenie wykonane jako pełnowartościowy system
zamówiony u wybranego producenta wraz ze wszystkimi elementami montażowymi posiadające atesty i
gwarancje. Jeśli wybrany producent wymaga posiadania przez firmę wykonawczą odpowiedniego
przeszkolenia wykonawca powinien takie szkolenie odbyć lub okazać przed Inwestorem stosowny
certyfikat. Niedopuszczalne jest samodzielne wykonywanie elementów ogrodzenia.

Beton na stopy fundamentowe :

2. mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą
EN);

3. klasa betonu B25;

4. najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna
wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

5. stopień mrozoodporności-W2;

6. wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić stosując te

same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczeni

i atestami.

Uwaga: Zarówno ogrodzenie jak i wszystkie elementy wyposażenia boiska powinny być zamówione jako

gotowy do montażu system, posiadający odpowiednie atesty i gwarancje. Produkt powinien być
dostarczony na miejsce budowy jako kompletny z wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu, a

montaż wykonywany zgodnie z zaleceniami i instrukcjami wybranego Producenta. Nie dopuszcza się
samodzielnego wykonywania elementów wyposażenia boiska, bieżni, skoczni, ogrodzenia, ławek i koszy

na śmieci oraz ogrodzenia. 

Wymagania do urządzeń:

Projektowane urządzenia powinny być wykonane z materiałów najwyższej jakości z elementów
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metalowych, ocynkowanych metodą ogniową, lakierowanych oraz z tworzywa HDPE, również
wysokiej jakości. Wszystkie urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, być dostosowane

do wymagań znaku bezpieczeństwa, mieć wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych,

wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia – obciążenia). Wszystkie urządzenia

montowane na boisku powinny być spójne estetycznie i kolorystycznie. Nie dopuszcza się
samodzielnego wykonywania elementów wyposażenia na miejscu budowy- wszystkie elementy

powinny zostać zamówione jako produkt gotowy do montażu posiadające odpowiednie atesty i

certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje i montowane zgodnie z zaleceniem producenta.

Beton na stopy fundamentowe :
·  mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej
normą EN);
·  klasa betonu B25;
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 Sprzęt do wykonywania ogrodzeń
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego:
szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ślusarskie itp. Przy wykonywaniu ogrodzenia można stosować:
wiertnice do wykonania dołów pod słupki, małe betoniarki, itp.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
 Transport materiałów

Maty ogrodzeniowe, słupki, bramy i furtki należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wskazane jest łączenie mat i
słupki w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy zastosowaniu przekładek celem uniemożliwienia
uszkodzeń powłoki lakierniczej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną,
Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiązujących aktów prawnych.
Zasady wykonania piłkochwytów.

 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wykonać:
- wytyczyć trasę i miejsca usytuowania,
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy montażu piłkochwytów należą:
- wykopanie (wiercenie) dołów pod słupki,
- montaż słupków wraz z betonowaniem fundamentu,
- montaż siatki (piłkochwytów)
WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości
(atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
Badania w czasie wykonywania robót – sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.
Kontrola w czasie wykonywania robot

Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową piłko chwytów jest m (metr) o określonej wysokości i rodzaju maty zgrzewanej
(przęsła). Jednostka obmiarową montażu bram i furtek o określonych wymiarach jest szt. (sztuka).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia o określonych parametrach technicznych
– bramy i furtki liczone są oddzielnie w sztukach przy uwzględnieniu ich wymiarów.
ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykły
2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych.
Wymagania i badania.
3 BN-88/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu.

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 01.07.00  WYPOSAŻENIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i boisk do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu
ul.Juliana Tuwima 1, 47-400 racibórz
nr proj. 04-02/2019

roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45210000-8 KORYTOWANIE
ST 01.03.00 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
ST 01.04.00 KOD CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIE
ST 01.05.00 KOD CPV 45233300-2 OBRAMOWANIA
ST 01.06.00 KOD CPV 45342000-6 OGRODZENIE 
ST 01.07.00 KOD CPV WYPOSAŻENIE
1.3. Zakres Robót objętych S T   

- montaż wszystkich elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich

przepisów.

Wszystkie prace przy użyciu materiałów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
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Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz

wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być
w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek
sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach należy wykonywać
ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy
stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
późniejszymi zmianami.- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami
BHP, według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i
informacji BIOZ oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody
autora projektu – zabronione.
Wszystkie montowane elementy muszą pochodzić z jednego wybranego systemu wykonywanego
przez wybranego producenta zamówione jako kompletne, pełnowartościowe produkt gotowy do
montażu, wraz z prefabrykatami do montażu w gruncie i zamontowane zgodnie z instrukcjami i
przy użyciu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez wybranego producenta.
Produkt powinien posiadać odpowiednie atesty i gwarancje. Montaż urządzeń zabawowych
należy wykonać w przewidzianych na planie miejscach z dostosowaniem do warunków
terenowych, ściśle wg. instrukcji producenta. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być trwale
i stabilnie związane z gruntem, w strefach bezpieczeństwa lub funkcjonowania nie mogą znaleźć
się żadne przeszkody stwarzające zagrożenie. Kolorystyka urządzeń powinna być spójna i
stonowana. Proponuje się wykonanie urządzeń, których elementy konstrukcyjne stalowe i
elementy metalowe malowane są farbami strukturalnymi w kolorze RAL 9007. Elementy
wykonane z gumy, płyty HDPE itp. malowane w kolorze szarym, ciemno zielonym lub
brązowym. UWAGA:
Urządzenia nalęży montować tak by w zasięgu stefy bezpieczeństwa użtkowania urządzenia nie

znajdowały się żadne niebezpieczne elementy np. słupki, drzewa, krzewy inne urządzenia itp.

Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy
stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami
BHP, według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i
informacji BIOZ oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
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pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody

autora projektu – zabronione.

− Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
− Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001Kruszywo wg PN-86/B -

06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonów
klasy B-25

− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi
być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń.impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej

Beton na stopy fundamentowe – urządzenia:
− mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą

EN);
− klasa betonu B25;
− najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna

wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
− stopień mrozoodporności-W2;
− wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,

świadectwami dopuszczeni i atestami.Polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone m.in.: w:
a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z

późn. zm./

b. Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

/Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./

c. Obowiązujące Normy Polskie i Europejskie w szczególności: Wymogi bezpieczeństwa

dla placów zabaw, nawierzchni i ich wyposażenia określone w normach polskich i

europejskich, w szczególności w normach zintegrowanych Wyposażenie placów zabaw i

nawierzchnie – cz.1-7,10,11 - PN–EN 1176-1do7,10,11:2009.

d. Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów

do obrotu i stosowania w budownictwie.

URZĄDZENIA:
Piłka ręczna :
Bramki aluminiowe o wymiarach 2x3m, montowane w tulejach montażowych. Ilość : 2 szt.
Koszykówka :
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 120cm, tablica 120x90cm, obręcz uchylna
cynkowana z siatką łańcuchową - 2 komplety po 2 szt..
Siatkówka :
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem
naciągowym, siatka całosezonowa – 1 szt.
Bramki do piłki ręcznej 3x2m 4 szt.: aluminiowa stacjonarna montowana w tulejach
montażowychWymiary bramki: 3,0x2,0m, głębokość 80/100cm (góra/dół);
Wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm;
Mocowana do podłoża za pomocą tulei montażowych 
Siatka zawieszana na ramie głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego 
Pałąki podtrzymujące siatkę z utwardzanego aluminium, składane;
Kolor : biało-czerwony 
Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006;
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.
Siatka z polietylenu, grubość sznurka 2mm.
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Kosz do koszykówki 4 szt.
Zestaw z tablicą kratownicową 105x180 cm, dwusłupowy, montowany w tulejach
Zestaw do koszykówki na zewnątrz, dwusłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni (place
zabaw, boiska szkolne).

• Wyposażony w tablicę kratownicową o wymiarach 105 x 180 cm z obręczą cynkowaną i siatką
łańcuchową

• Całość konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników
atmosferycznych

• Konstrukcja umożliwia ustalenie kosza na dowolnej wysokości
• Wersja mocowana w tulejach, demontowalna
• Tuleje i dekle maskujące w komplecie
• Certyfikat jakości PN (Polska Norma)

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
Urządzenie służące do ćwiczeń ogólnorozwojowych, poszerzone o funkcjonalność skoczni w dal;
złożone z długiej równoważni prostej, zamontowanej na piaszczystym podłożu, z wbudowaną
aluminiową miarą i pokrywą.

Urządzenie gotowe do zabudowy, montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Uwaga: górna krawęź
musi być zlicowana z nawierzchnią poliuretanową bieżni.

Wypełnienie:
- 50cm w pełni przesianego i płukanego piasku o frakcji od 1 do 3 mm
- geotkaninę przepuszczającą wodę i unimożliwiającą mieszanie się piasku z podłożem. 
Wyposażenie: 
- Belka szkolna do skoku w dal:
Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm; 

− Wykonana z żywicy epoksydowej, laminowana; 
− Belka wkładana do skrzynki montowanej na stałe w podłożu; 
− Belka demontowalna w prosty sposób, odporna na działanie warunków atmosferycznych; 
− Do górnej części belki montowany próg do odbicia z plasteliną. 

Zestaw składający się z: 
1. Skrzynka mocowana w podłożu; 
2. Belka laminowana; 
3. Próg do odbicia; 
4. Pokrywa belki. 
Instrukcja montażu: 
1. Zabetonować skrzynkę stalową w podłożu; górna krawędź powinna znajdować się 10 mm poniżej
poziomu przyszłej nawierzchni; 
2. Po zastygnięciu betonu umieścić belkę laminowaną w skrzynce; 
3. Wystający element belki skierować w kierunku zeskoczni (piaskownicy); 
4. Deskę niebieską umieścić bliżej zeskoczni (wsuwana, nie należy montować na stałe); 
5. Próg do odbicia – biała deska – przykręcić wkrętami do drewna do laminowanej belki; 
6. Pokrywę skrzynki mocuje się po wyjęciu belki z progiem. 
Cały zestaw wykonany z materiałów wodoodpornych. 
-Taśma miernicza 20 m włókno szklane
Czytelne oznaczenia, chowana korbka zwijania.
Parametry: długość taśmy 20 m, szerokość taśmy 10 mm

Siatka do siatkówki z regulacją wysokości:
Słupki wykonane z wzmacnianego owalnego profilu aluminiowego o przekroju 120x100 mm
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Lakierowane proszkowo na kolor biały.
Przeznaczone do mocowania w tulejach;
Komplet z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki;
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m 
Montowane w tulejach, z możliwością demontażu całego systemu i zaślepkami umożliwiającymi
wykorzystanie boiska w momencie gdy siatka pozostaje zdemontowana.
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu na zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-
EN 1271:2006 p.4
Siatka całoroczna- Polietylenowa siatka treningowa w pełni spełniająca wymogi przepisów gry w
siatkówkę.
Przeznaczona do rozgrywek szkolnych, gier towarzyskich oraz do treningu wyposażona w antenki.
Grubość sznurka: 2 mm, Linka stalowa
ŁAWKAKonstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze szarym. Wypełnienie- deska
kompozytowa
Osadzać na fundamencie betonowym 60cm.
Szerokość ok. 0,89 m
Długość ok. 1,65 m
Wysokośćok. 0,88 m 
KOSZ NA ŚMIECI- 5 SZTUK
Stalowy kosz na śmieci o pojemności 50 L., z daszkiem , wykonany ze stali ocynkowanej. 
WYMIARY URZĄDZENIA
Szerokość ok.0,36 m
Długość ok.0,52 m
Wysokość ok.1,00 m
Głębokość posadowienia -0,60 m 
Osadzać na fundamencie betonowym 60cm.

Siatka do siatkówki:
Słupki wykonane z wzmacnianego owalnego profilu aluminiowego o przekroju 120x100 mm
Lakierowane proszkowo na kolor biały.
Przeznaczone do mocowania w tulejach;
Komplet z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki;
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m 
Montowane w tulejach, z możliwością demontażu całego systemu i zaślepkami umożliwiającymi
wykorzystanie boiska w momencie gdy siatka pozostaje zdemontowana.
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu na zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-
EN 1271:2006 p.4
Siatka całoroczna- Polietylenowa siatka treningowa w pełni spełniająca wymogi przepisów gry w
siatkówkę.
Przeznaczona do rozgrywek szkolnych, gier towarzyskich oraz do treningu wyposażona w antenki.
Grubość sznurka: 2 mm
Linka stalowa
Wyposażenie bieżni:
blok startowy uniwersalny 3 sztuki:
Wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie, z szerokim zakresem regulacji oparć, pochylenia i
rozstawu. Nakładki na oparcia wykonane z tworzywa sztucznego. Do użycia na nawierzchni
kauczukowo- poliuretanowej.

-stojak do bloków startowych na kółkach, wykonany z rur i kształtowników stalowych
malowanych lakierem proszkowym w kolorze czarnym
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SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i
wydajność sprzętu biedzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jegoużytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót.

TRANSPORT
Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach  materiałów  

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
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wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań  materiałów ponosi Wykonawca.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu  pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  
Inspektorowi Nadzoru .
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub  dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
 Certyfikaty i deklaracje
       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:
       1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami   
           technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
           właściwych przepisów i dokumentów  technicznych,
       2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną, 
           w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   
           certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej.
       3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
          partia  dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób   
          jednoznaczny jej  cechy.
       4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  
          razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
          badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru
       5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.
Dokumenty budowy
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      Do dokumentów budowy zalicza się :
      (1) Dziennik Budowy
      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  
         Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  
         końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy  
         zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu 
         bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy 
         zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, 
         która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. 
         Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, 
         bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw.
    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
        numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności:
      - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
      - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
      - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
      - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
        robotach,
      - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
     - daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  
        zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót,
     - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
     - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
       ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
     - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
       badań z podaniem, kto je   przeprowadzał,
      - inne istotne informacje o przebiegu robót.
        Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
        przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  
        Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   stosunkowania się  . Projektant nie  jest jednak
        stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót.
 Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Powinny być udostępnione  na każde życzenie  Inspektora Nadzoru .
Pozostałe dokumenty budowy
       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:
     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego,
     - protokoły przekazania terenu budowy,
     - protokoły odbioru robót,
     - protokoły narad i ustaleń
     - korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i
przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Zasady określania ilości Robót i materiałów
-Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego  inaczej.
-Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
-Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.
-Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
wymaganiami  ST.
-Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania  robót.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robot 
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru:
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
      b) odbiorowi końcowemu.
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
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jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
 Odbiór końcowy  robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego  
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru 
      końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru 
      końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:
     1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
         została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
     2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
     3. Recepty i ustalenia technologiczne.
     4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
     5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
     6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
     
     7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
     8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
         załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .
     9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
         telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  
         przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
  10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.
  11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.
Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
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 usterek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i 
poleceniami Zamawiającego .Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych
usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego .
PODSTAWA PŁATNOSCI
Ustalenia Ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
         - robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
         - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
           kosztami ubytków i  transportu na plac budowy,
         - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
         - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
         - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej .
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisów należą:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717
z 2004).
ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i

podstawy     sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.\\
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm

nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113
poz.728)
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U.
1998 nr  17 poz.219).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.

U. Nr 112 poz. 1206).
- Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednolity

Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.).
•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...)
do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

1.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003)
z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z
pożniejszymi zmianami 

5. .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  Nr 48 poz. 401)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z późniejszymi
zmianami).

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w
poszczególnych  specyfikacjach technicznych.
Certyfikaty i deklaracje
       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:
       1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami   
           technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
           właściwych przepisów i dokumentów  technicznych,
       2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną, 
           w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   
           certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej.
       3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
          partia  dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób   
          jednoznaczny jej  cechy.
       4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  
          razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
          badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru
       5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.
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Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy
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