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KAMIEŃ 04-10-2-11-141   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,00 167,71 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,11 46,21 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,11 30,69 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,84 214,67 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 26,54 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,38 115,29 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 28,2 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 8,04 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,00 83,27 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 21,77 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-200A  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,10 38,62 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-207   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,96 81,6 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,20 178,89 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 22,12 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-224   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  5,91 246,05 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-228   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,10 38,62 131 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-228   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,10 36,31 131 CP-W

CW

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 21,16 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 12,57 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,80 43,33 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 22,12 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 12,44 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 17,09 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-200A  -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,22 10,24 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-200A  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 6,36 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-209   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,75 34,91 127 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-209   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 9,93 127 CW-W

MA-PORZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  45,00 -  14 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  50,00 -  14 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  30,00 -  14 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  35,00 -  14 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  30,00 -  14 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  35,00 -  14 PORZ MECH

NAT-WPG

KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,69 9,4  79 WYK-P5GCP

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,12 2,42  78 WYK-POGCZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,50 9,69  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  9,38 -  85 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,37 7,26  78 WYK-POGCZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,25 -  85 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  6,25 -  85 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  7,00 -  85 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,36 4,17 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,36 - 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  6,36 274,32 102 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,36 1,15 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,61 5,08 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,66 - 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  16,61 351,35 101 SADZ 1R

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,38 102 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,07 8,57 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,07 - 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,07 450,99 102 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,07 2,37 110 DOW-SADZ

PIEL KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

1/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  4,00 136 123 KOSZ UB

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  19,00 1 040 124 KOSZ UC

PL-CHOIN

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

POPR KAMIEŃ 04-10-2-11-187   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,79 55,06 104 SADZ POP

POPR-NAT

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,41 3,55 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,41 - 110 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,41 149,34 102 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,41 0,98 110 DOW-SADZ

ŁR

D-UPRŁ

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,58 - 628 ŁR-WYKŁW

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,68 - 628 ŁR-WYKŁW

KAMIEŃ 04-10-2-11-187   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-187   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,08 - 627 ŁR-KOSZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-192   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-192   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,04 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,99 - 627 ŁR-KOSZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-155   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 - 627 ŁR-KOSZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 - 373 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,29 - 627 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

KAMIEŃ 04-10-2-11-168   -a   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-168   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  39,00 - 371 GODZ RH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,50 89,34 142 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 371 GODZ RH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,20 114,94 142 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,90 46,81 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,50 35,84 147 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 147 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,50 5,61 147 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 147 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,82 6,8 147 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,55 28,97 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 371 GODZ RH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU
KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 3,67 155 PUŁ-RYJ

O-POZ KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23
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OCHRL

O-POZ KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

KAMIEŃ 04-10-2-11-141   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,68 15,91 132 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 1,49  19 PORZ-SPAL

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  15,00 6,77  18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-GATRG

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 372 GODZ PILA

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IB

KAMIEŃ 04-10-2-11-168   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 49,5   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-168   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 14,73   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00 110,66   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00 55,93   2 CWD-D

IC
KAMIEŃ 04-10-2-11-193   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 118,00 422,59   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-193   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 118,00 209,73   2 CWD-D

IIIB
KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 129,75   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 56,52   2 CWD-D

IIIBU

KAMIEŃ 04-10-2-11-162   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 109,69   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-162   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 28,68   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 129,44   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 48,66   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00 168,4   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00 79,29   2 CWD-D

IIIC
KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00 180,63   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00 78,72   2 CWD-D

IIICU
KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  752,00 270,98   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  752,00 112,45   2 CWD-D

IVD
KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 46,15   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 19,17   2 CWD-D

POZ-P

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. 1 H  5,00 - 382 GODZ MC8

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

PR
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 232,58   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 59,74   2 CWD-D

PRZEST

KAMIEŃ 04-10-2-11-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 42,89   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,23   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,99   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,71   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 23,45   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,13   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,07   2 CWD-D

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PRZEST

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,89   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,12   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,48   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,49   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,06   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 28,79   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,72   2 CWD-D

PTP
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 112,67   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 29,15   2 CWD-D

TPP

KAMIEŃ 04-10-2-11-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 32,26   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,32   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00 246,22   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00 87,49   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 101,29   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 27,47   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  401,00 310,71   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  401,00 79,46   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00 232,17   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00 69,92   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 152,93   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 49,65   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

UTRZ

UT-OBEDUK
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST
KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELK KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8
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