AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu manewrowego
w lesnictwie Kisielewo - oddziat 581
ADRES INWESTYCJI : Kisielewo - oddziat 581
INWESTOR :  PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO MLYNARY
ADRES INWESTORA  : ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary

WYKONAWCA ROBOT :  kod pozycji zgodny z nr SST

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Agnieszka Chomka
DATA OPRACOWANIA . 12.04.2021

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.04.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PLAC MANEWROWY

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | { pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0
2 4-12 PLAC MANEWROWY
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogo6tem warto$é kosztorysowa robdét

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32571 Uzytkownik: AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka




PLAC MANEWROWY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0
1|D-01.01. |Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy ha
d.1j01
(30,00*30,00)/10000 ha 0,090
RAZEM 0,090
2|D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypow piaskiem dowiezionym, zakupio- m3
d.1/01 nym wraz zageszczeniem mechanicznym
25,00 m3 25,000
RAZEM 25,000
3|D-01.02. |Mechaniczne karczowanie pni, usuniecie korzeni wraz zasypaniem pias- |szt.
d.1/01 kiem zakupionym/dowiezionym wraz z zaggszczeniem mechanicznym-
wywbz na miejsce wskazane przez Inwestora-uporzadkowanie terenu.
Wszystkie karpy pozostate po wycince, plus stare karpy znajdujgce sie
na inwestycji.
1945 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2 PLAC MANEWROWY
4|/D-04.01. |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - m2
d.2|01 uporzadkowanie dna wykopu,
606,00+63*0,5+90*0,5 m?2 682,500
RAZEM 682,500
5|D-04.01. |Wywd6z samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez |m3
d.2|01 Inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
682,500*0,50 m3 341,250
RAZEM 341,250
6|D-02.03. |Wzmocnienie podtoza geowtdkning seperacyjng m2
d.2|01c
606,00+63*0,5+90*0,5 m?2 682,500
RAZEM 682,500
7|/D-04.02. |Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé m?2
d.2|01 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
606,00+63*0,5+90*0,5 m?2 682,500
RAZEM 682,500
8|/D-04.04. |Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany |m2
d.2|04 mechanicznie 0-63 o grubosci po zageszczeniu 30 cm
606,00+63*0,2+90*0,2 m?2 636,600
RAZEM 636,600
9|/D-04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni|m?2
d.2|02 narzutowych - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm
606,00 m?2 606,000
RAZEM 606,000
10|D-04.04. |Pobocza z kruszywa tamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni m?2
d.2|02 narzutowych - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm
63*0,5+90*0,5 m?2 76,500
RAZEM 76,500
11|/D-02.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi w gr.kat.I-11l (wykopy m3
d.2|01 pod rowy) z transp.urobku samochod.samowytadowczymi - odlegtosé i
miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowéw wraz z
oczyszczeniem, wycieciem z rowow krzewow, krzakéw itp. wraz z utyliza-
cja/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.
rowy tréjkatne (lokalizacja po drugiej stronie lesnej drogi)
(0,5*0,5%1,50)*50 m3 18,750
RAZEM 18,750
12|D-06.01. |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinkg krze- |m?2
d.2|01 woéw, krzakéw itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porzagdkowanie tere-
nu wokét wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
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KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy ha 0,090
d.1
2|D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow piaskiem do- |m3 25,000
d.1l wiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem mecha-
nicznym
3|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni, usunigcie korzeni szt. 24,000
d.1l wraz zasypaniem piaskiem zakupionym/dowiezionym
wraz z zageszczeniem mechanicznym-wywoz na
miejsce wskazane przez Inwestora-uporzgdkowanie
terenu. Wszystkie karpy pozostate po wycince, plus
stare karpy znajdujgce sie na inwestyciji.
2 PLAC MANEWROWY
4|/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V m2 682,500
d.2 gtebokosci 40 cm - uporzgdkowanie dna wykopu,
5|D-04.01.01 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi na miejs- |m3 341,250
d.2 ce wskazane przez Inwestora (odlegtosc uzgodnic z
inwestorem) grunt. kat. I-IV
6|D-02.03.01c|Wzmocnienie podtoza geowtdkning seperacyjng m2 682,500
d.2
7|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku. Zageszczenie me-  |m2 682,500
d.2 chaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
8|D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz beto- |m?2 636,600
d.2 nowy stabilizowany mechanicznie 0-63 o grubosci po
zageszczeniu 30 cm
9|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego z surowca skalne- |m?2 606,000
d.2 go 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 12 cm
10/D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego z surowca skalnego |m?2 76,500
d.2 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 12 cm
11/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymiw |m3 18,750
d.2 gr.kat.I-ll (wykopy pod rowy) z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi - odlegto$¢ i miejsce wywo-
zu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowéw wraz z
oczyszczeniem, wycieciem z rowow krzewow, krza-
kow itp. wraz z utylizacjg/wywozem na miejsce wska-
zane przez Inwestora.
12|D-06.01.01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego m2 300,000
d.2 wraz z wycinkg krzewdw, krzakéw itp wraz z utyliza-

cja.. Grunt kat. I-1V. Porzadkowanie terenu wokét
wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

Wartos$¢ kosztorysowa robo6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32571 Uzytkownik: AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka




