
AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa placu manewrowego 

w leśnictwie Kisielewo - oddział 581
ADRES INWESTYCJI   :     Kisielewo - oddział 581
INWESTOR   :     PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY
ADRES INWESTORA   :     ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary
WYKONAWCA ROBÓT   :     kod pozycji zgodny z nr SST

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Agnieszka Chomka
DATA OPRACOWANIA   :     12.04.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PLAC MANEWROWY TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 3 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE,
ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0 

2 4 - 12 PLAC MANEWROWY
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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PLAC MANEWROWY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0 
1

d.1
D-01.01.
01

Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy ha

(30,00*30,00)/10000 ha 0,090
RAZEM 0,090

2
d.1

D-02.03.
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupio-
nym wraz zagęszczeniem mechanicznym

m3

25,00 m3 25,000
RAZEM 25,000

3
d.1

D-01.02.
01

Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem pias-
kiem zakupionym/dowiezionym wraz z zagęszczeniem mechanicznym-
wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu.
Wszystkie karpy pozostałe po wycince, plus stare karpy znajdujące się
na inwestycji.

szt.

 
19+5 szt. 24,000

RAZEM 24,000
2 PLAC MANEWROWY
4

d.2
D-04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm -
uporządkowanie dna wykopu,

m2

606,00+63*0,5+90*0,5 m2 682,500
RAZEM 682,500

5
d.2

D-04.01.
01

Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez
Inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

682,500*0,50 m3 341,250
RAZEM 341,250

6
d.2

D-02.03.
01c

Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną m2

606,00+63*0,5+90*0,5 m2 682,500
RAZEM 682,500

7
d.2

D-04.02.
01

Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2

606,00+63*0,5+90*0,5 m2 682,500
RAZEM 682,500

8
d.2

D-04.04.
04

Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany
mechanicznie 0-63 o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

606,00+63*0,2+90*0,2 m2 636,600
RAZEM 636,600

9
d.2

D-04.04.
02

Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni
narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

606,00 m2 606,000
RAZEM 606,000

10
d.2

D-04.04.
02

Pobocza z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni
narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

63*0,5+90*0,5 m2 76,500
RAZEM 76,500

11
d.2

D-02.01.
01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (wykopy
pod rowy) z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - odległość i
miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowów wraz z
oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utyliza-
cją/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.

m3

 
rowy trójkątne (lokalizacja po drugiej stronie leśnej drogi)
(0,5*0,5*1,50)*50 m3 18,750

RAZEM 18,750
12

d.2
D-06.01.
01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krze-
wów, krzaków itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie tere-
nu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

m2

 
300 m2 300,000

RAZEM 300,000
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0 
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy ha 0,090

2
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem do-
wiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mecha-
nicznym

m3 25,000

3
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni
wraz zasypaniem piaskiem zakupionym/dowiezionym
wraz z zagęszczeniem mechanicznym-wywóz na
miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie
terenu. Wszystkie karpy pozostałe po wycince, plus
stare karpy znajdujące się na inwestycji.

szt. 24,000

2 PLAC MANEWROWY
4

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV

głębokości 40 cm - uporządkowanie dna wykopu,
m2 682,500

5
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejs-
ce wskazane przez Inwestora (odległośc uzgodnic z
inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3 341,250

6
d.2

D-02.03.01c Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną m2 682,500

7
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie me-
chaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 682,500

8
d.2

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz beto-
nowy stabilizowany mechanicznie 0-63 o grubości po
zagęszczeniu 30 cm

m2 636,600

9
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalne-
go 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm

m2 606,000

10
d.2

D-04.04.02 Pobocza z kruszywa łamanego z surowca skalnego
0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 12 cm

m2 76,500

11
d.2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w
gr.kat.I-III (wykopy pod rowy) z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi - odległość i miejsce wywo-
zu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowów wraz z
oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krza-
ków itp. wraz z utylizacją/wywozem na miejsce wska-
zane przez Inwestora.

m3 18,750

12
d.2

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego
wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utyliza-
cja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół
wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

m2 300,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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