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A OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
A.0. WARUNKI OGOLNE (ST-00.00)

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.:
"Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie".
Trzebiatoéw, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obreb Trzebiatow 5.
gmina: Trzebiatow, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie.
Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym
majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektow. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie
Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac
standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robét nie spetniajgcych tego
wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego
Wykonawca wczeéniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w
odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam,
gdzie stuzyc¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizaciji
robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspdine dla robét
objetych wymienionymi w pkt. 1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy -dokumenty bedace podstawg
do wykonania robo6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentac;ji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne
rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i
konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia
ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
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Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér miedzy operacyjny - odbior majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego
czesciowo elementu Robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi
normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych
elementow Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy - odbiér przeprowadzony po pomysinym zakohczeniu Robét i usunieciu
usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od
kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do
robét tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i
28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji pt.:
" Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie".
Trzebiatow, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obreb Trzebiatow 5.
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie.

1.6.2. Utrzymanie robét podczas budowy.

1 Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.
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2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajgcego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw elementow Robot bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe Ilub na niegj
produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatdw. Przedstawiciel
Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i
Specyfikaciji.

1.7.2. Projekt Budo wlano-Wykonawczy

1. Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:
1.1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, czes¢ architektoniczno - budowlana w zakresie
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 /Dziennik Ustaw
Nr 202, poz.2072/

1.2. Pozwolenie na budowe,

2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie
w kosztach poszczegolnych elementéw Robdét.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny byé
wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja
Techniczna

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne ze
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

2. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione, ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw
lub elementdéw nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci srednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
budowlana lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcyg jakosé
elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt Budo wlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w
tym Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie
wystepujgce w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.
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2. Wykonawca nie moze wykorzystaé na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub
brakéw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego
celem ich poprawy lub uzupetnienia..

1.8.PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacje.

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru
robét wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych znakéw
geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzszych elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1 Przed przystgpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna.
Tablica bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, p0z.953). z
uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia
2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty
okres realizacji Robét. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego oraz o0sob zatrudnionych na Placu
Budowy wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewnié
obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak; ptoty, zapory,
znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow
zabezpieczajgcych obcigza wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakohczenia Umowy.

2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,

e) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

i) daty czesciowych odbiorow,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczgce pobierania prébek,

I) zgtoszenie zakohczenia Robot,

m) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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n) inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.8.5 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbw i kopie aprobat technicznych wyrobéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.8.6. Pozostate dokumenty budowy.

1.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1

2.

3.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow méwigcych

0 przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdw.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz centralnych,
zarzgdzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposoOb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywaé na sposob przeprowadzenia
robét.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1

3.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do

robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub
metody.

Wykonawca powinien poinformowac¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu
wymaganych

uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoséci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wiasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robo6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

5. Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone
w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
» zanieczyszczeniem ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,
» Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.
c¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie moze
powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1 Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach
publicznych, na ktérych bedzie prowadzit roboty,

2. Ruch publiczny moze byc¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robot na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie
obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.
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4.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig liczbe oséb z chorggiewkami lub tymczasowa
sygnalizacje swietlng do kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami Placu
Budowy okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych
pojazddw.

. Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na

wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1

2.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie  wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy
sporzadza tzw. ,4*1311 bioz" na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,,Informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez projektanta i
zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobéw
budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposéb okresla sie wymagane parametry,
a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réownowaznych lub lepszych
posiadajacych wymagane swiadectwo dopuszczenia tub aprobate techniczng wydanag
przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. /Dziennik Ustaw nr
249 poz. 2496/.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi
oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych -Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja, lub nie dopuszcza Projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE.
1. Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrédet przez

niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego
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2.

3.

o proponowanych zrédtach materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole
materiatéw przed rozpoczeciem robot.

Materiaty mogg byC pobierane tylko ze Zzrédet zaakceptowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub

0 niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne
materiatu wymagane przepisami,

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Prébki materiatow powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem
urzagdzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, pod nadzorem
Przedstawiciela Zamawiajgcego i z takg czestotliwoscia, jak okreslono w Wymaganiach. W
catym czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywaé personel przeszkolony w
zakresie pobierania probek.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robdt.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatdw.

. Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe

powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego
koszt.

. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwdrni poza

Placem Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

. Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z

jednego zrodta. Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia na sktadowiskach zapasow w ilosci zapewniajgcej ciggtos¢ robot.

. Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia
przewidzianej ilosci materiatdw. Kruszywo nalezy sktadowaé oddzielnie wedtug
przewidzianych w receptach asortymentow i frakcji,. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie sktadowania.

2.5. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1

2.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrodle ich
pobrania. Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
moze by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje
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6.

wytworni, powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

a) Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

b) Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji Umowy.

. SPRZET

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy

sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Budowlanej i ST.

TRANSPORT MATERIALOW
Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania

W sposOb zapobiegajgcy stratom oraz segregacii.

. Zaleca sie transport cementu w odpowiednich workach.
. Transport elementéw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych powinien

odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed
opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢
warunkom sktadowania.

. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych dla zadania:
Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wylgczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatow, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatow, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie"

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg Budowlano-Wykonawczg
dostarczong przez Zamawiajgcego, przy uzyciu sprzetu, materiatdw i metod pracy
gwarantujgcych wysokg jakosc.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.
6.1.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢é zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zazgda¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego zaswiadczenie, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badah. Pomieszczenia
laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w

dobrym stanie technicznym.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wplywaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Minimalne wymaganie, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ zostaty okreslone w
Wymaganiach. Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Ustalenia
takie winny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2.2 Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki
do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach
Technicznych lub w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2.4.Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji
i udostepniac je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.5.0ptaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow
i robot, wigczajagc w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto
moze on przeprowadzac¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci
materiatow do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni
wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot i materiatow z
Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie beda

optacone przez Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez
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Wykonawce warunkéw Umowy.

4, Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
badan materiatow w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to
catkowitym kosztem tych badah zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang
potracone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedgce przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem
kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej kontroli robét, do jakosci ktorych
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zastrzezenh, bedg optacane w catosci przez
Zamawiajgcego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1 Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate techniczng
wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w mys$| postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz. U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajgcq
ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez warunki Umowy, kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny byé dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodnosé wtasciwosci z warunkami Umowy, to takie
materiaty i (lub) urzgdzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci rob6t bez hamowania ich postepu
w przypadku rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2. RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbidr czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robét okreslonej w
Umowie, to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie
odbioru czesciowego.

8.2.2. Odbiér roboét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego
po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robot
Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbidér koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym zakonczeniu Robot, Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokona odbioru kohcowego Robét. Procedura odbioru (prob) korncowego
winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z
Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce o
dokonaniu koricowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja korcowa wykaze, ze Roboty
wykonano w sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania
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wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtorny odbior korncowy Robét. Przedstawiciel Zamawiajgcego
dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan,
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robét. W wypadku, gdy Przedstawiciel
Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz
instytuciji, ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych
instytucji, poza Zamawiajgcym bedg miec¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ na podstawie odbiorow zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania robot obejmujg: wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacii
zadania inwestycyjnego:
"Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie".
Trzebiatow, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obreb Trzebiatéw 5.
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
Dla celow realizacji Umowy strony przyjmujgjako obowigzujgce do stosowania:
» Polskie Normy,

Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne

instrukcje (w tym instrukcje ITB),
* wytyczne,
* inne dokumenty.
kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych
Szczegotowych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych
zawarte w Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie
podpisania Umowy.
Normy dotyczgce wykonania poszczegdlnych asortymentow robdét podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentow robét podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.

Opracowat:
Kazimierz Prajsver
mgr inz. Kazimierz Prajsner
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