Załącznik nr 10 do SWZ

Nr postępowania: DM.272.10.2023.U
Opis przedmiotu zamówienia:
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000-8+383”. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz w imieniu Zamawiającego przygotować wniosek oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.                           o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji decyzją ZRID.
I. STAN ISTNIEJĄCY 
1. Lokalizacja

Droga powiatowa nr 1496N Dźwierzuty – Orzyny – dr. kraj nr 58 - Świętajno, gmina Dźwierzuty.
2. Parametry techniczne:

- nawierzchnia bitumiczna, liczne spękania nawierzchni oraz wykoleinowania  i zapadliska;
- jezdnia o szerokości  ok. 5 m;

- liczne drzewa w pasie drogowym;

- teren zróżnicowany wysokościowo;

- brak odwodnienia.

Projektowana trasa znajduje się na terenie gminy Dźwierzuty. Początek trasy zlokalizowany jest w miejscowości Dźwierzuty na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 57 i kończy                      w miejscowości Orzyny na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 600. Przy drodze zlokalizowane są posesje/gospodarstwa o zwartej zabudowie, odcinki leśne i pola uprawne.
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowane są zjazdy indywidualne i publiczne, które posiadają parametry geometryczne niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Odwodnienie na przedmiotowej trasie odbywa się poprzez istniejące rowy przydrożne. Miejscowość Targowo posiada kanalizację deszczową. Ukształtowania poprzeczne drogi,         z uwagi na istniejące zniszczenia, w pełni nie odprowadzają pojawiającej się wody                    i powodując zalewanie sąsiadujących posesji.
Na istniejącym odcinku drogi jest zły stan nawierzchni. Liczne zniszczenia i brak prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego powodującego systematyczną degradację.

Infrastruktura niezwiązana z drogą znajdująca się w obrębie opracowania:

- linie telekomunikacyjne

- sieci wodociągowe
- linie energetyczne.

Cały odcinek drogi objęty projektem to ok. 8383 mb.

3. Obiekty inżynierskie 
Na przedmiotowym odcinku znajduje się ok. 10 przepustów. 
4. Urządzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdują się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

II. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 1. Parametry techniczne do projektowania

· Początek opracowania – od 0+000
· Koniec opracowania – do 8+383;
· Kategoria drogi – Z;
· Prędkość projektowa na terenie zabudowanym Vp – 50 km/h
· Prędkość projektowa poza terenem zabudowanym Vp – 60 km/h
· Przekrój poprzeczny drogowy poza zabudową;
· Szerokość jezdni dla przekroju  – 6,0 m;
· Szerokość poboczy – 1,0 m;
· Na odcinku od km 0+000 do ok. km 1+100 (stadion piłki nożnej) oraz od km 4+763 do km 8+383 zaprojektować drogę dla pieszych i rowerów o szer. 3,0 m (strona prawa)
· Na odcinku od 1+100 do km 4+763 zaprojektować drogę dla pieszych i rowerów o szer. 2,5 m (strona prawa)
· W miejscach lokalizacji przystanków perony przystankowe wraz z zatokami;
· Na terenie zabudowanym oraz w msc. Dźwierzuty do istniejącego stadionu, a także         w obrębie przejść dla pieszych - oświetlenie uliczne;
· Należy dowiązać zakres inwestycji do istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych
2. Konstrukcja nawierzchni
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518)

- kategoria ruchu –  KR2;
- nawierzchnia – beton asfaltowy; 

- nośność konstrukcji dla obciążenia 100 kN/oś
Należy przewidzieć również:
- korektę geometrii drogi wraz z poszerzeniami;
- korektę geometrii skrzyżowań;
- ewentualną korektę niwelety drogi;
- poszerzenie granic pasa drogowego;
- przebudowa oświetlenia;
- budowę odwodnienia;
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową 1649N i 1492N
- włączenie się do drogi krajowej nr 57

- włączenie się do drogi wojewódzkiej nr 600
- przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
3. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wykonawca wykona projekty stałej i czasowej organizacji ruchu i uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i akceptacje (z uwzględnieniem drogowych znaczników fotoluminescencyjnych na drodze dla pieszych i rowerów poza terenem zabudowanym).
4. Obiekty inżynierskie
Należy wykonać inwentaryzację istniejących obiektów inżynierskich oraz zaprojektować       w razie konieczności ich przebudowę lub remont. Na podstawie inwentaryzacji obiektów inżynierskich oraz koncepcji przebudowy drogi należy określić, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy lub remontu (w razie potrzeby uzyskać wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia z odpowiednimi organami). 
5. Propozycje dotyczące odwodnienia
Należy zastosować odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych poza terenem zabudowanym. Na terenie zabudowanym należy zaprojektować kanalizację deszczową wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz uzyskać wszelkie wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego).
Należy wykonać inwentaryzację wszystkich przepustów oraz przewidzieć ich ewentualne oczyszczenie, remont lub przebudowę.
6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych infrastruktury technicznej
W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną lub konieczności zabezpieczenia sieci, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową. Należy uzyskać uzgodnienia z właścicielami istniejącej infrastruktury (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego)
7. Oświetlenie
Należy zaprojektować oświetlenie na terenie zabudowanym oraz w msc. Dźwierzuty do istniejącego stadionu, a także w obrębie przejść dla pieszych.
8. Kanał technologiczny (możliwość uzyskania odstępstwa)
Należy przeanalizować konieczność wykonania kanału technologicznego i w razie konieczności uwzględnić go w ramach dokumentacji projektowej oraz dopełnić wszelkich wymaganych przepisami prawa formalności (w tym uzyskać konieczne uzgodnienia  i zgody).
9. Propozycje dotyczące zadrzewienia

Należy wykonać:

- inwentaryzację zieleni

- plan wyrębu drzew i krzewów, w którym winno się przewidzieć, że wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu i uniemożliwiające wykonanie przebudowy drogi objęte będą wycinką
- projekt nasadzeń.

Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki należy ponumerować na planie sytuacyjno-wysokościowym.

10. Droga dla pieszych i rowerów
Droga dla pieszych i rowerów zlokalizowana ma być po stronie prawej. Zakres ma obejmować odcinek od km 0+000 do km 8+383. Początek w msc. Dźwierzuty, a koniec           w msc. Targowo. Droga winna być oddzielona od jezdni oznakowaniem poziomym poprzez drogowe znaczniki fotoluminescencyjne oraz linią segregacyjną jako oznakowanie grubowarstwowe  cechujące się wysoką odpornością na ścieranie, a także odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych . 

11. Dodatkowe wymagania

W trakcie prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania sytuacyjne      i konstrukcyjne w zakresie układów drogowych, technologii, wzmocnienia podłoża gruntowego.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w zorganizowanych przez Zamawiającego spotkaniach/konsultacjach z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiegają objęte pracami projektowymi odcinki dróg w celu dodatkowych uzgodnień w zakresie zjazdów na posesje, łąki, pola itp.
III. ZAKRES OPRACOWANIA 
1. Zakres opracowania zostaje podzielony na III etapy:
Etap I (15% wartości umowy)– wykonanie koncepcji projektowej, a w tym:

- inwentaryzacja obiektów inżynierskich;

- inwentaryzacja istniejących zjazdów;

- inwentaryzacja przyrodnicza;

Etap II (55% wartości umowy)– wykonanie pozostałych elementów zgodnie z tabelą opracowań
Etap III (pozostała wartość umowy)– wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID.

2. W kosztorysie inwestorskim i ofertowym należy wyodrębnić wszystkie pozycje kosztorysowe niezwiązane bezpośrednio z wykonaniem jezdni (chodnik, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie itp.). Kosztorys należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 2458).

3. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych,                      w szczególności art. 99 - 103.

4. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,                        a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.                W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

5. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m.in.:
− niezbędne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed złożeniem wniosku do decyzji ZRID; 

− uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz zabezpieczanych sieci; 

− wszelkie wymagane opinie muszą być pozytywne; 

− prawomocna decyzja ZRID.
6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, o których mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych.

7. Szczegółowy zakres opracowania:
1) Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 

Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności:
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i naniesienie na nią istniejących               i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, w tym inwentaryzacja rowów przydrożnych;

- wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno – wysokościowych) wraz z wykonaniem numerycznego modelu terenu (w ramach pomiaru należy przyjąć przekroje poprzeczne w odstępach nie mniejszych niż 25m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych oraz miejscach o znacznej zmiany kształtu terenu);

- w ramach pomiarów aktualizacyjnych należy wykonać pomiar wszystkich drzew znajdujących się w pasie drogowym;

- opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500;

- położenie punktów granicznych uwidocznionych na mapie do celów projektowych powinno spełniać warunki techniczne, o których mowa w § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670);

- rejestracja opracowania w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie
2) Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego 

3) Koncepcja zawierająca plan sytuacyjno- wysokościowy wraz z propozycją rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych orientacyjnym kosztem przebudowy drogi oraz podaniem ilości drzew przewidzianych do wycinki i przedłożenie jej zamawiającemu do zatwierdzenia.
4) Inwentaryzacja obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy.
5) Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji
6) Materiały wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
7) Materiały wymagane do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz              z uzyskaniem tej decyzji.
8) Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli w postępowaniu          o wydanie przedmiotowej decyzji okażą się konieczne).
9) Inwentaryzacja przyrodnicza. 
Należy wykonać inwentaryzację zieleni, w tym pełną inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki (z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wys. 1,30 mb oraz lokalizację na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew).
10) Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym w przypadku, gdy zaprojektowane odwodnienie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
11) Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych                  i uzgodnień od właścicieli urządzeń obcych infrastruktury technicznej). 
12) Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże oraz specyfikę robót budowlanych przedmiotu zamówienia opracowany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, sporządzony zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.               z 2023 r., poz. 682) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1679).
13) Projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.)
14) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2454            z późn. zm.).

15) Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym  - w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.     w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2454).
16) Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane (bądź na każde wezwanie Zamawiającego).
17) Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym.
18) Uzyskanie uzgodnienia na włączenie się do dr. wojewódzkiej nr 600 oraz dr. krajowej nr 57.
19) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu
20) Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu
21) Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
22) Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawierający wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione w Art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
23) Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej w formacie PDF tożsama z wersją papierową (powinna zawierać wszelkie warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje). Ponadto wersja elektroniczna edytowalna wszystkich opracowań (łącznie z częścią rysunkową- rysunki techniczne muszą być wykonane w programie do rysunku technicznego, pliki z rozszerzeniem *.dwg, *.dxf)
24) Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości.

25) Dokumentacja do celów prawnych niezbędna do dokonania zmian w księgach wieczystych

26) Utrwalenie nowych punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi oraz wskazanie w terenie nowych punktów granicznych (po uzyskaniu ZRID)

27) Plan wyrębu drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę

8. Wszystkie opracowania branżowe powinny uwzględniać etapowe wykonanie zadania.

UWAGA: Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Wykonawca wykona i poniesie koszt dla dokumentacji potrzebnej do uzgodnień, zgłoszenia lub uzyskania stosownej decyzji.

IV. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 
1. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
2. Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z Zamawiającym.
3. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.
4. Informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu
w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- wprowadzania rozwiązań zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych               w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
6. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej:

- dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności;

- rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.;

- utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;

- zwielokrotniania dokumentacji;

- udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
8. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.
9. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych.
10. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzupełnień niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.
11. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie zamówienia:

- podstawę płatności stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy
V. POZOSTAŁE
1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od podpisania umowy
Etap I do 15.12.2023 r.

Etap II do 30.11.2024 r.

Etap III do końca terminu wykonania zamówienia
2. Płatność

a)
Etap I  do 15% wartości umowy brutto 
b)  Etap II do 55 % wartości umowy brutto 
c)
Etap III  pozostała wartość umowy brutto 
podstawą płatności jest podpisany protokół odbioru danego etapu robót.
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